

## Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

W-2.464.1.2020. 9 D003  
dot.:D003/20Warszawa, dnia 14.02.2020 r.<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” - przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 – nr postępowania 003/20**

Działając na podstawie **art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4** ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 42**

Czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum dwóch firm, Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez każdego konsorcjanta oddzielnie na łączną kwotę należytego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust 1 ustawy Pzp. Z treści dokumentów musi wynikać, że zabezpieczają dane, skonkretyzowane zobowiązanie łącznie na wymaganą kwotę oraz okres bez względu na to, czy zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej bądź kilku formach.

**Pytanie nr 43**

Postanowienia SIWZ odnośnie terminów realizacji umowy - Wykonawca postuluje, aby okres realizacji zadania był określony w miesiącach i jego bieg rozpoczynał od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy (nie zaś podpisania umowy), przy uwzględnieniu zawieszenia biegu tego okresu z uwagi na „okres zimowy” (15 grudnia - 15 marca). Reprezentatywnych przykładem tego typu rozwiązania są postanowienia wzorów umów stosowanych przez największego zamawiającego publicznego – Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca wnosi o potwierdzenia, że wskazany przez Zamawiającego termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nie przewiduje jakiegokolwiek jego wydłużenia z tytułu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac i ich potwierdzeniu (za pomocą wpisu do dziennika budowy) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakłada się możliwość zmiany terminu realizacji poszczególnych kamieni milowych. Nie może mieć to jednak wpływu na końcowy termin zakończenia robót budowlanych i terminu zakończenia przedmiotu umowy.

**Pytanie nr 44**

Ogólne Warunki Umowy § 9.2 umowy – Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy, za które Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Generalny Wykonawca miał prawo do otrzymania zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztów takiego przesunięcia.



## Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający dokonał zmiany pkt 15.2. Warunków ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych (Część V SIWZ) i ustalił, że strony uzgodnią zasady rozliczenia wszelkich kosztów powstałych w związku ze wstrzymaniem robót NA PISEMNE POLECENIE ZAMAWIAJĄCEGO, do którego doszło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Równocześnie Zamawiający informuje, że w odpowiedziach udzielonych w dniu 12.02.2020 r. (znak pisma W-2.464.1.2020.8.D003) omyłkowo została zamieszczona niekompletna wersja poprawionego Wzoru umowy (Część VI SIWZ). W związku z tym Zamawiający ponownie zamieszcza prawidłowy Wzór umowy.

**Opublikowane wyjaśnienia i zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Utrzymania Dróg i Mostów  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie



inż. Katarzyna Lalak-Mierzejewska

### **Załącznik:**

- Kompletny Wzór umowy



Mazowiecki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  
tel. (22) 244 90 00 do 12  
fax (22) 244 90 13  
dyrekcja@mzdww.pl  
www.mzdww.pl

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH