

IF. 271.15.8.2022

Dotyczy: trybu podstawowego p.n. **„Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego i ulicznego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Milicz”**.

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawcy o treści:

„1. W nawiązaniu do §6, pkt 1, załącznik nr 8 – Projekt umowy – prosimy o odstąpienie od wymogu aranżowania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich. Polisa NNW, o której tutaj mowa obejmuje ochroną pracowników – jej funkcjonowanie lub jej brak nie wpływa na funkcjonowanie kontraktu z punktu widzenia Zamawiającego. Skutki wypadków zawinionych przez Wykonawcę w odniesieniu do osób trzecich pokrywa polisa OC, ta polisa również pokrywa takie skutki jeśli doszło do wypadku przy pracy, wtedy angażowana jest odpowiedzialność cywilna pracodawcy. Polisa NNW nie wpływa na realizację kontraktu.

2. W §1 ust. 6 są wskazane pkt dot. konieczności zgłoszenia robót dodatkowych (od pkt. 1 do 3). Następnie są podane ust/pkt 6, 7, 8, które nie wiadomo czego dotyczą. Prosimy o wyjaśnienia czy jest to błąd redakcyjny, czy błędne wklejenie zapisów nie w tym miejscu Umowy co trzeba?

3. Brak definicji wady w umowie, co ona oznacza dla Zamawiającego?

4. Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej?

5. Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż nowych szaf oświetleniowych?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1 Odpowiedź na zadane pytanie została zawarta w Zał. nr 13 do SWZ (pytanie nr 4) na przedmiotowe zadanie - Pytaniach i odpowiedziach (plik w formacie PDF).

Ad 2 Zamawiający poprawia błędy redakcyjne dotyczące §1 ust. 6 umowy – Zał. nr 8 do SWZ na przedmiotową inwestycję, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej **Umowy** pojawi się konieczność wykonania robót niewymienionych w niniejszej **Umowie** i jej załącznikach, które będą robotami niezbędnymi i koniecznymi do prawidłowej realizacji **Inwestycji**, dalej jako: „**Roboty dodatkowe**”, **Wykonawca** jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia **Zamawiającemu** konieczności ich wykonania, w terminie 21 dni od dnia zaistnienia takiej konieczności. Konieczność robót dodatkowych może wynikać w szczególności z:

- 1) braków, wadliwości, nieścistości i innych błędów w OPZ,
- 2) ujawnienia się w toku realizacji robót takich właściwości (warunków) terenu budowy odbiegających od przyjętych w OPZ, które uniemożliwiają prawidłową realizację prac zgodnie z ich treścią, w szczególności napotkania niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
- 3) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu **Umowy**,

- 4) ze względu na zmiany obowiązującego prawa, bądź konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,
- 5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
- 6) wystąpienia **Sily wyższej** uniemożliwiającej wykonanie **Przedmiotu Umowy** zgodnie z jej postanowieniami” (...).

Ad 3 Definicje rękojmi za wady, gwarancji jakości (w przypadku wystąpienia wad) zostały zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do których Zamawiający odwołuje się w każdym przypadku nieuregulowanym w umowie zgodnie z §22 ust. 5 przedmiotowej umowy.

Ad 4 Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy kompensacji mocy biernej. Zapis SWZ pozostają bez zmian.

Ad 5 Zakres zamówienia nie obejmuje wymiany szaf oświetleniowych.

Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w robotę budowlaną pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania do SWZ,
2. a/a.