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Wyjaśnienie nr 5 do SWZ 
 

Dot.: postępowania przetargowego pn.: „Budowa żłobka miejskiego wraz z wyposażeniem” w ramach 
projektu "Utworzenie 100 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim 
„Szarotka”, ul. Stanisława Hadyny 18, 82-200 Malbork w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów 
dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, 
wskaźnika A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla 
dzieci do 3 roku życia. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi do złożonego pytania: 
 
Pytania z dnia 20.09.2024 
 
1. dotyczy §1 ust. 11 oraz ust. 12 umowy 
- wnosimy o potwierdzenie, że powyższe oświadczenia nie dotyczą sytuacji, gdy ewentualnych wad, 
nieprawidłowości, zastrzeżeń dokumentacji lub nieruchomości nie można było ustalić nawet przy 
zachowaniu należytej staranności na etapie zapoznania się z dokumentacją oraz stanem 
nieruchomości; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne.  
 
2.  dotyczy §2 ust. 1 umowy 
- wnosimy o doprecyzowanie, jaki jest termin realizacji umowy, czy 8 miesięcy, a wówczas od jakiej 
daty termin ten biegnie, wskazać należy, że termin 31.07.2024 dawno już minął. 
Odp.: Zamawiający określa końcową datę zadania na 31.07.2025. 
3. dotyczy §2 ust. 2 umowy 
- wnosimy o zmianę postanowienia w taki sposób, aby Wykonawca zobowiązany był do 
przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego po zawarciu umowy, brak jest podstaw do 
nakładania na Wykonawcę obowiązków przed powstaniem stosunku prawnego, z którego obowiązek 
taki wynika; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.  
4. dotyczy §2 ust. 4 umowy 
- wnosimy o zmianę postanowienia w taki sposób, aby za datę wykonania przedmiotu umowy uznać 
datę zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, wykonawca nie ma wpływu na to, w jakim terminie 
odbędzie się odbiór oraz ja długo będzie trwał, pomimo wskazania w umowie w tym zakresie 
stosownych terminów, nadto zaś taki zapis powoduje, że termin realizacji umowy jest faktycznie 
krótszy niż wynika to z treści §2 ust. 1; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne,  Zgłoszenie zakończenia robót winno nastąpić w 
terminie umożliwiającym dokonanie odbioru przed umownym terminem wykonania umowy. 



5. dotyczy §4 pkt 2 umowy 
- wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu placu budowy termin realizacji 
umowy wskazany w §2 ust. 1 ulegnie stosownemu wydłużeniu; 
Odp.: §4 ust. pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie: 
„przekazania placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy, w przypadku opóźnienia 
w wydaniu placu budowy termin realizacji umowy wskazany w §2 ust. 1 ulegnie stosownemu 
wydłużeniu” 

 
6. dotyczy §5 pkt 2 umowy 
- wnosimy o potwierdzenie, że zamawiający wskaże wykonawcy miejsca w których wykonawca 
będzie mógł urządzić punkty poboru wody i energii elektrycznej; 
Odp.: To obowiązek wykonawcy. 
7. dotyczy §5 pkt 2 umowy 
- wnosimy o uzupełnienie, że wykonawca ma obowiązek stosować się do poleceń nadzoru 
inwestorskiego zgodnych z prawem oraz z treścią umowy, łatwo bowiem wyobrazić sobie polecenie 
zgodne z prawem, lecz sprzeczne z postanowieniami umowy; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.  
8. dotyczy §5 pkt 11 umowy 
- wnosimy doprecyzowanie, że nie dotyczy to szkód powstałych wskutek działania osób trzecich lub 
samego Zamawiającego, w obecnym brzmieniu postanowienie to nakłada na wykonawcę 
nieograniczoną odpowiedzialność, co uznać należy za niezasadne z jakiegokolwiek względu, ale 
również naruszające równowagę stron i stanowiące wykorzystanie przez zamawiającego dominujące 
pozycji; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. Dotyczy to wyłącznie czynności (także zaniechań) 
wykonawcy w związku z prowadzonymi pracami. 
9. dotyczy §5 pkt 18 umowy 
- wnosimy potwierdzenie, że wytyczne co do rodzaju i kolorystyki materiałów będą zgodne z treścią 
dokumentacji projektowej i nie spowoduje po stronie wykonawcy wzrostu kosztów; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.  
10. dotyczy §7 ust. 3 umowy 
- wnosimy zmianę postanowienia w taki sposób, że wykreśleniu ulegnie pierwsza część zdania 
drugiego od słowa „zmiana” do słowa „umową” – zmiana podatku vat jest dokonywana ustawowo i 
bark jest podstaw do braku jej uwzględnienia tylko z tego względu, że wykonawca pozostaje w 
zwłoce lub opóźnieniu, byłoby to sprzeczne z przepisami i narażające wykonawcę na 
odpowiedzialność karno-skarbową, z punktu widzenia której okoliczność taka nie ma żadnego 
znaczenia; 
Odp.: §7 ust.3 umowy otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego  zmianie nie 
ulegnie wartość ne o, natomiast wartość bru o zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub stawkę podatku akcyzowego. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, będzie odnosić 
się wyłącznie do części przedmiotu umowy   realizowanej,  po dniu wejścia w życie przepisów  
dotyczących zmiany, o której mowa w zdaniu pierwszym.” 
 



11. dotyczy §7 ust. 20 umowy 
- w związku z treścią przedmiotowego zapisu, zgodnie z treścią pzp wnosimy o uzupełnienie umowy o 
wskazanie minimalnego zakresu, a jakim realizacja umowy zostanie wykonawcy powierzone do 
realizacji bez względu na okoliczności; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.  
12. dotyczy §7 ust. 29 umowy 
- wnosimy o uzupełnienie postanowienia, że w takiej sytuacji gdy przerwa będzie trwała dłużej niż 7 
dni wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za utrzymanie gotowości do realizacji umowy, a 
gdy przerwa przekroczy 30 dni prawo wezwania zamawiającego do kontynuowanie realizacji umowy, 
a gdy to nie nastąpi do odstąpienia od umowy; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.  
13. dotyczy §8 ust. 5 pkt 6 lit c i lit d oraz pkt 7 umowy 
- wnosimy o wykreślenie przedmiotowych uprawnień dla zamawiającego tj. pkt 6 lit c i lit. d, gdyż 
stanowi to naruszenie swobody kształtowania przez wykonawcę stosunków łączących go z innymi 
podmiotami i stanowi zbyt daleko idącą ingerencję w tym zakresie, co uznać należy, za 
niedopuszczalne. Zamawiającego z podwykonawcą nie łączy jakikolwiek stosunek prawny i poza 
ściśle określonymi przypadkami, gdy po stronie wykonawcy dochodzi do naruszeń, zamawiający nie 
może mieć prawa dowolnego i swobodnego wkraczania w ten stosunek w tak istotnym zakresie, jak 
odbiór prac, rozliczanie umowy (temu służą postanowienia dotyczący bezpośredniej płatności), czy 
potrąceniu wzajemnych należności, skoro zgodnie z pzp jest to dopuszczalne w ramach tego stosunku 
prawnego. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
14. dotyczy §8 ust. 5 pkt 7 umowy 
- wnosimy o wykreślenie zapisu, jako nieuzasadnionego, ponownie stanowi to naruszenie swobody 
kształtowania przez wykonawcę stosunków łączących go z innymi podmiotami i stanowi zbyt daleko 
idącą ingerencję w tym zakresie, co uznać należy, za niedopuszczalne, tym bardziej, że ogranicza to 
wykonawcę w możliwości zaspokojenia jego roszczeń wynikających wprost z umowy 
podwykonawczej; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
15. dotyczy §8 ust. 22 umowy 
- wnosimy o wykreślenie przedmiotowego uprawnienia dla zamawiającego, jest to wymaganie 
nadmiarowe w sytuacji, gdy taki spór lub postępowanie sądowe nie dotyczy zamawiającego, nawet 
jeśli powstało na tle realizacji umowy, 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
 
16. dotyczy §10 ust. 8 umowy 
- wnosimy o potwierdzenie, że postanowienie to dotyczy tylko wad istotnych, albowiem zgodnie z 
dominującym orzecznictwem sądowym, wady nieistotne nie mogą być podstawą odmowy 
dokonania odbioru przedmiotu umowy, a tym samym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 
wystąpienia wad nieistotnych nastąpi odbiór częściowy przedmiotu umowy oraz zapłata 
wynagrodzenia, przy jednoczesnym wyznaczeniu niezależnie od dokonanego odbioru terminu na 
usunięcie wad nieistotnych 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 



 
 
 
 
17. dotyczy §10 ust. 9 umowy 
- wnosimy o uzupełnienie postanowienia umowy, o obowiązek wezwania wykonawcy do usunięcia 
wady w wyznaczonym terminie przed powierzeniem tych czynności podmiotowi trzeciemu pod 
rygorem takiego właśnie powierzenia; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
18. dotyczy §10 ust. 16 umowy 
- wnosimy o potwierdzenie, że postanowienie to dotyczy tylko wad istotnych, albowiem zgodnie z 
dominującym orzecznictwem sądowym, wady nieistotne nie mogą być podstawą odmowy 
dokonania odbioru przedmiotu umowy, a tym samym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 
wystąpienia wad nieistotnych nastąpi odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz zapłata 
wynagrodzenia, przy jednoczesnym wyznaczeniu niezależnie od dokonanego odbioru terminu na 
usunięcie wad nieistotnych, 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
19. dotyczy §10 ust. 18 umowy 
- wnosimy o uzupełnienie postanowienia umowy, o obowiązek wezwania wykonawcy do usunięcia 
wady w wyznaczonym terminie przed powierzeniem tych czynności podmiotowi trzeciemu pod 
rygorem takiego właśnie powierzenia; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
20. dotyczy §10 ust. 21 umowy 
- wnosimy o potwierdzenie, że postanowienie to dotyczy tylko wad istotnych, albowiem zgodnie z 
dominującym orzecznictwem sądowym, wady nieistotne nie mogą być podstawą odmowy 
dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru, a tym samym prosimy o 
potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia wad nieistotnych nastąpi odbiór końcowy przedmiotu 
umowy oraz zapłata wynagrodzenia, przy jednoczesnym wyznaczeniu niezależnie od dokonanego 
odbioru terminu na usunięcie wad nieistotnych, 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
21. dotyczy §11 ust. 9 umowy 
- wnosimy o potwierdzenie, że postanowienie to dotyczy tylko wad istotnych, albowiem zgodnie z 
dominującym orzecznictwem sądowym, wady nieistotne nie mogą być podstawą odmowy 
dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru, a tym samym prosimy o 
potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia wad nieistotnych nastąpi odbiór końcowy przedmiotu 
umowy oraz zapłata wynagrodzenia, przy jednoczesnym wyznaczeniu niezależnie od dokonanego 
odbioru terminu na usunięcie wad nieistotnych, 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
 
22. dotyczy §13 ust. 1 pkt 4 umowy 
- wnosimy o doprecyzowanie, jakie rodzaju uchybienia w należytym wykonaniu umowy mogą być 



podstawą odstąpienia od umowy, podstawy odstąpienie winny być określone w sposób precyzyjny i 
nie budzący wątpliwości, do tego winien się odnosić do istotnych uchybień, czego przedmiotowe 
postanowienie umowy nie spełnia, 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 
23. dotyczy §13 ust. 1 pkt 6 umowy 
- wnosimy o doprecyzowanie, że może to by podstawa odstąpienie jedynie w przypadku, gdy zajęcie 
to uniemożliwi lub w sposób istotny utrudni realizacją umowy, w takim brzmieniu postanowienie 
umowy jest niezasadne i sprzeczne z przepisami pzp, 
Odp.: §13 ust. 1 pkt 6 umowy otrzymuje brzmienie: 

„jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia ruchomości Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego, 
gdy zajęcie to uniemożliwi lub w sposób istotny utrudni realizacją umowy,” 

 
 
24. dotyczy §13 ust. 2 umowy 
- wnosimy o uzupełnienie postanowienia umowy, że odstąpienie przez wykonawcę jest nadto 
możliwe w przypadku zwłoki zamawiającego z zapłatą należnego wykonawcy wynagrodzenie o 
ponad 14 dni, 
Odp.: w §13 ust. 2  dopisano punkt 4 o brzmieniu: 
„w przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego wykonawcy wynagrodzenie o ponad 30 dni” 
25. dotyczy §13 ust. 4 umowy 
- wnosimy o uzupełnienie postanowienia umowy, o obowiązek wezwania wykonawcy do 
zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie przed nakazaniem wstrzymania robót i 
powierzeniem ich realizacji podmiotowi trzeciemu pod rygorem takiego właśnie powierzenia; 
Odp.: w §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie z 
dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz złożoną 
ofertą Zamawiający może, po wcześniejszym wezwaniu, nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania 
robót objętych Umową i powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym 
podmiotom na koszt Wykonawcy.” 
 
26. dotyczy §14 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 umowy 
- wnosimy o wykreślenie w obu pkt słów „jedna kara umowna nie może przekroczyć tego 
wynagrodzenia”, albowiem limit kar umownych został określony w ust. 2, co więcej postanowienia 
umowy w tym zakresie pozostają w sprzeczności; 
Odp.: w §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Łączna maksymalna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony na podstawie                          
niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego bru o Wykonawcy 
określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy” 
 
27. dotyczy §14 ust. 3 umowy 
- wnosimy o uzupełnienia postanowienia o umowy o kary umowne z tytułu zwłoki w wydaniu placu 
budowy, zwłoki w rozpoczęciu odbioru robót zanikających, zwłoki w rozpoczęciu odbioru 
częściowego; 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 



28. dotyczy §15 ust. 3 pkt 2 lit. r umowy 
- wnosimy o obniżenie poziomu przekroczenia cen z 10% na 5% oraz o podwyższenie limitu 
waloryzacji do poziomu 10% wynagrodzenia, poziom 2%, w obecnym brzmieniu waloryzacja jest nie 
będzie stanowiła rzeczywistego zrównoważenia wzrostu kosztów po stronie wykonawcy; 
 Odp.: §15 ust. 3 pkt 6 lit. r umowy otrzymuje brzmienie 

„w przypadku zmiany ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
Wynagrodzenie  będzie  podlegało  waloryzacji  począwszy  od  pierwszego  pełnego miesiąca  
kalendarzowego  od  złożenia  kosztorysu,  gdy  wartość  zmiany  cen  ww. materiałów przekroczy 
10 % w stosunku do stawek przyjętych przez wykonawcę w ww. kosztorysie i utrzyma się przez 
okres 3 miesięcy. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji 
budowlano – montażowej, publikowany przez Prezesa GUS. Przez  zmianę  ceny  materiałów  
rozumie  się  wzrost  odpowiednio  cen  lub  kosztów, względem  ceny  przyjętych  w  kosztorysie  
ofertowym  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie uprawniony  do  waloryzacji  wynagrodzenia  
wyłącznie  w  sytuacji  wykazania Zamawiającemu,  że  na  dzień  zaistnienia  podstaw  do  
waloryzacji,  ceny  wskazane  w kosztorysie  ofertowym  wykonawcy  są  niższe  aniżeli  ceny  
produkcji  budowlano – montażowej, publikowane przez GUS. Wynagrodzenie  będzie  podlegało  
waloryzacji  maksymalnie  do  2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.2 umowy. 
Postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili  osiągnięcia limitu, 
o którym mowa powyżej, oraz w przypadku zwłoki z realizacją robót w stosunku do 
harmonogramu rzeczowo-finansowego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zmiana 
wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się 
powyższych warunków” 

 
Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążące dla 
wykonawców.  
Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2024 r. o godz. 10:00. 

 
 

    Z up. Burmistrza Miasta Malborka  
     /-/  

     Naczelnik Wydziału Inżynierii Miasta 
                 Waldemar Kurpias 


