
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
,,Budowa wieży widokowej na górze Malnik w Muszynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 31

1.4.2.) Miejscowość: Muszyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 18 471 40 09

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8796f776-7bef-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00260038/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-18 14:00

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012559/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
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3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego wg niżej wymienionych branż wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie oraz pozyskanie decyzji administracyjnej uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane. Niezbędne branże: architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu kosztorysy
inwestorskie, przedmiary i STWiOR. Projektant niezbędne materiały do projektowania pozyskuje we własnym zakresie.
Projektowana wieża widokowa zostanie zlokalizowana na górze Malnik w sąsiedztwie przebiegających tam szlaków
turystycznych. Inwestycja realizowana jest dla potrzeb rekreacji poprzez tworzenie miejsc atrakcyjnych pod względem
widokowym oraz służących odpoczynkowi na istniejących trasach turystycznych i ciągach spacerowych.
Projekt budowy wieży widokowej nie obejmuje infrastruktury tj. doprowadzania na stałe mediów, bez zaplecza
gastronomicznego itp.
Wieża ma być wyposażona w: kamerę internetową zasilaną hybrydowo (mikroinstalacja złożona z turbiny wiatrowej i panelu
fotowoltaicznego), 4 plansze z 4 panoramami i opisami poszczególnych widoków.
3.1.1. Opis stanu istniejącego: Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie nie objętym ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/489/2006 Rady Miasta i
Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 lipca 2006 r. Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 Ostoja
Popradzka PLH120019 oraz w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
Z uwagi na fakt położenia działek ew. nr 2245/1 oraz 3682 poza obszarem obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, Wykonawca winien uzyskać decyzję o warunkach i zagospodarowaniu terenu dla
przedmiotowej inwestycji. Teren przewidziany pod inwestycję stanowią działki nr 2245/1 oraz 3682 [007] obr. ewid.
Muszyna.
3.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne wieży: wysokość platformy widokowej od poziomu terenu min. 35,00±1,00
m, klatka schodowa - 5,5 x 5,5 m (±0,50 m), platforma widokowa 8,00 x 8,00 m (±0,50), szerokość biegu schodów min
150cm, stopnie o wysokości max 15cm, poziom +/-0.00 = 726,00 m n.p.m.
Konstrukcja wieży-drewniana rama przestrzenna z drewna klasy C27. Posadowienie wieży na żelbetowych ławach
fundamentowych. Preferowany dach czterospadowy o nachyleniu w przedziale 50°/35°. Pokrycie dachu blachodachówka
gontopodobną z posypką lub gont z drewna modrzewiowego.
Połączenia elementów drewnianych wykonane jako inżynierskie na śruby i wkręty. Planuję się budowę wieży widokowej bez
infrastruktury tj. bez doprowadzania na stałe mediów, bez zaplecza gastronomicznego itp. Pod wieżą należy zaprojektować
utwardzoną nawierzchnię tłuczniową. Wystające części fundamentów żelbetowych należy obłożyć kamieniem naturalnym –
miejscowym w formie kopców.
3.1.3. Założenia:
1. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ (§3 Projektu
umowy).
2. Fazy projektowe:
Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami Zamawiającego. Opracowanie
projektu budowlanego odbywać się będzie w czterech fazach:
Faza I - obejmuje wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji. W
przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca otrzyma pisemną informację o konieczności przedstawienia
dodatkowych rozwiązań architektonicznych. Projekt koncepcyjny architektoniczno-budowlany powinien zostać uzgodniony w
terminie 45 dni od daty podpisania umowy.
Faza II - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, warunków technicznych przyłączy do sieci miejskich, wykonanie
dokumentacji geologicznej i geotechniczno - inżynieryjnej. Badania geotechniczne i geologiczne powinny zostać przekazane
Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. - Projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
jeden egzemplarz mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego starostwa w Nowym Sączu z
odpowiednimi klauzulami potwierdzającymi sporządzenie mapy do celów projektowych oraz jednego kompletu dokumentacji
geotechnicznej stanowiącej podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych.
Faza III - obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie
zatwierdzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilości po 6 egzemplarzy. Projekty muszą być wykonane
zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
W ramach tej fazy Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowę. Jeśli jakieś prace nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich prowadzenie Wykonawca
w imieniu Zamawiającego występuje z odpowiednimi zgłoszeniami o zamiarze rozpoczęcia prac. 
W ramach prac określonych tą fazą Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię Wniosku o pozwolenie na budowę, a
także inne wystąpienia do odpowiednich organów administracji ze zgłoszeniami planowanych prac. Wszystkie
przekazywane wnioski i zgłoszenia muszą posiadać pieczęć kancelarii potwierdzającą przyjęcie wniosku.
W zakres prac projektowych fazy III wchodzi wykonanie projektów w szczególności: 
Projekty techniczne (w tym także: rysunki gabarytowe z określeniem geometrii obiektu i kompletnych danych do prac
geodezyjnych), 
Projekt zagospodarowania terenu 
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Projekt instalacji monitoringu i zliczania użytkowników korzystających z wieży widokowej.
Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany wykonany na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiającego w I fazie koncepcji architektoniczno-budowlanej, uzgodniony z odpowiednimi organami zostanie złożony do
urzędu wydającego pozwolenie na budowę w terminie 60 dni od daty wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Faza IV - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej w ilości 6 egzemplarzy wraz z decyzją -
pozwoleniem na budowę.
UWAGA: 
Całość dokumentacji należy dostarczyć do Zamawiającego w ilosci 2 kompletów, w formie elektronicznej, zapisanej na
płytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, *.doc, *.xls, *.jpg, a także w formacie *.pdf. Pliki rysunkowe muszą być
możliwe do uruchomienia w programie ZWCAD 2018 Polski.
3. Zasady współpracy z Zamawiającym przy prowadzeniu prac projektowych. Tryb uzgadniania projektów przez
Zamawiającego:
Przy wykonywaniu projektów I, II, III i IV fazy obowiązywać będzie następujący tryb prowadzenia prac: 
uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczęciem każdego projektu Wykonawca zwołuje spotkanie w celu ostatecznego
uzgodnienia wymagań w stosunku do wykonywanego projektu. Ze spotkania spisywane są uzgodnienia przedprojektowe.
Oryginał uzgodnień Wykonawca załączy do egzemplarza Nr 1 projektu. Na tym etapie dopuszcza się, za zgodą
Zamawiającego, wprowadzenie zmian do warunków technicznych zawartych w niniejszym programie. Zamawiający
zastrzega możliwość zmian w założeniach projektowych przy opracowaniu projektów budowlanych w stosunku do zawartych
w koncepcji, a także możliwość wnoszenia uwag do rozwiązań projektowych zawartych w wybranej koncepcji. 
I rada techniczna - zwołuje ją Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie roboczej, lecz przed uzyskaniem uzgodnień. 
II rada techniczna - Wykonawca zwołuje ją w przypadku, gdy w wyniku uzgodnień zewnętrznych nastąpiły w projekcie
zmiany wymagające zaaprobowania przez Zamawiającego. 
O terminach ww. spotkań Zamawiający musi być powiadomiony pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W
przypadku konieczności dodatkowych ustaleń, Wykonawca powinien zwołać spotkanie uzgadniające o jego terminie i
tematyce Zamawiający musi zostać powiadomiony pisemnie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą. Z
każdego spotkania Wykonawca sporządza notatkę podpisaną przez wszystkich jego uczestników. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający ma prawo zrezygnować z części ww. procedury, musi jednak powiadomić o tym Wykonawcę na
piśmie. 
W przypadku trudności w trakcie uzgodnień lub braku możliwości spełnienia założeń przedprojektowych uzgodnionych z
Zamawiającym lub przedstawionych w koncepcji architektoniczno-budowlanej oczekuje się od Wykonawcy, zwoływania na
bieżąco narad roboczych dotyczących pojawiających się problemów.
Opracowana dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Dokumentacja winna być zaopatrzona w oświadczenie o jej kompletności.
Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przyjęte w trakcie projektowania rozwiązania technologiczne i materiały należy konsultować z Zamawiającym oraz uzyskać
jego akceptację. 
Dokumentacja posłuży Zamawiającemu jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane.
Dokumentacja w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia
oraz technologię robót w taki sposób, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. Projektant jest zobowiązany do opisywania
proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, znaków
wskazujących na producenta. 
Warunkiem przystąpienia do wykonywania prac przewidzianych w ramach prac projektowych jest koncepcja w całości i bez
uwag zaakceptowana przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 71351100-4 - Usługi przygotowania i analizy podłoża

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
350 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
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udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): INFRA-TEL Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6422448743

4.3.3.) Ulica: Żorska 14

4.3.4.) Miejscowość: Rybnik

4.3.5.) Kod pocztowy: 44-203

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 46617,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00039440/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zaistniały przyczyny niezależne od stron umowy, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Projektant zajmujący się ze strony Wykonawcy realizacją dokumentacji technicznej oraz pozyskaniem
niezbędnych uzgodnień i wymaganych decyzji administracyjnych przebywał w kwarantannie domowej, izolacji domowej w
związku z pandemią wirusa SARS–CoV-2.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Podstawa prawna zmiany określona w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) §17 ust. 4 lit. 4 umowy 272.14.2021 z dnia 19 kwietnia 2021r., strony wprowadzają
następujące zmiany:
- treść §8 ust. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„ Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpi w dniu

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 46617,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Przekazanie dokumentacji nastąpiło w 5 dniu od terminu umownego, co skutkuje karą umowną dla Wykonawcy w wysokości
0,5%*5 dni= 1 165,45 zł
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