
ZP.271.5.2024 Dobromierz, dnia 17 lipca 2024 r. 

 

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zapewnienie infrastruktury dla 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz numer 

postępowania: ZP.271.5.2024. 

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się z zapytaniem: 

Pytanie nr 1. Z jakiego powodu wzór umowy nie przewiduje zapisów wymaganych art 

439 i art 436 ust 4) pkt b) ustawy Prawo zamówień publicznych? 

Odp. Zamawiający uzupełnia zapisy umowy w powyższym zakresie. Dodaje się § 
13 w następującym brzmieniu: 

1. Strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wypadku 
wystąpienia zmiany:   

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

 jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

2. W wypadku zmiany, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1, wartości brutto należnego 
wynagrodzenia ulegną zmianie na wniosek Wykonawcy w części niezrealizowanej, poprzez 
doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz podatku akcyzowego, obliczonego według nowo 
obowiązujących przepisów. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2 wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia albo stawki godzinowej.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 3 wynagrodzenie Wykonawcy  
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot 
umowy.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  
w § 13 ust. 1 pkt. 4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych 
planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r.  



o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 
umowy.  

6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 wprowadzenie zmian wysokości 
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do 
zatwierdzenia:  

1) pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego takie żądanie oraz 

2) szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia; 
3) pisemnego oświadczenia osób biorących udział w wykonywaniu umowy  

i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na 
podstawie umów cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej 
umowy.   

7. Waloryzacja, o jakiej mowa w § 13 ust. 1 nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane 
przed datą złożenia wniosku o jakim mowa w § 13 ust. 2. 

8. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
sytuacji opisanej w § 13 ust. 1 po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy. 

9. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzają zasady zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku, gdy roczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co 
najmniej 5 punktów % względem wysokości tego wskaźnika za rok poprzedzający rok 
zawarcia umowy. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 6 będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę  
w związku ze zmianą wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

11. Waloryzacja, o jakiej mowa w § 13 ust. 6 nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane 
przed datą złożenia wniosku. 

12. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia, o jakiej mowa w § 13 ust. 6 
w przypadku zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, gdy: 

1) upłynie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 
2) wartość zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, będzie wyższa 

lub niższa o co najmniej 5 % względem wysokości tego wskaźnika za rok poprzedzający rok 
zawarcia umowy. 

13. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Biuletynie Statystycznym, w 
przypadku, gdyby wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez 
Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

14. Strona umowy wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
będzie zobowiązana wykazać zasadność zmiany: 

1) przedstawić pisemną kalkulację uzasadniającą wpływ zaistniałej zmiany wskaźnika wzrostu 
cen towarów i usług na odpowiednio wzrost albo obniżenie faktycznych kosztów realizacji 
przedmiotu umowy; 

2) wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15.  Łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 3 % 



wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
 

Pytanie nr 2. Z uwagi na konfliktowe postanowienia umowne w § 5 ustęp 3 — może 

powstać pomiędzy stronami spór co do czasu, do którego trwać miałaby umowa z 

Inżynierem, a także skuteczności jednostronnego przez Zamawiającego) wydłużenia 

tejże umowy do czasu niedookreślonego i to bez zapewnienia wynagrodzenia za okres, 

który nie mógł być i nie był wyceniony w ofercie. 

Zasady uczciwego postępowania i słuszności kontraktowej wyrażać się powinny w tym, 

że z podziału ryzyka związanego z ewentualnym wydłużeniem czasu trwania 

kontraktów na roboty budowlane, którymi administruje Inspektor, powinno wynikać 

przedłużenie czasu realizacji kontraktów na usługi, i że przedłużenia te powinny być 

skorelowane ze sobą (podobnie rzecz się ma z pokryciem kosztów Inspektora w 

przedłużonym czasie). O ile zasadnym może być przerzucenie na Inżyniera 

odpowiedzialności za zawieszenie robót lub przedłużenie czasu ich trwania 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem samego Inżyniera, to obarczenie go 

skutkami działań i zaniechań, za które nie ponosi odpowiedzialności nie powinno 

znajdować się w zapisach umownych. (Termin zakończenia usług Inżyniera Kontraktu – 

komentarz do wyroku Sądu Najwyższego V CSK 277/15 z dnia 13 stycznia 2016 r.). 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego C CSK 277/15 z dnia 13 stycznia 2016r. 

„przyszłe zdarzenie można traktować jako termin ustania stosunku prawnego tylko 

wówczas, gdy jest ono w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań pewne”. „Termin 

oznaczony jako „zakończenie robót” nie jest w powyższym rozumieniu „pewny” 

zarówno co do faktu jak i chwili nadejścia”. Umowa dla Inżyniera została przygotowana 

tak by, w przypadku przedłużania się czasu realizacji kontraktu na budowę, móc 

korzystać z usług Inspektora w przedłużonym czasie bez konieczności zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, czyli bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów. 

Mając na uwadze jak powyżej wnosimy o usunięcie treści §5 ust 3. 

Odp. W niniejszej umowie wynagrodzenie inżyniera kontraktu jest ryczałtowe. 

Zamawiający nie zmieni zapisów umowy w powyższym zakresie. 

 

          WÓJT 

 (-) Jerzy Ulbin 


