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WSZYSCY  WYKONAWCY 

dotyczy postępowania pn.: Wzmocnienie nawierzchni jezdni DW 260 na odcinku Niechanowo – Miroszka 

 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji  Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wyjaśnia 
co następuje: 
 
Pytanie 1: Dotyczy § 2 od pkt 5 do pkt 9 projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od 
złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał 
odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia. 
Odpowiedź: Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji protokołu konieczności bez zbędnej zwłoki. 
 
Pytanie 2: Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 1, ppkt 2, ppkt 3, ppkt 4, ppkt 5, ppkt 6, ppkt 7, ppkt 12, ppkt 14 projektu 
umowy oraz pkt 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 20 pkt 1 ppkt 1, 
ppkt 2, ppkt 3, ppkt 4, pkt 5, ppkt 6, ppkt 7, ppkt 12, ppkt 14 projektu umowy: 

- ppkt 1, 2, 3, 4 prośba o obniżenie kary do 0,1%, 
- ppkt 5 oraz pkt 3 prośba o obniżenie kary do 10% 
- ppkt 6 prośba o obniżenie kary do 0,3%, 
- ppkt 7, 12 prośba o obniżenie kary do 1.500,00 zł. 
- ppkt 14 prośba o obniżenie kary do 1.000,00 zł. 

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz  
w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje 
pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie 
prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi 
zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 
2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych. 
 
Pytanie 3: Dotyczy § 20 pkt 2 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu kar umownych 
z 30% do 20%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 
 
Pytanie 4: Dotyczy § 21 pkt 2 ppkt 4 projektu umowy. Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje  
w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych?  Jeżeli tak, to 
prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na przedmiotowym odc. DW 260 nie planuje prowadzenia żadnych 
prac równoległych. 
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