

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Remont pomieszczeń galwano borowiny

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRYNICY-ZDRÓJU IM. BŁ.KAROLINY KÓZKÓWNY

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 490688502

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** park Romana Nitribitta 4

**1.4.2.) Miejscowość:** Krynica-Zdrój

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 33-380

**1.4.4.) Województwo:** małopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@sanatoriumkrynica.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.sanatoriumkrynica.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00498791

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2023-11-16

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

**3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00475476

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Po zmianie:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. Strony mogą zmienić termin wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,

b) działania siły wyższej (na przykład kłęski żywiołowe, pandemie i kataklizmy), mające wpływ na terminowość wykonywania robót,

c) zaistnienia zdarzeń, które wpływały na terminowość wykonywania robót,

d) wystąpienia robót dodatkowych, o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania umowy.

3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację prac.

4. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający będzie miał możliwość wprowadzenia etapowania robót, co będzie miało również wpływ na ewentualne zmiany co do terminu zakończenia prac.