UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-II 272. .2024

Zawarta w dniu 2024r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym
NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

- Rafata Bruskiego - Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

z siedzibg w , Wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sgdowego pod numerem: , posiadajgcym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.5.2024.B w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Lesny — Nowoczesny plac zabaw w parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. LeSnym
(Program BBQO)”, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umow3g”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na przebudowie istniejgcego placu zabaw na terenie Parku Bydgoskiego
Harcerstwa przy ul. Modrzewiowej na os. Lesnym w Bydgoszczy (w zakresie obejmujgcym m.
in.: wykonanie: rob6t ziemnych, przygotowawczych, nawierzchni bezpiecznej z piasku, dostawe i
montaz wyposazenia placu zabaw, elementéw matej architektury, tablicy informacyjnej; przebudowe
ogrodzenia panelowego;, odnowienie istniejgcych urzgdzen zabawowych i elementow matej
architektury), w zakresie i na warunkach okres$lonych w umowie, ofercie Wykonawcy,
specyfikacji warunkow zamoéwienia (zwanej dalej ,swz”) z zatgcznikami, w szczegdlnosci:
dokumentacji projektowej, zaswiadczenia o braku sprzeciwu dotyczgcego przystgpienia do
robét budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
a takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego stanowigcych integralng
cze$¢ umowy (,przedmiot umowy”).

2. Okre$lony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje wykonanie/opracowanie/dostarczenie i
przekazanie Zamawiajgcemu:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,



3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,

4) dokumentéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne/Krajowe Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, Karty
gwarancyjne, $wiadectwa jako$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania
i konserwacji i inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej
.PDF,

5) kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji przez organ
nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza kontrole i wydaje
decyzje i pozwolenia.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziata¢C niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw

i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze swz oraz dokumentacjg projektowg oraz

oswiadcza, ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu

niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce

do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczattowym.

. Warunki dostepnosci wiasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia 19

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami (t.j. Dz. U. z

2022 r. poz. 2240), zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Termin wykonania przedmiotu umowy: 4 miesigce od daty zawarcia umowy.

. W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera si¢ wskazany w § 13 czas niezbedny dla
Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: zfotych __/100).



Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ $wiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp oraz 455 ust. 2 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robdét lub zaniechanie robo6t. Przedmiotowy protokdt

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/roboét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez

przez projektanta. Protokdt wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)

prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslonej

sytuaciji zostanie wylgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych

cen jednostkowych robdét wynikajacych z kosztoryséw, o ktérych mowa

w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytgczonych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego nastapi

na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktére nalezy przedtozyé

Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath),

opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robdt bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych skfadnikdw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robo6t zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robdt nie bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) umowy — tych
samych sktadnikdw cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) co ww. kosztorysach oraz stawki
roboczogodziny (R), cen materiatdbw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) Z okresu ztozenia oferty,

3) w przypadku robot dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy
— sktadnikow cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz Srednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych
na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu tych
samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowa¢ w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
skfadnikdw cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz Srednie, publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
poprzedzajgcy sporzadzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R),



cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét
ustalonych wedtug s$rednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie
protokotu koniecznosci.
Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.
Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,
ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien
podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.

. Wartos¢ ewentualnych zamoéwien podobnych zostanie ustalona na podstawie kosztoryséw
ofertowych Wykonawcy sporzgdzonych w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej
(format pliku .ath) metodg szczegdtowg z zastosowaniem tych samych skfadnikow
cenotworczych (Kp, Kz, Z) co w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt 1 lit.
a) niniejszej umowy oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu adekwatnych
dla regionu/miejsc wykonywania robo6t ustalonych wedtug s$rednich cen kwartalnych
publikowanych ~w  wydawnictwie = ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA  Sp.
z 0.0.) za kwartat odpowiedni lub poprzedzajgcy sporzadzenie oferty Wykonawcy dotyczacej
zamowien podobnych.

. Na okolicznos¢ udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5
ZOBOWIAZANIA STRON

. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor
Nadzoru?):
a) kosztorysow opracowanych metodg szczegdtowg (z zestawieniem robocizny, materiatu
i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z
na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem katalogéw naktadéw rzeczowych),
ktérych tgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie.
Kosztorysy nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
b) wykazu kosztorysow — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t zawierajacego kolejno$¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy (oraz aktualizacji ww. harmonogramu, kazdorazowo w terminie 7 dni roboczych od
wystagpienia istotnych zmian majgcych wptyw na jego realizacje) uwzgledniajgcego termin,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni — stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywodz i utylizacje



materiatdow odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbidrek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),
kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatdw oraz zaplecza
socjalnego  w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego
i Uzytkownika (Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy),

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robdt oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich o0s6b
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, s$wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisow szczegotowych,

6) koniecznos¢ prowadzenia robét oraz przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe
w sposob niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania Parku,

7) zabezpieczenie terenu budowy w sposob umozliwiajgcy prawidiowe funkcjonowanie
Parku,

8) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robét na terenie czynnego obiektu — terminy
prowadzenia poszczegolnych robdt nalezy uzgadnia¢ z Inspektorami Nadzoru oraz
Uzytkownikiem,

9) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

10) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw,

11) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robaot,

12) witasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

13) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé
na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

b) zakohczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

14) zgtoszenie do odbioru wszelkich rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdéw robét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb, badan i sprawdzen,

16) wykonanie robét rozbidrkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

17) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,

18) koniecznosc realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych,



19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

21) skiadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawieraC certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét
jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta;, Wykonawca nie jest upowazniony do
uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z
pominieciem Zamawiajgcego),

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

24) koniecznosc¢ prowadzenia robot w sposéb chronigey zasoby przyrodnicze (w tym m. in.:
drzewa, krzewy),

25) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum ingerencje w
zasoby przyrodnicze,

26) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggow

komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych Kkorzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

27) ponoszenie kosztdw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,

28) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego/Uzytkownika oséb, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych urzadzen,

29) koniecznos¢ dostosowania gabarytow i nosnosci pojazdéw oraz maszyn budowlanych
do mozliwosci wystepujgcych na terenie Parku,

30) Scista wspotpraca (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Wydziatami Urzedu Miasta
Bydgoszczy,

31) wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na terenie realizacji inwestycji (w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym), zawierajgcej regulamin korzystania z placu zabaw oraz
informacje o finansowaniu inwestycji w ramach Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego
— tres¢ oraz wzor tablicy zostang okreslone przez Zamawiajgcego na etapie realizacji
inwestyciji,

32) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikéw robot
poszczegdblnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego i Uzytkownika),

33) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robot
ulegajacych zakryciu, robot zanikajgcych oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawczg,

34) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdow Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepisdéw ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegolnosci



dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy,

b) nakazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym przedtozy
oswiadczenie o0 spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie 2z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

c) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjadnien pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o kitérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentow, w przypadku o ktérym mowa
w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lub gdy ze ztozonego
oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentow wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé¢ wykonywanie
robot budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia badz przedtozenia
zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a okolicznosé przerwy
w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakohczenia realizacji rob6t budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg iloS¢ pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,
z wyszczegdblnieniem ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych
gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych mowa
w lit. e), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego,

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogdw wynikajgcych z ustawy,
tj. zapewnienia co najmniej 10 % udziatu pojazdéw elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie zarédwno
kazdego dnia jej realizacji jak i tgcznej ilosci pojazdow uzytych podczas jej
realizowania,

35) protokolarne przejecie terenu budowy.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiatéw, dokumentow
oraz danych i informacji znajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) terminowa zaptata naleznosci wynikajagcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktorych mowa
w § 16,

4) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.



1.

2.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajgcy wskazuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcego
w granicach umocowania hadanego mu przez Zamawiajgcego — Natalia Stanistawska — nr
upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana.
Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie:
Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu
umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.
Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie — nr upr. bud. — spec.
konstrukcyjno-budowlana,

2) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do

dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 winni w sposob biegly postugiwac

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewnié przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigcia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidlowe] realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 8, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru

nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,
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3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzeh i obiektow
tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidw istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe

/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym kosztami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywa¢ na swdj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic

ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

W czasie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia

pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakonczenia
czynnos$ci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu

szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania rob6t — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wtasnych.
Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
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projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed wbudowaniem)
w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzadzen, stosowne i prawem wymagane
aktualne dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktorych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejskg
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, $wiadectwa jakoSci).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilodci uzytych
materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umows, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia badz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona zamowienie sitami wiasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamdwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia stanowigcego
przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawieraC zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.
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10.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg

umowag oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
I wprost wytgczac¢ takg mozliwos$¢,

4) dotyczgcych zastrzezenia wilasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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12.

13.

14.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie
robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza
akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy (wyfgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 z#). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy rowniez umow, ktérych tgczna wartosé
przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze
rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;i.
Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzediozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych
Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan
wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 14 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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24,

25.

26.

27.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisdw niniejszego paragrafu w zakresie
termindéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pézniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbior roboét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokét dotyczacy zakresu robdét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zadania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
W wysokoSci 5% ceny  catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, {j.: zl, sfownie: )
Strony ustalaja, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdocone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwaranc;ji lub poreczenia zostanie zwrécone
poprzez odesfanie wykonawcy dokumentu gwarancji bagdz poreczenia,
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w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do
jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia odpowiedniej
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem zabezpieczenia.
Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktérej Wykonawca nie
przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku opisanym w § 13 ust. 12.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot
zabezpieczenia.  Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,
a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w zlozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentow do korcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowaé bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwloke zlozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. b) badz tez
w udzieleniu wyjasnien lub w nieprzedtozeniu zgdanych dokumentéw, w przypadku
0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
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Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w ztozeniu kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 34
lit. e) i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien
zwiloki,

d) za zlozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. €) z ktérego wynikac
bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. a) i g) w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

e) za prowadzenie robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
34 lit. d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robdt,

f) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
211 22 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

g) za zwioke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktorej
mowa w § 6 ust. 8 i 9 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwitoki,

h) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robét w naradach, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 32 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

i) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

i) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji
jakoéci, w tym za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

[) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét spowodowanej
okolicznoscig, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. d) — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogoétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak =zapftaty Ilub nieterminowg =zapftate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokoéci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoséci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek.
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2) kary, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, beda potrgcane
Z wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy,

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. k) powyzej, ktorej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od

wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzieh powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonczeniu roboét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do korncowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,Odbiér”).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbidr w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy. Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone
w okresie nie diuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot umowy
niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokot z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy lub zgda¢ wykonania
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10.

11.

przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot koncowego odbioru

przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie osbéb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Cczynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych
(nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a
w szczegoblnosci zgodnoséci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowg oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) odwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osob uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sOb uczestniczgcych
w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu

ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robot stanowi podstawe

podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokot, o ktorym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy

w dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu

umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci

odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych organow i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow migedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploataciji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa

w ust. 7, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

17



12. W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
nieistotnymi  Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktory
odpowiada¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nie pézniej niz na 10 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie niemozliwe,
wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pdzniej niz w terminie 10 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru koncowego robét, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

2. Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,
w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady
(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

4. W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie
zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

5. Zlozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci
usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje
pisemnie wykonawce.

7. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
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10.

11.

12.

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokot wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji
uprawnieh z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdélne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktora jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug serwisowych,
to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkow, od ktérych podmiot
trzeci uzaleznia obowigzywanie gwarancji.

§ 15
ROZLICZENIE

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg koncowa.
Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu), przy zachowaniu
ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokédt stanu i wartosci robdt,

wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury kohcowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.
tgczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia umownego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu wiekszej
ilosci faktur. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

§16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet os$wiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadaé faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w treSci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajacemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zataczyc
kazdorazowo os$wiadczenia czesciowe Iub oswiadczenia kohcowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdw (z wytaczeniem podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, z ktdrymi zostato
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10.

Jjuz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze zfozonym o$wiadczeniem koricowym lub
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) 0 uregulowaniu badz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw.

Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig kohcowq (z wytgczeniem oswiadczen koricowych uwzglednionych przy poprzednich
ptatnosciach lub os$wiadczen podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcow, z ktérymi zawarto
umowe polegajacg na S$wiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) badz
oswiadczenia o braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze wskazaniem ich
wysokosci.

W przypadku niewykonania obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczeh wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy w terminie 7 dni od wptywu
faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, co do ktorych nie przedtozono o$wiadczenia
o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z zapytaniem jaka jest
wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia odpowiedzi Zamawiajgcemu
nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania, a ponadto zobowigzuje sie
do zawarcia w umowach zawieranych z podwykonawcami zapisbw zobowigzujgcych
podwykonawcéw do udzielenia Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie
pozniej niz w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych
winno sie takze znalez¢ zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcédw uwzglednienie
analogicznego obowigzku na dalszych podwykonawcéw wzgledem Zamawiajgcego. Do
czasu, gdy Zamawiajgcy nie ustali jaka jest wysokosé wymagalnego, niezaptaconego
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktérych nie przedtozono
o$wiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci termin
zaptaty faktury nie rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wowczas kwota
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej wysokosSci.
Wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, za ktore odpowiada Zamawiajacy, dotyczy
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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11.

12.

13.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreSlonym w ust. 10) uwag do

informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia

z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate

wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku zitozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny

by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czionkéw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W ftrakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnoséci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikéw, osoby na terenie budowy)
oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub
w siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom przebywajgcym
na terenie budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy,

Z zastrzezeniem ust. 21 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizaciji

zamoéwienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili skladania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne,
o ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztozenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy (wydfuZenie
terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robdt, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe z
zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

8) niesprzyjajacych wykonywaniu robo6t warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych warunkéw prawidtowego wykonania robét.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni wstrzymania
robot (poza wstrzymaniem robét, ktére nastgpito z uwagi na okoliczno$ci wskazane
w § 5 ust.1 pkt.34) lit.d) lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamodwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. b bgdz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zZgdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 34 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogéw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia minimalnej
ilodci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy — odstgpienie
od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy dowiedziat sie o
niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
0 inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
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2)

odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz 2z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczeh podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w

catosci Strony zobowigzane sg zwréci¢ sobie wzajemnie otrzymane swiadczenia, a
umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane
przywroci niezwiocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn
technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie
nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow, w przypadku o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku
niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego przez

Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania tej czynnosci na ryzyko i

koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,

ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych robat,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosSci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez wad istotnych roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

Odstgpienie od umowy w cze$ci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umownej

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.
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§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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