 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap III”
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo                           na odcinku 510m (od km 1+230 do km 1+740), poprzez budowę nowych warstw konstrukcyjnych, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, wprowadzenie zmian                    w organizacji ruchu drogowego, w tym oznakowania pionowego i poziomego wraz                            z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę kanału technologicznego, oświetlenia drogowego oraz budowę infrastruktury w zakresie odwodnienia.
Zakres zadania obejmuje:

· obsługa geodezyjna,

· usunięcie drzew i krzewów,

· roboty rozbiórkowe,

· roboty ziemne,

· przebudowa sieci energetycznych,

· przebudowa sieci telekomunikacyjnych,

· przebudowa sieci wodociągowej, 

· przebudowa kanalizacji sanitarnej,

· budowa kanalizacji teletechnicznej,

· budowa infrastruktury w zakresie odwodnienia ( w tym kanalizacji deszczowej ) ,

· przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami,

· ustawienie krawężników oraz obrzeży,

· wykonanie konstrukcji jezdni,

· wykonanie zjazdów w kolorze grafitowym grubości 8 cm,

· wykonanie chodników z kostki w kolorze szarym grubości 8 cm,

· wykonanie ciągów pieszo-rowerowych o grubości 8cm,

· wykonanie nasadzeń zieleni,

· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

· roboty wykończeniowe,

· ściany oporowe,

· wykonanie przepustów drogowych,

· budowa zatok autobusowych z kostki kamiennej wraz z wiatami,

·  budowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem punktowego doświetlenia przejść dla pieszych,
Na podstawie dokumentacji projektowej została wydana decyzja ZRID i zgodnie z posiadaną wiedzą jest ona kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wydanych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków i innych dokumentów, które dotyczą przedmiotowego zadania. 

Planowana wycinka drzew i krzewów musi uwzględniać okres lęgowy ptaków. W przypadku wycinki w okresie lęgowym ptaków tj. od 01.03.2025 do 15.10.2025, w obowiązku Wykonawcy jest prowadzenie nadzoru przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencję z zakresu ornitologii przed i w trakcie wycinki. Zabrania się wycinki samosiejek drzew, których obwód mierzony na wysokości 1 m przekracza 50 cm. Należy przyjąć w cenie wykarczowanie pozostawionych pni po wycince drzew.
Materiały pozyskane z rozbiórki ( frez, obrzeża ) należy przekazać w miejsce wskazane przez Obwód Drogowy Wejherowo.

Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące.

Okres gwarancji dla wykonanej zieleni, w tym dla drzew, krzewów i trawników, to trzy sezony zimowe z odbiorem w maju. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pielęgnacji wykonanej i istniejącej zieleni zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB. 
Po wykonaniu kanału kanalizacji deszczowej i wykonaniu konstrukcji jezdni należy przeprowadzić inspekcję kanału deszczowego kamerą TV. Wyniki badania należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD wraz z raportem graficznym w postaci wykresu spadków kanału kanalizacji deszczowej.
W przypadku utraty ważności uzgodnień/warunków/zatwierdzenia i innych koniecznych do realizacji zadania Wykonawca uzyska uzgodnienia/warunki/zatwierdzenia i inne od właściwych podmiotów w celu prawidłowej realizacji zadania.

Wybudowana inwestycja winna zapewnić możliwość korzystania przez wszystkich użytkowników, w szczególności nie może posiadać barier uniemożliwiających korzystanie przez osoby niepełnosprawne. W trakcie prowadzenia prac budowlanych na odcinkach, na których odbywał się ruch należy zapewnić nieprzerwany dostęp wszystkim użytkownikom drogi, w tym należy wykonać stosowne podjazdy umożliwiające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi przez cały okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność), a w sezonie letnim likwidowania wykruszeń, wybojów i kolein poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco, a zimą masą na zimno.       W przypadku wystąpienia opadów śniegu, należy na bieżąco odśnieżać całą szerokość jezdni oraz zwalczać śliskość przy użyciu środków chemicznych.

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych, gestorów sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie o rozpoczęcia robót – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót oraz o zakończeniu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania mieszkańców o wszelkich utrudnieniach (ograniczeniu dostępności, wyłączeniu mediów) z uwagi na prowadzone roboty poprzez wywieszanie ogłoszeń o przewidywanych utrudnieniach z wyprzedzeniem co najmniej            2 dniowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załączone do postępowania:
1. Decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.11.6.2022.1 z dnia 05.08.2022;

2. Projekt zagospodarowania terenu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1km”, 

3. Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”,

4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”,

5. Projekt techniczny branży drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

6. Projekt techniczny branży elektroenergetycznej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, styczeń 2022r.;

7. Projekt techniczny branży gazowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

8. Projekt techniczny branży kanalizacji deszczowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

9. Projekt techniczny branży telekomunikacyjnej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

10. Projekt techniczny sieć wod – kan. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

11. Projekt wykonawczy branży drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

12. Projekt wykonawczy branży elektroenergetycznej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

13. Projekt wykonawczy branży gazowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

14. Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

15. Projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”,

16. Projekt wykonawczy sieć wod-kan „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

17. Projekt stałej organizacji ruchu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

18. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km”, 

