Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Kétko Zabieckie
(dz,.nr 126) od km 0+000 do km 0+720

IGPM.271.3.2024

Zalgceznik nr 6 do SWZ Projekt Umowy
Umowa Nr ............ /2024 na wykonanie rob6t budowlanych

zawarta w wyniku prowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia, w trybie podstawowym
bez negocjacji zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych, w dniu ...................... 2024 1. W
Pacanowie pomiedzy:

Gming Pacanow, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow — reprezentowana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Pacanéw Krzysztofa Eliasza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty Adamczyk
zwang w dalszej czeSci Umowy ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej cze$ci Umowy WYKONAWCA zwanymi w dalszej czeSci Umowy lacznie
STRONAMI

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym,
opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych, Strony zawarty umowe o nastepujqcej tresci:

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa ,Modernizacja
(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowos$ci Kotko Zabieckie (dz,. nr 126)
od km 0+000 do km 0+720”.

§ 2.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane zwigzane z ,Modernizacja (przebudowa) drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoéci Koélko Zabieckie (dz,. nr 126) od km 0+000 do
km o+720”

2. Zakres robo6t obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni bitumicznej oraz
poboczy z kruszywa.

3. Integralnymi czeSciami niniejszej umowy opisujacymi szczegolowo przedmiot zamdwienia sa:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

4) Przedmiar robot.

5) Oferta wykonawcy z dnia................... wraz z zalgcznikami.

4. Zakres zamoOwienia obejmuje roOwniez, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych
robot pod wzgledem BHP oraz przed wstepem 0s6b nieupowaznionych, zapewnienie dostawy
niezbednych mediéw, przeprowadzenie niezbednych i wymaganych prob, badan i odbiorow,
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uporzadkowanie terenu oraz utylizacje odpadéw budowlanych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z zakresem robét i o$wiadcza, ze zobowiazuje sie
wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacja warunkéw zamoéwienia i uznaje je za
wystarczajace do realizacji zamowienia. W przypadku rozbiezno$ci lub niescistosci w zapisach
poszczegdlnych dokumentéw wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej przyjmuje sie,
ze prawidlowo zostaly przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajacej z kolejnosci
ich wyszczegolnienia w ust. 3.

6. Roboty skladajace sie na przedmiot zamdéwienia Wykonawca zobowiazany bedzie wykona¢ z
nalezyta staranno$cia, zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi Polskimi Normami i
przepisami prawa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji robot.

7. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robét.
Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikoéw oraz innych os6b znajdujacych sie obrebie przekazanego placu budowy z tytulu
prowadzonych robét. Wykonywanie robét, odbiory cze$ciowe oraz organizacje (BHP, p.poz,
oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu
o aktualne normy i przepisy.

§ 2.

Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji umowy:

1. Zakonczenie calo$ci robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy w terminie 30 dni
(§.do e ) od dnia zawarcia umowy.

2. Przez zakonczenie rob6t w terminie wskazanym w ust. 1 nalezy rozumie¢ ich zgloszenie
Zamawiajacemu przez Wykonawce w sposob wskazany w § 5 umowy.

§3.

1. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspoldziala¢ przy wykonaniu Umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.
2. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy, w szczego6lnoSci:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 Umowy;
4) zaplata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 Umowy.
3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
1) peklienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czeSci
zamoOwienia podwykonawcom,;
2) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robo6t oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robot;

3) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie roboét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
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4) wykonywanie rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wlaSciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenistwa i higieny
pracy, w tym w szczegbélnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania rob6t budowlanych catkowite
bezpieczenstwo 0s6b przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

5) wykonanie rob6t z materialow wlasnych, zakupionych i dostarczonych na teren robot
na swodj koszt, ktéore powinny odpowiada¢ jako$ciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do
jako$ci lub zgodno$ci z Umowa materialow lub urzadzen, ktérych Wykonawca zamierza
uzy¢ do wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych
materialéw i urzadzen zgodnie z adekwatnymi normami w celu stwierdzenia ich jakoSci
lub zgodno$ci z Umowa; Jesli badania wykaza, ze jako$c¢ zastosowanych materialow lub
urzadzen nie spelnia wymogbéw, o ktéorych mowa, woéwczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnos$ci objetych
przedmiotem Umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa;

7) ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy bedzie upowazniony
do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot;

8) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

9) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajacemu podstawe do
zadania odkrycia robdt i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

10) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

11) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej,

12) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej; W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spelienie przez
dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

13) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

14) biezace sprzatanie i wywozenie materialow z rozbidrki

15) Uporzadkowanie terenu rob6t po zakonczeniu robét zajetych na czas wykonywania
robot. W przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku, Zamawiajacy obciazy
Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materialow z budowy;

16) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstalych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest wytworca odpadéw w
rozumieniu przepisoOw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

17) udzial w przegladach gwarancyjnych i w realizacji innych obowigzkéw okreslonych w
niniejszej umowie,

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:
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1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone przeciwpozarowa i dozor mienia na terenie
robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w okresie prowadzenia robdt na terenie
przejetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dzialann prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich,
powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej
wysokoéci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

§ 4.
1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, kazda ze
Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: imie i nazwisko:

2) ze strony Wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY:
imie i nazwisko: ......ccccveevvverveennens stel v, e -mail:

2. W przypadku zmiany przedstawicieli Stron lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w § 4
ust. 1 pkt 11 2 Umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Z zastrzezeniem § 4 ust. 3
Umowy zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

3. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy, w trakcie jej
realizacji moze nastapi¢ wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
opisanych w SWZ.

§5
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbior koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy.
2. Po wykonaniu wszystkich robét objetych umowa Wykonawca przygotuje przedmiot umowy

do odbioru koncowego i zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowo$¢ do odbioru
koncowego. Do ww. zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:
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10.

a) protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy, $wiadectwa
zgodnodci, certyfikaty jako$ci, aprobaty techniczne, itp.

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoS$ci wykonania obiektu z zakresem umownym,
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

c¢) protokoly prob, badan i sprawdzen,

d) dokumentacje powykonawcza,

e) o$wiadczenie o wykonaniu calosci robdt sitami wlasnymi (je$li Wykonawca samodzielnie
wykonywal zamo6wienie) lub wykaz podwykonawcow uczestniczacych w realizacji zadania
(w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udzialem podwykonawcéw).

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia zawiadomienia powola komisje odbiorowa i dokona
odbioru konicowego robdt w terminie do 14 dni roboczych od daty przystgpienia do odbioru
z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5
ust. 10 i 11 Umowy.

Pozytywny odbiér robét budowlanych, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
bez uwag i zastrzezen.

Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynno$ci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu potrzebe dokonania odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy lub wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
potrzeby w tym zakresie. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostana
potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokoléw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
uwagi i zastrzezenia, w szczegolnoSci odnoszace sie do zgodno$ci sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, dokumentacja projektowa, postanowieniami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i lub
uzupekien lub usuniecia usterek, w szczego6lnosci jezeli:

1) roboty budowlane zostana wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi,
dokumentacja projektowa lub przepisami powszechnie obowiazujacego prawa;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materialow, ktore nie uzyskaly atestu lub
Swiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Jezeli poprawki lub uzupelnienia lub usuniecie usterek, beda realizowane po uplywie
termin6ow albo nie bedg realizowane przez Wykonawce, a dodatkowo, terminy te zostana
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajacy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupelnienia
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oraz usuna¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci
uzyskiwania zgody, ani podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynno$ci.

11. Za termin wykonania Umowy uwazac sie bedzie date zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy o ile protoko6t odbioru
koncowego, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostana zgloszone uwagi lub
zastrzezenia, za termin wykonania Umowy uwazaé sie bedzie date podpisania protokotu
odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen.

§6

1. Za prawidlowa realizacje przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w WYySOKOSCI .....ccceeveeeeveeeveccivenieeennenn. zlotych netto
(stownie ZIOtYCh: .co.oiveiiiiiiiicee e 00/100 ). Kwota
brutto w WYSOKOSC. .t (stownie
zlotych:...ooiiies 00/100) zawiera obowigzujacy VAT w wySOKOSCi........ccceeeuveennene

2.  Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z realizacja rob6t budowlanych, w tym ryzyko Wykonawey z tytutu niedoszacowania
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w § 6 ust. 1
Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONawcey: ..cc.cceveeeueenueesenseenseenseennens .

5. Platno$c¢ o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, bedzie dokonana na podstawie oryginatu faktury
VAT doreczonej Zamawiajacemu z zastrzezeniem, ze podstawa do wystawienia faktury
koncowej jest protokol odbioru koncowego, potwierdzajacy pozytywny odbiér wykonanych
robot budowlanych, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Wykonawca wystawia¢ bedzie faktury zgodnie z nastepujacymi danymi:

Nabywca: Gmina Pacanow, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanéw, NIP: 655-17-90-515

Jezeli objete dang faktura czeSci przedmiotu Umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dolaczy¢ o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie
zalega z platnoSciami wynikajacymi z podpisanych uméw i wystawionych faktur.
Os$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wcze$niejsza niz protokdl odbioru. W
przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowiazany dolaczyé do niej oS§wiadczenia
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonal zaplaty
wszelkich naleznoS$ci wynikajacych z zawartych umoéw z tytulu realizacji przedmiotu Umowy.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w § 6 ust. 6 Umowy, wstrzymuje sie wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaplaty.
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8. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone w
zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

9. Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich wzajemnych
wierzytelno$ci Zamawiajacego, w szczegolnosci z tytutu:

1) kar umownych okreslonych w Umowie, w tym w § 8 Umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz
3) wszelkich platnosci wskazanych w Umowie, ktorych Zamawiajgcy moze dokonaé z

wynagrodzenia Wykonawcy, w tym Kkosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce skladki za polise ubezpieczeniowa oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur lub z faktury konicowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za poSrednictwem metody podzielonej
platnoéci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do platnoséci rachunku
firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej
i rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT — Biala Lista Podatnikow VAT.
W przypadku stwierdzenia, iz numer rachunku bankowego na fakturze nie jest zgodny z
numerem konta bankowego zgloszonego do wykazu na Bialej LiScie Podatnikow VAT oraz
wobec braku mozliwo$ci dokonania przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci, dokonanie przelewu nastgpi na konto wskazane na fakturze z jednoczesnym
zawiadomieniem wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego w ciagu trzech dni od dnia
dokonania przelewu.

§7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoSci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, tj. na kwote

..................................... zb (slownie: ieeeeean)), ZWADE dalej
~zabezpieczeniem”.

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione jest w formie .........cccoeveeevreecneenneen. (jedna z form wskazanych w

art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w
formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp ani w formie okre$lonej w art. 452 ust. 4
ustawy Pzp.

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokoSci zabezpieczenia najpdzniej w 15 dniu od dnia, w ktorym uplywa okres
rekojmi lub gwarancji dotyczacych ktorejkolwiek z czeSci przedmiotu umowy (zaleznie
od tego, ktory z tych terminéw uplynie najpdzniej).

5. Jezeli okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pieniadzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
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wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy i przedstawienia dowodu przedluzenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia Zamawiajagcemu nie pdzniej, niz na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoSci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu robét budowlanych — w wysoko$ci 0,1 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy;

2) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 Umowy, w okresie
trwania rekojmi lub gwarancji, w stosunku do terminu okre$lonego w § 12 ust. 3 Umowy
— w wysokosci 0,1 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

3) z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 6 ust. 1 Umowy;

4) w przypadku:

a) wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy - w wysoko$ci 2 000,00
z} za kazde zdarzenie;

b) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy z
podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokoéci 2 000,00 zl za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia;

¢) nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosSci 2 000,00 zl za kazdy
przypadek opisanego tu naruszenia;

d) braku zaplaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 0,1 %
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia nastepnego po terminie platnosci;

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysoko$ci
5 000,00 zl za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia;

6) z tytulu naruszenia postanowien § 10 Umowy w wysokosci 1 500,00 zl za kazdy
stwierdzony przypadek;

7) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do okazania
Zamawiajacemu na jego zadanie, dokumentow potwierdzajacych, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
powyzszego zobowigzania;
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4.

8)

za powierzenie obowigzkdw kierownika budowy/kierownika robdét osobie
niezaakceptowanej przez Zamawiajacego - w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien trwania naruszenia, o
ktorym mowa powyzej;

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. W przypadku zbiegu
podstaw do naliczenia kar umownych podlegaja one zsumowaniu i moga by¢ dochodzone
lgcznie, réwniez z karg umowna zastrzezong na wypadek odstgpienia od Umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt 1—-8 Umowy, ustalone za kazdy rozpoczety

dzien zwloki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypeklienia innych obowigzkéw

wynikajacych z Umowy. Kary umowne nie wylaczaja uprawnienia Zamawiajacego do zadania
odszkodowania uzupekiajacego, do wysokos$ci poniesionej szkody.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

Wykonawca przerwal realizacje rob6t bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni roboczych;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny z
niniejsza Umowa, dokumentacja techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego, a
Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do zmiany sposobu wykonania Umowy i
wyznaczyl mu w tym celu odpowiedni termin;

nastapi zajecie istotnych sktadnikow majgtku Wykonawcy;

wystgpi konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci Umowy;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym
przypadku Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czeéci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
SWZ,

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktorej winy nastapilo odstgpienie od Umowy;
2) Wykonawca zglosi potrzebe dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych,
jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
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3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wraz
z Zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawey placu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

8. Odstapienie od Umowy winno nastgpi¢ w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia zaistnienia
okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie, chyba Ze z przepiséw prawa wynika dluzszy termin
na skorzystanie z prawa do odstgpienia od Umowy lub bezterminowe uprawnienie
Zamawiajacego w tym wzgledzie.

§9

1. Strony ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z udzialem
podwykonawcow.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej cze$ci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
a) nazwa podwykonawcy: ..........ccceeeuenne

b) opis powierzonej cze$ci zamowienia: ...........ccceevuenneene

¢) czy podwykonaweca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 Umowy w trakcie realizacji zamo6wienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pozZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czeSci zamowienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, oraz
2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
5. Postanowienia ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonaweca jest
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zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczego6lnoSci:

1) okreSlenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy
oraz z harmonogramem;
4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t naleznego
Wykonawcey od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej Umowy), a termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty, z tym zZe termin platnoSci
wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczeéniej niz
termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 Umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespelnienia tego wymogu;

7) zakres i okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady wykonanej uslugi - nie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialno$ci Wykonawey z tytulu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady, okre§lonego w niniejszej Umowie;

8) zakaz powierzania przez podwykonawce robét dalszemu podwykonawcy bez odrebnej,
pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy;

9) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zaleglej platnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni, liczac od dnia
powstania zaleglos$ci;

10) zobowiazanie podwykonawcy do udzielania Zamawiajacemu, na kazde jego pisemne
zadanie, pisemnych wyjasnien dotyczacych prawidlowoSci wyplacania przez
Wykonawce wynagrodzenia oraz przedkladania w tym zakresie odpowiednich
dokumentow;

11) zobowiazanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii
wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy, zwiazanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia;

12) wymoég uzyskania zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajacych z umowy o
podwykonawstwo;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

13) zobowiazanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w
niniejszym ustepie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcg;

14) wymagana tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawecg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolgczy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedlozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego,
o ktéorym mowa w § 9 ust. 11 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedlozyé
Zamawiajacemu, po$wiadczona przez przedkladajacego za zgodnos$é z oryginalem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegblnosci gdy:

1) nie bedzie spelniala wymagan okre§lonych w ust. 9 powyzej;

2) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierala postanowienia wuzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnos$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwiaé prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z
jej trescia;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia

ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej Umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazujg takze przy zmianach projektow umow o
podwykonawstwo, jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaplate wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza Umow3.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéow o podwykonawstwo o wartosSci mniejszej niz 0,5% wartosSci
Umowy okre$lonej w § 6 ust. 1 Umowy. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartoSci wiekszej niz 50.000 zk.

W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
Umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w § 9 ust. 18 i 19 Umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow platnosci okre$lonych w umowie z podwykonawca.

22.W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, na zasadach okre$lonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 10

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okoliczno$ciach, o ktérych
mowa w art. 95 PZP

1)

2)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych wszystkie roboty budowlane okreslone za pomoca
dokumentacji projektowej, przez caly okres realizacji danej roboty wynikajacej z
przedmiotowego zamowienia. Zobowigzanie nie dotyczy kierownikéw budowy i robét.

w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawey odno$nie do speliania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnoSci. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy
uprawniony jest w szczego6lnoSci do zadania:
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a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c¢) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnoSci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw
pracownika;

3) Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, przedlozy Zamawiajacemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnoSci.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§11

1. Wykonawca jest zobowiazany, nie p6zniej niz w terminie wprowadzenia na budowe posiadaé
i utrzymywaé przez caly okres obowigzywania Umowy wazna umowe ubezpieczenia,
ustanawiajaca ochrone od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie
dzialalnosSci gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust.
1 Umowy.

2. Nie p6zniej niz w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany okazaé
Zamawiajacemu oryginal oplaconej polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonaweca jest zobowigzany terminowo i w pelnej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytulu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawarl umowy ubezpieczenia w terminie okreSlonym w §
11 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy — niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Umowy —
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12

1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... miesiecy od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego robdt budowlanych.

2 Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi ............ miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.
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3 W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po wlaéciwym odbiorze, w ciggu 14 dni od ich zgloszenia, chyba ze z
Zamawiajacym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.

4 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego o gwarancji, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

5 Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$c¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady
fizyczne).

6 Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okre$lonym zgodnie z ust. 11 2, jezeli wada zostala zgloszona przed uplywem tego terminu.

7 Okres gwarancji i rekojmi ulega wydluzeniu o czas usuwania wad.

8 W okresie rekojmi za wady i gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia, majacych wplyw na trwalo§¢ gwarancji producenta lub innego gwaranta
jakoéci tych urzadzen, instalacji wyposazenia.

9 Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

§13

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy (niezaleznie od mozliwoSci zmian
przewidzianych w ustawie Pzp) w zakresie:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

¢) wystapienia koniecznoSci zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego,
ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych
i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktérego wykonanie
przedmiotu zamoéwienia byloby niemozliwe badz obarczone bledem;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.),
skutkujacych  niemozliwoécia  zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych;

b) koniecznosci wykonania jakiejkolwiek cze$ci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych i
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c)

d)

e)

f)

technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie
ktorego ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

konieczno$é realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe;

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw badZz niewypaldw, ktéore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zalozenn niewykonaniem badZz nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materialéw na rynku budowlanym
albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegOlnoSci powoduje opoOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec;

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

3) zmiana terminéw wykonania Umowy w przypadku:

a)

b)

wystgpienia braku mozliwo$ci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas trwania przeszkod opisanych
powyzej;

wystapienia sily wyzszej, niezaleznej od Wykonawcy, niestanowiacej przejawéw
probleméw organizacyjnych jego lub podwykonawcow, ktorej nie mozna bylo
przewidzieé¢, ktéra uniemozliwia w sposéb decydujacy wykonanie robét w
umowionym terminie — w takim przypadku termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystepowania sily wyzszej lub o czas
niezbedny do usuniecia konsekwencji dzialania sity wyzszej;

c) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

d)
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gdy, z powodu przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, o charakterze
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e) zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - w takim
przypadku termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz;

f) wystapienia koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna bylo
przewidzieé¢ na etapie projektowania, na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (w przypadku dokonania zmiany Umowy w tym
przedmiocie), jesli ich wykonanie uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w
terminie - w takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wykonywania robot dodatkowych;

g) konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych, ktoérych nie mozna bylo przewidzieé
na etapie projektowania i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
oraz ktére beda mialy wplyw na termin wykonania przedmiotu zamdwienia;

h) wystapienia potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (lub innej
niezbednej do realizacji decyzji) dla realizowanej inwestycji lub zmiany decyzji w
wyniku wprowadzenia koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym, na
skutek okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce — o czas niezbedny do
uzyskania zmiany decyzji;

i) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w szczegélnoéci kleski
zywiolowej, wystapienia dlugotrwalych i intensywnych opadéw deszczu
uniemozliwiajacych wykonanie robo6t stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z
technologia przewidziang w dokumentacji projektowej, uniemozliwiajacych
przeprowadzenie prob, sprawdzen oraz dokonanie odbioru — pomimo dolozenia
przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ wykonane, o ile
Wykonawca wykaze brak mozliwo$ci wykonania w tym okresie innych robét
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej; Wystapienie tych
okoliczno$ci musi zosta¢é udokumentowane w dzienniku budowy; W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas
wystepowania tych okolicznosci;

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
speliania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze:

a) proponowany inny podwykonawca spekia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia lub

b) Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia;

5) zmiana 0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie
0sob zlozonym przez Wykonawce, pod warunkiem, ze osoba wskazana do przejecia tych

obowigzkow bedzie posiadala przygotowanie i kwalifikacje co najmniej rowne osobie
dotychczas pehigcej te funkcje oraz bedzie spelniala wymogi okreslone w SWZ; Zmiana
moze nastgpi¢ w przypadku niespodziewanych zdarzen losowych, w szczego6lno$ci takich
jak: $mier¢, choroba, jak rowniez w przypadku ustania stosunku pracy, zmiany zakresu
obowigzkow, nienalezytego wykonywania obowigazkoéw, dotyczace nieobecno$ci
pracownikow lub oséb $§wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
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stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.).

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku od towardow i ushug bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeSci Przedmiotu Umowy
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umowa po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do czeSci przedmiotu
Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréow i ustug.

3. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a Umowy, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych
okolicznos$ci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznos$ci — zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

4. Wykonaweca jest zobowigzany, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu zmieniajacego
termin lub terminy realizacji Umowy do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajacym
harmonogramu z zastrzezeniem, ze w przypadku zawarcia aneksu, o ktébrym mowa powyzej,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu nastapi
nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na
teren robot.

5. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uzasadniajacych
dokonanie jej zmiany. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1lit. bic
oraz pkt 2 i 3 powyzej, bedzie protokol koniecznos$ci zatwierdzony przez obie Strony i zawarty
aneks do Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody Zamawiajacego.

6. Nawypadek, gdyby Umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej Umowy (,zamdéwienia
podstawowego”), ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej Umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajagcego Umowe w tym
zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot konieczno$ci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony. Protokol ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

»

2) rozliczanie ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, odbywalo sie bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru);
faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokolu odbioru wykonanych robo6t oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okresSlono w Kkosztorysie
ofertowym cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie
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z lit. a) powyzej, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow

przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora

nadzoru. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy okre$lone powyzej, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako S$rednie) za okres ich
wbudowania;

— podstawa do okreélenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§14

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z Umowy lub pozostajacego
w zwigzku z Umowa, sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzujg sie poddaé¢ spér mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu

2. W przypadku skierowania sprawy do mediacji w Sadzie Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Stalych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku niepowodzenia rozwigzania sporu w sposéb okreslony w ust. 1, spér podlegaé
bedzie rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2
powyzej nie stanowig zapisu na sad polubowny w rozumieniu przepisow Kodeksu
postepowania cywilnego.

§15

1. W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z innymi przepisami odrebnymi mogacymi
miec zastosowanie do przedmiotu Umowy.

2. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé¢ druga Strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

3. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w
przepisach o dostepie do informacji publicznej.

4. Integralna cze$¢ Umowy stanowig:

a. Zalacznik Nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

b. Zalacznik Nr 2 — Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,
c. Zalacznik Nr 3 — Przedmiary robdét,
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d. Zalacznik Nr 4 — Dokumentacja techniczna, Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach w jezyku polskim,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden da Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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