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Wz6r Umowy - Zatgcznik nr 9 do SWZ

WZOR UMOWY
Umowa nr
W dniu 2024 r. w Kotbaskowie pomiedzy:
Gming Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo, NIP .............. REGON ..........

reprezentowang przez:
zwang dalej ,Zamawiajacym”,
a

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych)

z siedzibg w (,Wykonawca”),
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym w __ pod numerem NIP
, REGON , wysoko$¢ kapitalu zaktadowego

reprezentowang przez:

Iub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  firma
z siedzibg w (»Wykonawca”) ul
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajacym osobiScie,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
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za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,0ferta”), ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Budowa drogi gminnej Bedargowo -
Rajkowo” o nr ZP.271.9.2024.ZS, przeprowadzonym w trybie podstawowym wariancie II
(,Postepowanie”), na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm. - ,PZP”), zostala zawarta umowa
(,Umowa") nastepujacej tresci:

§1
PRrRzZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang pn. ,, Budowa
drogi gminnej Bedargowo - Rajkowo” (,Przedmiot Umowy”), ze wszystkimi niezbednymi
pracami towarzyszacymi, koniecznymi do wykonania zadania wymienionymi w SWZ,
dokumentacji projektowej i Umowie, jak rowniez zobowiazuje sie w okresie Gwarancji Jakos$ci i
Rekojmi za Wady do usuniecia wad lub usterek, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty
Wynagrodzenia.

2. Przedmiot Umowy stanowig roboty budowlane, opisane w dokumentacji projektowej
obejmujacej: (i) projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany (ii)
projekt techniczny, oraz (iii) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowigce cze$¢ sktadowg specyfikacji warunkéw zamdwienia dla Postepowania i przedmiar
robot(tgcznie: ,Dokumentacja Projektowa”).

3. Przedmiot Umowy opisano, wedle kolejnos$ci hierarchicznej, w nastepujacych dokumentach:
1) w Umowie;
2) Dokumentacji Projektowej;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
4) w pozostatych cze$ciach SWZ;
5) w odpowiedziach na pytania do SWZ;
6) w dokumentach, do ktérych odwotuje sie SWZ;
7) Ofercie Wykonawcy.

4. Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowac jako wzajemnie objasniajgce i wzajemnie
uzupelniajace sie w tym znaczeniu, iz w przypadku wystapienia jakichkolwiek niejasnosci lub
watpliwosci co do ich postanowien to w zadnym przypadku Strony nie moga ograniczy¢ zakresu
Przedmiotu Umowy, ani zakresu starannosci wynikajacych z Umowy. Wszelkie postanowienia
Umowy beda interpretowane w sposéb zapewniajacy jak najpeiniejsze wykonanie Przedmiotu
Umowy.

5. Dokumenty wskazane powyZej nalezy interpretowa¢ wedle rangi hierarchicznej wynikajacej z
kolejnosci ich przywotania.
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Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa
obowigzujacymi w trakcie jego realizacji.

Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie Swiadczenia, ktére z technicznego, technologicznego,
organizacyjnego lub prawego punktu widzenia sg lub okaza sie niezbedne do wykonania robét
opisanych lub wynikajacych z Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z Dokumentacja Projektowa
oraz w zakresie w jakim byto to racjonalnie mozliwe przed zawarciem Umowy, takze z terenem
realizacji Przedmiotu Umowy majacym stanowi¢ Plac Budowy, terenami sasiadujgcymi,
drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji
uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi moggcymi mie¢ wptyw na ocene okolicznosci i
ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku napotkania przez Wykonawce w toku
realizacji rob6t nieujawnionych/niezinwentaryzowanych w Dokumentach Zamoéwienia
przekazanych przez Zamawiajgcego obiektéw i warunkéw technicznych, Wykonawca zltozy
Zamawiajgcemu odpowiednie powiadomienie.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczno$ci sporzadzenia
dodatkowej dokumentacji celem realizacji Swiadczen wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy
(w tym w szczego6lnosci dokumentacji warsztatowej lub projektéw montazowych) Wykonawca
sporzadzi dodatkowa dokumentacje na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywa¢ Dokumentacje Projektowa wytacznie do realizacji
Przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce
opracowan, dokumentacji, rysunkéw, opiséw technicznych itp. ktére beda stanowi¢ utwér w
rozumieniu przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwory
Wykonawcy”), to:

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe do stworzonych Utworéw
Wykonawcy na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych
postanowieniach Umowy,

2) Strony postanawiajg, iZ Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
do Utworéw Wykonawcy zawiera sie w Wynagrodzeniu,

3) przejScie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Utworéw
Wykonawcy oraz wtasnosci egzemplarzy no$nikéw na ktérych bedg utrwalone nastapi
z chwilg przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiajgcemu.

4) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

Prawa autorskie do Utworéw Wykonawcy nie bedg ograniczone pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym i przechodzg na Zamawiajacego na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania;
2) w zakresie wykorzystania w cato$ci lub czeSci utworu;

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg, w tym
technika drukarska reprograficzna zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa -

3
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opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje,
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielko$ci i tresci cato$ci lub ich czesci

4)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5)  w zakresie rozpowszechniania w spos6b inny niz okres$lony w pkt. 3) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wprowadzanie do pamieci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej
intranetowej i internetowej;

7)  wykorzystywanie w materiatach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i
szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czesci oraz ich tgczenie z
innymi dzietami;

8) opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje,
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkoSci i tresci catosci lub ich cze$ci, publikacje i
rozpowszechnianie w cato$ci lub w czesci, najem i dzierzawa,

9) udostepniania osobom trzecim w szczegélnos$ci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynno$ci kontrolnych.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze $wiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy nie naruszg zadnych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej 0séb trzecich.

Jezeli zostanie zgloszone do ktdérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek swiadczenie
wchodzace wktad Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa wtasnosci intelektualnej lub
przemystowej, to wéwczas Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawce,
jezeli zgtoszenie zostato skierowane do Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj
koszt podja¢ wszelkie dziatania majace na celu odparcie tego zarzutu, chyba, Ze uzna zarzut za
zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajacemu powoddztwo w zwigzku z
zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wtasnosci intelektualnej lub przemystowej,
Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o przystgpienie do postepowania w
charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia Zamawiajgcemu réwnowarto$é
zasadzonych nalezno$ci (wraz ze wszelkimi nalezno$ciami ubocznymi) oraz poniesionych przez
Zamawiajacego kosztéw procesu (z kosztami zastepstwa procesowego witacznie). Zamawiajacy
nie podejmie Zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawca
konsultacji dotyczacych dalszego postepowania.

W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na wiasny
koszt odpowiednie prawo wtasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub
niezwtocznie na swdj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig cze$¢ Przedmiotu Umowy
tak, aby nie naruszata ona praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich, z
zastrzezeniem, Ze nie spowoduje to pogorszenia jakoSci danej cze$ci Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyzszg staranno$cig zawodowa.
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Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia, doswiadczenie, wiedze oraz potencjat ludzki,
finansowy 1 sprzetowy niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach
wynikajacych z Umowy.

§2
WSPOLDZIALANIE STRON

Strony zobowigzuja sie do wspétdziatania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposéb, aby unikna¢

powstawania utrudnien lub szkéd w kontaktach z innymi podmiotami znajdujacymi sie na Placu
Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia na Plac Budowy personelu, urzadzen, maszyn w
liczbie dostosowanej do postepu budowy oraz do wspédtpracy z innymi ewentualnymi
wykonawcami oraz kierownictwem budowy.

Strony zobowigzuja sie do niezwlocznego powiadamiania sie wzajemnie w formie pisemnej, o
wszelkich okolicznosciach, ktére moga powodowaé przeszkody lub utrudnienia w realizacji
Przedmiotu Umowy.

§3
PLAC BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren, na ktéorym beda realizowane roboty stanowigce
Przedmiot Umowy (,,Plac Budowy”) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie.
Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w termie 7 dni od dnia przekazania Placu Budowy.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody powstate na Placu Budowy
od momentu jego przekazania do momentu zwrotu.

Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami i odpadach,
uzyskuje status wytworcy odpadéw powstatych na Placu Budowy.

Wykonawca obowigzany jest utrzymywac¢ Plac Budowy w czystosci, a odpady powstajace w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywac zgodnie z przepisami o odpadach.

Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt zapewni¢ ochrone Placu Budowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na Placu Budowy. Koszty zorganizowania zaplecza
budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci
znajdujacych sie na Placu Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne,
Swiattowody, wodociagi, gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazduy,
jakich moze potrzebowa¢, wigcznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub tereny
zaplecza poza Placem Budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy.

§4
TERMINY

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy wraz z dokonaniem zgtoszenia o zakoriczeniu robét
potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB w Policach lub uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego w terminie 12 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy (, Termin Wykonania”).

Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej uznaje
sie date zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, o ile nie bedzie mieé¢
wad istotnych.

Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym (dalej jako
»,Harmonogram”).

Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okre$la opracowany przez Wykonawce
Harmonogram, z ktérego powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji robét z uwzglednieniem
wymaganych technologii, czasu realizacji i terminow.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji
projekt Harmonogramu, w formie pisemnej, ze szczegétowym opisem dziatan zwigzanych z
robotami budowlanymi.

Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram, powinien zawierac:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczeg6élne roboty budowlane:
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robo6t oraz termin zlozenia
zawiadomienia wtasciwego Organu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy z
zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania lub termin ztoZenia wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jej wydania oraz uzyskania waloru
ostateczno$ci. Termin wykonania Przedmiotu Umowy wraz z dokonaniem zgtoszenia o
zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB w Policach
lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w imieniu
Zamawiajgcego nie moze przekraczac terminu okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy,

b) ogdblny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapoéw realizacji Umowy,
c) warto$¢ poszczegdlnych prac wchodzacych w sktad kazdej pozycji Harmonogramu,

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy,

e) szacowane ptatnosci (brutto) przypadajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcéw w
ramach kazdej pozycji Harmonogramu,
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f) przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno - zimowego,

g) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typéw
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu
robot,

h) inne kwestie wskazane przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do przedtozonego Harmonogramu w terminie do 7 dni
od dnia jego otrzymania. Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
otrzymania Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie.

Wykonawca obowiagzany jest uwzgledni¢ w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi
Zamawiajacego zmierzajace do zapewnienia zgodnosSci projektu Harmonogramu z Umowg,
technologia lub organizacjg prac wynikajacg z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy
technicznej badz uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikajacymi z przepiséw
prawa, decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnien z
zarzagdcami drég lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajgcego i w terminie 7 dni od ich zgloszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony
projekt Harmonogramu, zapisy ust. 7 stosuje sie.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco aktualizowa¢ Harmonogram do faktycznego postepu
robot. Ustep 3 - 8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany Harmonogramu.
Zmiany Harmonogramu nie stanowig zmiany Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb, ktéry stwarza
zagrozenie dla dotrzymania terminéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie lub
zapewnienia jakosSci $wiadczen wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy podjecie odpowiednich dziatan celem przyspieszenia tempa realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym w szczegdlnos$ci Zgda¢ zwiekszenia ilosci zatrudnionego personelu,
ilosci uzywanego sprzetu, zwiekszenia wydajno$ci poprzez prace na wydtuzonym dniu, prace
wielozmianowg, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.) oraz poprawienia jakoSci
Swiadczen.

NiezaleZznie od uprawnienia wskazanego w ust. 10, Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego odpowiedniego planu
naprawczego opisujacego podjecie dziatan majgcych na celu dotrzymanie przez Wykonawce
terminéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienie jako$ci $wiadczen
wykonywanych przez Wykonawce (,,Program Naprawczy”).

Jesli Wykonawca:
(1)  nie dotrzymat ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w Harmonogramie,

(2) wykonuje Przedmiot Umowy w sposob, ktéry stwarza zagrozenie dla dotrzymania
terminéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienia jakosci
$wiadczen wykonywanych przez Wykonawce,

(3) w wyznaczonym terminie nie przeditozy Programu Naprawczego dla robdt, ktory
gwarantowalyby nadrobienie op6Znien lub poprawe jakosci robét,
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- to w ktdrejkolwiek z takich sytuacji Zamawiajacy jest uprawniony powierzy¢ dokonczenie
Przedmiotu Umowy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sgdowego (, Wykonawstwo Zastepcze”).

Jezeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiajacego Programu Naprawczego Wykonawca nie
podejmie stosownych dziatan okre$lonych w Programie Naprawczym lub nie usunie skutkéw
opo6znien lub skutkéw nieprawidtowej jakosci Przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w
zaakceptowanym Programie Naprawczym, to w takiej sytuacji Zamawiajacy jest uprawniony
skorzysta¢ z Wykonawstwa Zastepczego.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego zwigzane z Wykonawstwem Zastepczym Zamawiajgcy
jest uprawniony potraci¢ z jakikolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub zaspokoi¢ z
Zabezpieczenia.

§5
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie rob6t wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg,
Dokumentacjg Projektowg, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami prawa;

2) protokolarne przejecie Placu Budowy;

3) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz
wyposazenie personelu w sprzet ochrony osobistej i narzedzia niezbedne do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia o0séb obstugujacych urzadzenia
wymagajace przeszkolenia;

5) na zadanie Zamawiajgcego przedstawienie kopie dokumentéw poswiadczajacych
aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen BHP wszystkich oséb realizujacych Przedmiot
Umowy;

6) na zadanie Zamawiajgcego usuniecie z Placu Budowy osoby z personelu Wykonawcy,
ktére swoim zachowaniem utrudniajg realizacje Umowy;

7) uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy wylgcznie materiatow zgodnych z
przepisami o wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacjg
opisujaca Przedmiot Umowy;

8) korzystania wylacznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen;

9) na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawienie wszelkich dokumentéw wymagane
dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen;

10) realizacja zalecen i polecen Zamawiajacego;

11) zgtaszania do odbioru poszczegdlnych roboét, w tym zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;
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przekazania Zamawiajgcemu wszelkich certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci, atestéw na
wbudowane materiaty przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréw i innych
niezbednych dokumentéw;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru,
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiot Umowy, a
w  szczegbélnoSci: dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza, protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw,
instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy, zas$wiadczenia wtasciwych
jednostek i organéw wymagane przepisami i dokumentacja projektowa, niezbedne
$wiadectwa kontroli jako$ci, o§wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art.
57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a” i lit. ,b” ustawy Prawo Budowlane, instrukcje obstugi i
eksploatacjj, itp.;

ubezpieczenia na zasadach opisanych w Umowie;

zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robdt
do czasu koncowego odbioru przez Zamawiajgcego;

przestrzegania przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

zachowania czystosci Placu Budowy i zaplecza budowy;

zachowania czystosci drég publicznych;

zapewnienie ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz w bezpos$rednim otoczeniu;
ptacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw;

sporzadzenia dokumentacji podwykonawczej;

wykonania i ustawienia tablic informacyjnych dotyczacych realizacji inwestycji w
ramach programéw dofinansowania zamoéwienia w momencie rozpoczecia prac
budowlanych, wedtug obowigzujacych wzoréw oraz wytycznych wskazanych w
Rozdziale 3 pkt 3.7 ppkt. 5) SWZ.

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej;

zasilania zaplecza budowy w niezbedne media;

uzyskania w imieniu zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
lub dokonania zgtoszenia o zakonczeniu robdt potwierdzonego nie wniesieniem
sprzeciwu przez PINB w Policach;

opracowania, uzgodnienia i wprowadzenia czasowej organizacji ruch na drogach
publicznych;

uzyskanie zezwolenia na czasowe zajecie pasa drogowego;

uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie z decyzja
ZWKZ w Szczecinie Nr Z.Arch.5152.20.2022.AK z dnia 27.09.2022r. oraz ich
przeprowadzenie;

inne wynikajace z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych;
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30) uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzew6w oraz ich przeprowadzenie;

31) zapewnienie przez Wykonawcg nadzoru wilascicielskiego zgodnie z pismem
3435/TTDSILU/P/2024 z dnia 22.02.2024 - sie¢ Orange;

32) stabilizacje punktéw granicznych znakiem granicznym;

33) uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewo6w oraz ich przeprowadzenie.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na witasny koszt urzadzenia i
materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza sie za
zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezy sie zadne dodatkowe
wynagrodzenie. Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych
do ich sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia i
niezgodne z zaleceniami producenta lub dostawcy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w kazdej
chwili do skontrolowania, w jaki sposéb Wykonawca przechowuje materialy i urzadzenia.
Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia parametréw
technicznych materiatéw lub urzadzen. Zamawiajacy moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu
sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametrow
technicznych.

4. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu wskazanego
w Ofercie i dokumentach ztoZonych w Postepowaniu.

§6
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Poza innymi obowigzkami okreslonymi w Umowie lub wynikajacymi z przepisow prawa,
Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na Plac Budowy;

2) w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa budowlanego personel Wykonawcy
bedzie uprawniony do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy udostepnienia
Wykonawcy dziennika budowy;

3) wskazania Wykonawcy powierzchni do sktadowania urzadzen i materiatow;

4) dokonywania odbioréw Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie;

5) zwalniania Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie;

6) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty
wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) kontrolowania w kazdym momencie prawidtowos$ci wykonywania Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegélnosci do wgladu do dokumentéw Wykonawcy i jego

10
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podwykonawcéw, w tym do dokumentéw finansowych zwigzanych z Przedmiotem
Umowy, dotyczacych usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy;

zadania usuniecia z Placu Budowy podmiotéow lub os6b, ktére w ocenie
Zamawiajacego nie legitymujg sie wymaganymi kwalifikacjami lub ktérych obecno$¢
jest zbedna z punktu widzenia Przedmiotu Umowy;

wyznaczenia inspektora nadzoru, ktéry bedzie sprawowat obowigzki i uprawnienia
przypisane Zamawiajacemu w Umowie (,,Inspektor”).

Inspektor nie bedzie miat uprawnien do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor
bedzie mdgt jednakze zaproponowaé¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci
Umowy, ktére sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub
zmiany do jakiejkolwiek czeSci Umowy zostana wprowadzone zgodnie z
postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian. Inspektor nie ma uprawnien do
zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, ktére
ponosi Wykonawca w Swietle postanowien Umowy, ani nie ma uprawnien do
odstepowania od realizacji jakichkolwiek czesSci robét bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

Inspektor bedzie koordynowaé czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27
Prawa Budowlanego.

Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wyltacznie od Zamawiajacego lub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito
zmiane Umowy, to w takiej sytuacji Strony postapia zgodnie z postanowieniami
Umowy dotyczacymi jej zmian.

organizowania rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem rad budowy bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania Przedmiotu Umowy.
Terminy rad budowy bedzie ustalal Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu
Inspektor, nie rzadziej jednak niz raz na miesigc. Rady budowy beda prowadzone i
protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora, a
kopie protokotu beda w ciggu 3 dni dostarczone Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robét lub usuniecia
wad lub usterek. Polecenie Zamawiajacego bedzie traktowane jako dziatanie zgodne z Umowa.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zastosowa¢ do wszystkich polecen Zamawiajacego o ktérych

mowa w
wydania

ust. 3. W miare mozliwosci polecenia powinny mie¢ forme pisemna. W przypadku
przez Zamawiajacego ustnego polecenia i otrzymania w terminie 2 dni po wydaniu

polecenia, pisemnego potwierdzenia przyjecia polecenia od Wykonawcy lub nie otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnego odrzucenia polecenia w ciggu 2 dni po otrzymaniu takiego
polecenia, to polecenie Zamawiajgcego uznaje sie za przyjete do realizacji przez Wykonawce.

11
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§7
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Ze strony Zamawiajacego nadzor nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy
petnié bedzie powotany inspektor nadzoru inwestorskiego:
a) w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej w osobie

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w  osobie

¢) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w osobie ,

d) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
w osobie

e) w specjalnosci inzynieryjnej mostowej w osobie

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ____ posiadajacego
uprawnienia budowlane nr

3. Wykonawca ustanawia kierownika robo6t sanitarnych w osobie posiadajacego
uprawnienia budowlane nr

4. Wykonawca ustanawia kierownika robét elektrycznych w osobie ____posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr

5. Wykonawca ustanawia kierownika robdt telekomunikacyjnych w osobie
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr

6. Wykonawca ustanawia kierownika rob6t mostowych w osobie ____ posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr

§8
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie = W WYSOKOSCI  ccoviiiii it s e e zt  brutto
(STOWNE. ..t e e ) (dalej: ,Wynagrodzenie”) tj. netto
..................................... Zt (StoWnie: ....ovvvieie )

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z
art. 632 KC.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotwdrcze zwigzane z wykonaniem

Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktére nie wynikajg wprost z Umowy, a s3 niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczeg6lnoSci podatki, ewentualne cta, koszty uzgodnien,
koszty robo6t przygotowawczych, koszty robdt geologiczno-inzynierskich, koszty materiatow
pomocniczych, koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen, koszty ewentualnej wspétpracy z

12
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innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami
stawianymi przez Zamawiajgcego w SWZ a takze wszelkie koszty zwigzane z obstuga kredytowa
inwestycji.

5. Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentéw, opracowan, analiz itp.,
w tym m.in. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepiséw,
wymagan odpowiednich organéw, dostawcéw medidéw oraz zasad sztuki inzynierskiej i dobrej
praktyki wynika taka koniecznos$¢.

6. Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich towaréw
oraz materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Zamowienie realizowane jest przy udziale srodkéw pochodzacych z Programu Rzadowego
Funduszu Polski tad. Program Inwestycji Strategicznych.

§9
WARUNKI PEATNOSCI

1. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokot odbioru konicowego Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje nastepujacy sposéb rozliczenia:

1) tytutem przedptaty za realizacje Przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej, Zamawiajacy
wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci co najmniej 5 % umownego wynagrodzenia
brutto, ktorej wysokos¢ bedzie odpowiadala wysokos$ci udzialu wtasnego
Zamawiajacego zgodnie z warunkami Promesy Wstepnej dotyczacej dofinansowania
inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
(Nr Promesy: Edycja8/2023 /5682 /PolskiLad), pod warunkiem uprzedniego otrzymania
Zabezpieczenia zaliczki, o ktorym mowa w § 14 ust. 10 ponizej. Zaréwno ostateczna
kwota dofinansowania jak i udziat wtasny Zamawiajgcego zalezne sg od wartos$ci oferty
wybranej w Postepowaniu. W przypadku, gdy warto$¢ ostateczna inwestycji objetej
dofinansowaniem z Programu Polski tad, ustalona po przeprowadzeniu postepowania
zakupowego, bedzie wyzsza niz jej wartos$¢ przewidziana we wniosku o dofinansowanie
(tj. 8421 053,00 z1), wowczas Zamawiajacy pokryje réznice pomiedzy przewidywang
wartos$cig inwestycji a jej wartoScig ostateczng, zwiekszajgc tym samym udziat wtasny w
sfinansowaniu inwestycji, a ptatno$¢ w zakresie przewyzszajagcym deklarowang we
wniosku o dofinansowanie kwote udziatu wtasnego, zostanie wyptacona takze w ramach
przedptaty po uprzednim Zabezpieczeniu zaliczki;

2) na podstawie faktury kornicowej zaptate pozostatej czesci Wynagrodzenia tj. kwote

zH! brutto

3. Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz dotgczonymi dokumentami

1 Nalezy uzupeic¢ przy zawieraniu umowy. Kwota do zaplaty na podstawie faktury koncowej bedzie ustalona
jako réznica pomiedzy wynagrodzeniem okreslonym w § 8 ust. 1 Umowy, a kwotg zaliczki. Ptatno$¢, o ktorej
mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 bedzie pokryta w catosci w ramach Promesy nr Edycja8/2023/5682/PolskiLad.
Promesa inwestycyjna zaktada wyptate kwoty do wysoko$ci 8 000 000,00 zt.
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stanowigcymi zgodnie z Umow3a podstawe do jej wystawienia oraz pozostatymi dokumentami
wymaganymi na podstawie Umowy.

W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale jego
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw (tacznie: ,Podwykonawcy”, a pojedynczo
,Podwykonawca”), Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do protokotu odbioru konicowego,
jak réwniez na kazde Zgdanie Zamawiajacego:

a) o$wiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcéw w sprawie: (i) dokonania
przez Wykonawce/Podwykonawce zaptaty wymagalnych ptatnosci na ich rzecz za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez
Podwykonawcéw i niewymagalnych oraz (iii) kwot pozostatych do zafakturowania przez
Podwykonawcéw na Wykonawce/Podwykonawce, zgodnie z umowami taczacymi
Wykonawce z Podwykonawcami oraz Podwykonawcow;

b) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi;

c¢) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, z o$wiadczeniami tych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
o0 niezaleganiu z wymagalnymi ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw.

W przypadku, nieprzedstawienia Zamawiajgcemu ktdregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 4 lit. a)-c) powyzej, to w takim przypadku Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o
ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z p6Zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.
U.z 2024 r. poz. 361 z péZn. zm.).

W przypadku, gdy Wykonawca wskaze na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejacy
w wykazie podatnikéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania ptatno$ci na rachunek bankowy widniejgcy w tym
wykazie ze skutkiem prawidtowej realizacji zobowigzania Zamawiajacego w zakresie ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, iZ Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

Za date zaptaty jakiejkolwiek cze$ci Wynagrodzenia przyjmuje sie kazdorazowo date obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1666 ze zm. - dalej jako ,Ustawa o Fakturowaniu”).
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W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta,
lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamo6wienia, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczna nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego:
na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 8512908333

Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktoérych
mowa w ust. 11 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajacemu zapoznanie sie z jej trescia.

Zamawiajagcy ma prawo potracic wszelkie swoje wierzytelno$ci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami  Wykonawcy. Wszystkie wierzytelno$ci Zamawiajacego, w tym
wierzytelnoSci przyszte beda mogly by¢ potracone na zasadzie potracenia umownego
niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do dokonania potrgcenie umownego nie
ogranicza prawa do potracenia ustawowego.

Wykonawca nie moze przelewa¢ jakichkolwiek naleznos$ci wynikajacych z Umowy na rzecz
innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w tym zakresie wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Majac na uwadze uwarunkowania Promesy Wstepnej dotyczacej dofinansowania inwestycji z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca
zapewnia finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego na
czas poprzedzajacy wyplate z Promesy nr Edycja8/2023/5682/PolskiLad na zasadach
przewidzianych w ust. 2, z zastrzeZeniem, Ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastapi po odbiorze koicowym Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Kopia protokotu odbioru konncowego stanowi¢ bedzie zatgcznik do faktury.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu pisemne zawiadomienie o gotowosci do odbioru
koncowego wraz protokotem odbioru cze$ciowego/koncowego robot wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do przedkiadania Zamawiajgcemu, nie rzadziej niz raz na
kwartat, Tabelarycznego zestawienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw bioracych
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy zawierajgcego co najmniej:

a) Dane identyfikujace Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw;

b) Numer i date zawarcia umowy podwykonawczej;

) Wartos¢ umowy podwykonawczej z uwzglednieniem zmian;

d) Zakres robot, dostaw i ustug zrealizowanych w kwartale, ktérego dotyczy zestawienie;

e) Kwoty wyptaconego dotychczas wynagrodzenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw oraz kwoty pozostate do zaptaty.
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§10
ODBIORY ROBOT

Przedmiot Umowy podlegac¢ bedzie odbiorowi koicowemu Przedmiotu Umowy.

W trakcie odbioru Zamawiajacy zweryfikuje, czy roboty zostaty wykonane przez Wykonawce

zgodnie z wymogami technicznymi, Dokumentacja Projektowa i obowigzujgcym prawem.

Odbiory Przedmiotu Umowy beda dokonywane na nastepujacych zasadach:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy zgtoszony na co najmniej 3 dni przed
planowanym zakryciem robét;

2) Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy obejmujacy catos¢ swiadczen sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy wraz uzyskaniem w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia o zakonczeniu robdét potwierdzonego nie
wniesieniem sprzeciwu przez PINB w Policach;

3) - Z potwierdzeniem prawidtowos$ci wykonania Przedmiotu Umowy jest odbidr konncowy
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie ma prawa do zakrycia roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze kontynuowac¢ realizacji robot bez dokonania odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajgcego. W przypadku,
gdy Wykonawca zakryje roboty bez dokonania odbioru przez Zamawiajacego, to wéwczas na
wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany odkry¢ te roboty na wtasny koszt
w celu dokonania odbioru.

Odbioér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robét i czynnos$ci sktadajacych sie na Przedmiot Umowy i zloZeniu przez
Wykonawce pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koficowego.

Wykonawca zgtosi zakonczone roboty do odbioru koricowego po ich catkowitym wykonaniu, po
spetnieniu wszystkich czynnos$ci przewidzianych w Umowie i przepisach obowigzujacego
prawa, w tym z uzyskaniem w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub
dokonania zgloszenia o zakoniczeniu robét potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez
PINB w Policach.

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru. Wraz ze
zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na weryfikacje i ocene prawidtowosci przedmiotu odbioru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru konicowego w terminie 7 dni od daty zgloszenia
Zamawiajgcemu gotowosci robot do odbioru.

Odbiér przez Zamawiajacego zostanie przeprowadzony przez Komisje powotang przez
Zamawiajgcego. Brak obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w
przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych i dokonaniu odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to wéwczas, bez uchybienia innym
uprawnieniom wynikajagcym z postanowien Umowy lub przepiséw prawa, w tym w
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szczegblno$ci prawa zadania kar umownych, Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje sie do usuniecia - Zamawiajacy wyznaczy
termin na usuniecie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w
terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuniecie
wad lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze),

b)  jezeli wada (lub wady) jest istotna - Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia
wad,

) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje sie do usuniecia i jednoczes$nie
umozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, ktore nastagpi w takim stosunku, w jakim
warto$¢ i uzytecznosé robot stanowigcych Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek
wad pozostaje do jej wartosci i uzyteczno$ci ocenionej z uwzglednieniem istniejacych
wad.

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru

koncowego Przedmiotu Umowy, w ktérym w zalezno$ci od okoliczno$ci, Zamawiajacy odbierze

Przedmiot Umowy okre$lajac dzien jego wykonania oraz wskazane zostang terminy

wyznaczone na usuniecie wad i stwierdzonych przy odbiorze albo odméwi dokonania odbioru

wskazujac przyczyny odmowy.

§11
PODWYKONAWCY I BEZPOSREDNIA PEATNOSC

W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcow
(dalej: ,,Podwykonawca”), Wykonawce obcigza¢ beda obowigzki opisane w Umowie i w
przepisach prawa. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg a Podwykonawcy, a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na
mocy ktorej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢
cze$¢ zamébwienia.

Wykonawca uprawniony jest wykonywac¢ Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw
zgtoszonych oraz w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wniést w formie pisemnej sprzeciwu
zgodnie z przepisami PZP i art. 6471 KC lub nie wnidst zastrzezen, o ktérych mowa w art. 464
ust. 3 PZP. Strony postanawiajg, iz realizacja Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcow
bez uprzedniego zgtoszenia, jak réwniez w stosunku, do ktérych Zamawiajacy wniost sprzeciw
lub zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, stanowi nienalezyte wykonanie Umowy
przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresSci zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy obowiazku
przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
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budowlane. JeZeli Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia mu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
nie zglosi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Zamawiajacy, w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 zglosi w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

(1) niespelniajgcej wymagan okreslonych dokumentach zamoéwienia, a w szczeg6lnosci w §
11 ust. 22-24 Umowy,

(2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

(3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP, tj. zawiera postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3 zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 4.

Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
lub projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga
dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 2 - 5.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcoéw na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca w protokole odbioru opisze zakres oraz warto$¢ rob6t wykonywanych przez takich
Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 zt brutto. Powyzszy obowiazek dotyczy
takze sytuacji, jezeli taczna warto$¢ kolejnych uméw o podwykonawstwo z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca przekroczy ww. limit.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku. Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopeinienia obowigzkéw opisanych w ust.
9 -10.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
umowy z dalszym Podwykonawca wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w Umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zaspokaja z Zabezpieczenia.

Niezaleznie od postanowien ust. 18, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu
wszelkich kwot (w pelnej wysokoSci) zaptaconych przez Zamawiajacego zar6wno w czasie
realizacji Umowy jak i po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow tytutem zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy
wchodzace zakres Przedmiotu Umowy. Obowigzek zwrotu w peilnej wysokosci kwot
zaptaconych przez Zamawiajacego tytutem wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i
dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy ma zastosowanie réwniez w przypadku
odstgpienia od Umowy przez jakgkolwiek ze stron Umowy.
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20. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

21. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z
ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.

22.  Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg cze$ci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, bedzie nastepowaé w
czeSciach, na podstawie odbioréow cze$ciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w okresach rozliczeniowych nie dtuzszych niz kwartalne;

wyKkonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3g zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

0 Obowiagzku Zatrudnienia na zasadach obowigzujacych Wykonawce.

23. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien:

1

2)

3)

4)

5)

6)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioréw robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od dokonania ich
odbioru przez Zamawiajacego;

umozliwiajagcych Wykonawcy potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;

nie moze zawiera¢ terminéw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym;

uzalezniajacych dokonanie odbioru cze$ciowego lub koncowego przedmiotu umowy
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podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,odbioru
bezusterkowego”).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Brak zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia oraz innych
Swiadczen pienieznych naleznych na podstawie zawartych uméw lub przepiséw powszechnie
obowigzujacego prawa, Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w
przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom - do
dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

Do Podwykonawcy, ktéry bedzie wykonywat roboty budowlane w zakresie okreslonym w
Ofercie zastosowanie majg postanowienia niniejszego paragrafu, w szczeg6lnosci w zakresie
obowigzku przedkladania projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy.

Jezeli Wykonawca zgtasza zmiane albo rezygnacje z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialtu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie
Postepowania.

Zamawiajacy, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 i 4 PZP zada, aby Wykonawca przed
przystapieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, o ile te informacje s juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcow i
os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie cze$ci Umowy. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcoéw, ktédrym w poédzZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie czeSci Umowy. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy podwykonawczej oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem umowy oraz wszelkich zmian.

Zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 4 i sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 5 stanowig sprzeciw, o
ktérym mowa w art. 647(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§12
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. PZP okreslit w SWZ wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
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wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.), Wykonawca
gwarantuje Zamawiajgcemu, Ze osoby wykonujace te czynnosci bedg zatrudnione na podstawie
stosunku pracy (,0bowigzek Zatrudnienia”), przy czym wykonanie tych zobowigzan moze
nastgpic¢ réwniez poprzez zatrudnienie os6b wskazanych przez podwykonawcow.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce Obowiazku
Zatrudnienia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére wskazane ponizej dowody wedtug wyboru
Zamawiajgcego w celu potwierdzenia spetniania Obowigzku Zatrudnienia os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnoSci:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoSci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju stosunku pracy i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaSwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace os6b wykonujacych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy lub pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen dokonane w stosunku do oséb
wykonujacych czynno$ci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia;

d) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ktérego dotyczy Obowiagzek Zatrudnienia, o
zatrudnieniu go na podstawie umowy o prace,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w szczegdlno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. Brak przedtoZzenia ktéregokolwiek z dokumentéw i oswiadczen wskazanych w ust. 3 w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcemu, poczytuje sie jako naruszenie Obowigzku Zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce.
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5. Przez przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia rozumie sie takze
kazdorazowa sytuacje, w Kktérej doszto do stwierdzenia wykonywania prac objetych
Obowiazkiem Zatrudnienia przez osobe, ktéra zgodnie z Umowg powinna by¢ zatrudniona na
podstawie umowy o prace, na podstawie innego stosunku prawnego niz umowa o prace.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do sprawdzania tozsamo$ci oséb uczestniczacych w
wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zobowiazuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegélnych prac osoby, ktére

zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadaja kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty
odpowiednie szkolenia i ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadaja wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.).

§13
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze jakie sg wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen lub szkéd.

2 Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt do ubezpieczenia: (i) roboét, sprzetu i
wyposazenia budowlanego urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy ubezpieczeniem
CAR na okres realizacji robét, tj. do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét i
zlikwidowania zaplecza budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé przez caty okres obowigzywania Umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng 2 500 000,00 zt.

4. Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca przedtozyt
Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy.

5. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakonczy¢ przed terminem
okreSlonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed
uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument o kontynuacji
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy moze ubezpieczy¢
Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt
ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badZ roszczenie o zwrot kosztéw
ubezpieczenia zaspokoi¢ z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 1 ZABEZPIECZENIE ZWROTU ZALICZKI

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych w art.
450 ust. 1 PZP, tj. w formie w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5 %
Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote , stownie:

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 PZP
tre$¢ dokumentu zabezpieczenia musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi
zmiany Umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty Zabezpieczenia nastapi w terminie do 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Strony postanawiaja, Ze kwota odpowiadajgca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,
zostanie zwrdcone po uptywie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji na roboty
budowlane.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne, niezaleznie, czy wynikajg z
Umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania lub zmiany Terminu
Wykonania, Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania Zabezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest do przedtoZenia przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie 35 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepienieznej i niezrealizowania obowigzku
przedtuzenia tego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy ma prawo zrealizowac
gwarancje/poreczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedtuzony okres realizacji
Umowy.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o ktérej mowa w § 9
ust. 2 pkt 1 powyzej (dalej jako ,Zabezpieczenie zaliczki”). Zabezpieczenie zaliczki powinno
nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, w jednej z nastepujacych form:

a) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

b) gwarancjach bankowych;
) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci.
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Zabezpieczenie zaliczki musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu
polskiemu, a z tre$ci dokumentu Zabezpieczenia zaliczki musi wynika¢, Ze: (1) nie bedzie
przewidywaé wilasciwo$ci prawa innego niz prawo Rzeczypospolitej Polskiej; (2) nie bedzie
poddawac sporéw ich dotyczacych wtasciwosci innych sadéw niz sady powszechne w
Rzeczypospolitej Polskiej, a sgdem wtasciwym do rozstrzygania tych sporéw jest sad wiasciwy
wedle siedziby Zamawiajacego. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajace wniesienie
Zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagraniczny, oprécz wymagan zawartych w
niniejszym paragrafie, dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie prawa i obowigzki
wynikajagce z wystawionych dokumentéw podlegaja ustawodawstwu polskiemu oraz
dodatkowo nalezy do nich dotaczy¢ thumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Zabezpieczenie zaliczki, niezaleznie od formy, powinno by¢ ustanowione na kwote réwna
kwocie zaliczki, o tresci zatwierdzonej przez Zamawiajacego i zgodnej z postanowieniami
niniejszego paragrafu. Zamawiajacy, niezwlocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu
(gwarancji, poreczenia), ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnie§¢ Zamawiajacemu stosowny dokument
gwarancji lub poreczenia w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa.
W przypadku zgloszenia zastrzezen, Wykonawca speilni wymagania Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie.

Dokument zabezpieczenia zaliczki powinien zawierac postanowienia, iz
gwarant/poreczyciel/ubezpieczyciel, dziatajac na zlecenie Wykonawcy, nieodwotlalnie,
bezwarunkowo i na pierwsze Zadanie Zamawiajacego zobowigze sie do zaptacenia na rzecz
Zamawiajacego kazdej kwoty do tacznej wysokosci nieprzekraczajacej zabezpieczonej kwoty
zaliczki, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego pierwszego
pisemnego zadania zaptaty. Okres obowigzywania Zabezpieczenia zaliczki obejmowac powinien
termin liczony od dnia ztoZenia go u Zamawiajgcego do dnia wykonania umowy okreslonego w
§ 4 ust. 1, zwiekszony o minimum 28 dni od tej daty.

Gdy bedzie sie zblizat sie termin wygasniecia Zabezpieczenia zaliczki, a brak bedzie podstaw do
zwrotu Zabezpieczenia zaliczki (np. w przypadku przedtuzenia niewykonania Przedmiotu
Umowy w terminie lub zmiany terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy),
Wykonawca zobowigzany jest na 28 dni przed terminem wygasniecia Zabezpieczenia zaliczki
do przedtuzenia okresu obowigzywania Zabezpieczenia zaliczki na dalszy okres obowigzywania
Umowy, o ile zaawansowanie finansowe realizacji Przedmiotu Umowy nie osiagnie
réwnowartosci zaliczki. W razie niedotrzymania powyZszego terminu, Zamawiajacy moze
dokona¢ wyptaty odpowiednich $rodkéw z Zabezpieczenia zaliczki w  wysoko$ci
odpowiadajacej réznicy miedzy kwota zaliczki i warto$ci zaawansowania finansowego realizacji
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dokona zwrotu Zabezpieczenia zaliczki w terminie do 14 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego.

§15
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci (,Gwarancja Jako$ci”) oraz rekojmi za
wady (,Rekojmia za Wady”) .
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Okres Rekojmi za Wady jest rowny okresowi Gwarancji Jakosci.

Strony postanawiajg, iz bieg terminu Rekojmi za Wady oraz Gwarancji Jako$ci rozpoczyna sie
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego Przedmiotu Umowy i konczy sie po uptywie
__2miesiecy od podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady niezaleznie od
uprawnien z tytutu Gwarancji Jakosci.

Okres Gwarancji Jako$ci ulega przedituzeniu, w kazdym przypadku, gdy wykonywane jest
$wiadczenie gwarancyjne.

Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad lub usterek w okresie Gwarancji Jakosci lub
Rekojmi za Wady obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce o wykryciu wady lub usterki telefonicznie, za
posrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

Naprawa lub usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji
Jakosci lub okresie Rekojmi za Wady przez Wykonawce powinno nastapi¢ w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.

Nieusuniecie wad lub usterek w wyznaczonym terminie lub usuniecie wad lub usterek w spos6b
niewtasciwy uprawnia Zamawiajacego do usuniecia ich samodzielnie lub do powierzenia ich
usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z Rekojmi
za Wady lub Gwarancji Jako$ci. Zamawiajacy zachowuje rownocze$nie uprawnienie do
naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

Usuniecie wad lub usterek uznaje sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu
usuniecia wad i usterek.

Uplyw okresu Gwarancji Jako$ci nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady lub
usterki jesli zostaty zgtoszone Wykonawcy przez uptywem tego okresu.

W przypadku, gdy w okresie Rekojmi za Wady lub w okresie Gwarancji Jako$ci zostang wykryte
wady istotne majgce wptyw na prawidtowe korzystanie z Przedmiotu Umowy (,Wady Istotne”),
nie nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) odstgpienia od Umowy lub
2) Zadania zwrotu zaptaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem szkody lub

3) Zadania wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy lub jego czeSci na koszt
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wystapienia wad niemajgcych wptywu na prawidtowe korzystanie
z Przedmiotu Umowy (,Wady Nieistotne”) w okresie Rekojmi za Wady lub okresie Gwarancji
Jakos$ci, Zamawiajacy jest uprawniony do:

2 Nalezy uzupelni¢ zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym przez wykonawce w ramach kryterium
oceny ofert.
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1) Zadania usuniecia wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. Brak dotrzymania
przez Wykonawce terminu bedzie skutkowat usunieciem wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

2) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej
wartosci.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego co najmniej na 21 dni przed uptywem
okresu Gwarancji Jakosci i zawiadomi o tym terminie Wykonawce telefonicznie, za
posrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

Z odbioru pogwarancyjnego spisany zostanie protokoét odbioru pogwarancyjnego.

§16
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokosciach:

1)  zaniedotrzymanie Terminu Wykonania okre$lonego w § 4 ust. 1 Umowy - w wysokosci
0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego, odbioru pogwarancyjnego lub w okresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za
Wady - w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, za kazdy
taki przypadek;

3) za zwloke w przejeciu Placu Budowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 3 ust. 1
Umowy - w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, przy
czym kara nie zostanie naliczona, a jezeli zostanie naliczona, wéwczas zostanie
anulowana, jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania;

4) za zwltoke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 3 Umowy - w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
przy czym kara nie zostanie naliczona, a jeZeli zostanie naliczona, wéwczas zostanie
anulowana, jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania;

5) w przypadku wstrzymania lub przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy na okres dtuzszy niz 7 dni - w wysokosci 0,05 %
Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien przerwy lub wstrzymania robo6t ponad 7 dni,
przy czym kara nie zostanie naliczona, a jezeli zostanie naliczona, wéwczas zostanie
anulowana, jezeli Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Terminie Wykonania;

6) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10 % Wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw - w wysokosci 2.000 zt za kazdy
przypadek;
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8)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000 zt
za kazdy przypadek;

9)  w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek;

10) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek;

11) zanaruszenie Obowigzku Zatrudnienia - w wysokosci 1.500 zt za kazdy przypadek;

12) za kazdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa budowy lub robét
zgodnie ze zloZong oferta, dokumentami w Postepowaniu lub zgtoszeniem, o ktérym
mowa w § 18 ust. 7 Umowy - w wysoko$ci 1.500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

13) zazwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu projektu Harmonogramu, zgodnie z § 4 ust. 5
Umowy lub zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu poprawionego projektu
Harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 Umowy lub w wykonaniu obowigzku, o
ktérym mowa w § 9 ust. 19 w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

14) =z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439
ust. 5 PZP oraz § 19 Umowy - w wysokosci 1.500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

15) zazaniechanie obowigzkom, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4) lub 8) mowy w wysokosci
0,01 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego;

16) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia przepiséw BHP - w wysokos$ci 1.000 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:

(1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w cato$ci z przyczyn
leZzacych pod stronie Zamawiajgcego - w wysokos$ci 10 % Wynagrodzenia,

(2) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w czeSci z przyczyn
lezacych pod stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % cze$ci Wynagrodzenia
naleznego za niewykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy ustalong na podstawie cen
umownych,

- z zastrzeZeniem, iZ kara umowna nie jest nalezna w przypadku odstgpienia od Umowy z
powodu nieuzyskania gwarancji zaptaty za roboty budowlane.
3. Zamawiajgcemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

4. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z wierzytelno$ciami wzajemnymi Wykonawcy.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne moga by¢ dochodzone kumulatywnie. Kary
naliczone do dnia odstgpienia od Umowy sg nalezne niezaleznie od kary za odstgpienie.

6. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych ktérejkolwiek ze Stron nie przekroczy 20 %
Wynagrodzenia.
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§17
ODSTAPIENIE 0D UMOWY

Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
Umowy w catosci lub w cze$ci, w calym okresie jej obowigzywania, w nastepujgcych
przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
przejecia Placu Budowy od Zamawiajacego;

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat lub wstrzymat lub zaprzestat
wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjat jego dalszej realizacji w terminie
wskazanym w wezwaniu Zamawiajgcego do podjecia robdt;

3) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpozarowe i pomimo wezwania
Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal
dopuszcza sie naruszen;

4) Wykonawca nie dopetit ktéregokolwiek z obowigzkéw dotyczacych ubezpieczen, o
ktérych mowa w § 13 w terminie wskazanym w Umowie;

5) Wykonawca nie przedtuzyt terminu obowigzywania Zabezpieczenia w terminie
wskazanym w Umowie;

6) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne,

7) Wykonawca znajdzie sie w sytuacji uzasadniajgcej wszczecie postepowanie
upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego;

8) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy przy
pomocy podwykonawcy, z ktérym umowa o podwykonawstwo zostata zawarta bez zgody
Zamawiajgcego;

9) Wykonawca w sposob nienalezyty wykonuje zobowigzania umowne.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie uprawnienie
do odstgpienia od Umowy na wypadek niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

Odstapienie od Umowy na podstawie przestanek w niej wskazanych, powinno nastapi¢ w formie
pisemnej, w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacej ztozenie takiego oswiadczenia, z podaniem przyczyny oswiadczenia.

Strony postanawiaja, iZ w przypadku odstapienia od Umowy tak na podstawie postanowien
umowy, jak réwnieZz przepisow prawa, po rozpoczeciu realizacji Umowy, odstapienie bedzie
miato skutek ex nunc - bedzie dotyczyto niewykonanej cze$ci Przedmiotu Umowy.

Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy nastgpi wedtug cen
wynikajacych z Umowy.

Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych i
innych odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

Strony postanawiajg, iZ w przypadku odstgpienia od Umowy, Strony beda zobowigzane do
wykonania nastepujacych obowigzkow:
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1) Wpykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi w terminie 7 dni od daty odstapienia
szczegblowy protokét inwentaryzacji robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia. W
przypadku nieobecnos$ci umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy
samodzielnie przeprowadzi inwentaryzacje 1 sporzadzi jednostronny protokot
inwentaryzacji, ktory bedzie wiazacy dla Stron;

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt
Strony z przyczyny ktoérej nastapito odstapienie od Umowy;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelka dokumentacje, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia odstgpienia od Umowy, usunie z Placu Budowy i
zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet nie stanowigce wtasnosci Zamawiajacego.

W przypadku, gdy odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe Kkoszty oraz naprawi wszelkie szkody, ktére

Zamawiajacy poniesie w zwigzku z zabezpieczeniem Placu Budowy.

Strony postanawiajg, iz w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
ktéregokolwiek z zobowigzan umownych przez Wykonawce, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego
terminu, Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowigzan umownych
Wykonawcy w ramach Wykonawstwa Zastepczego bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Sadu.

§18
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy polegajacych na
wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany
sposobu wykonania rob6t oraz w zakresie zmiany Wynagrodzenia.

Umowa mozZe zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepiséw PZP.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
nastepujacych zmian Umowy:
1) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiane zakresu rob6t budowlanych

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie ma
na celu prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji projektowe;j,

b) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

¢) zmiany Dokumentacji Projektowej ze wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje
koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,
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zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty
budowlane objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robdt
przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

2) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania

Przedmiotu Umowy, zakresu roboét, lokalizacji robo6t w sytuacji:

a)

b)

d)

wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz
te wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw, znalezisk
archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktoére uniemozliwiajg
lub utrudniaja wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w Umowie.

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz przewidziane przez Zamawiajacego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajacego z
czesci robdt stanowiagcych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkéw majgcych wptyw
na jego realizacje, zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

w przypadku mozliwosci zrealizowania Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu
innych rozwiazan niz przewidziane w wymaganiach Zamawiajacego, ze wzgledu na
spodziewane Korzysci polegajace na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu
wykonania lub eksploatacji Przedmiotu Umowy, zwiekszeniu jego uzytecznosci,
przyczynieniu sie do zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony
$rodowiska.

3) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materialéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w
szczegblnosci powoduje opdZnienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

4) dopuszczalna jest zmiana Terminu Wykonania, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w
przypadku:

a)

b)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie prac, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie robdt bezpiecznie pod
wzgledem BHP, w spos6b prawidtowy, zgodny z uméwiong technologia lub zasadami
sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry - uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robé6t budowlanych w ogole
badz bez niewspdéimiernych naktadéw,

op6znienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z
wykonaniem rob6t objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,
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opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie Umowy przez Wykonawce,

opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a op6znienie organdéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdZnienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwos$ci wykonywania robét, co ma wplyw na termin wykonania
Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych,

wystgpienia okolicznos$ci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w pkt 1)-3) powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na Termin Wykonania,
wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie. Przez sitle wyzZsza nalezy rozumieé¢ zdarzenia i
okoliczno$ci, na ktére Strony nie maja wplywu i przed ktérymi nie mogtly sie
zabezpieczyé, w tym w szczegdblnosci pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii,
pandemii i innych klesk zywiotowych,

dopuszcza sie zmiane Terminu Wykonania w przypadku przedtuzajacej sie procedury
udzielenia zamoéwienia publicznego o czas niezbedny do wykonania robét
stanowigcych przedmiot Umowy

przy czym kazda zmiana Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko

o czas niezbedny do wykonania robét stanowigcych przedmiot Umowy, nie dtuzej jednak niz

o okres trwania okolicznosci bedacych podstawa zmiany oraz ich nastepstw.

5) Dopuszczalna jest zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
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a) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej albo w przypadku ograniczenia
zakresu rob6t przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spemienia sie innych okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie Umowy i jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.
W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim
zmiany te majg wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

4, Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5) powyzej, ze wzgledu na zmiane
Przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie cen wynikajacych z Umowy.

5. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z ust. 4, w
szczegblnos$ci rodzaje robot lub materiatéw nie wystepuja w dotychczasowym zakresie Umowy
lub z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) kosztorys dodatkowy powinien przygotowany w oparciu o KNR w ujeciu szczegétowym
(obrazujacym wszystkie naktady);

2) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz $rednie ceny jednostkowe wynikajgce z
SEKOCENBUD za kwartatl poprzedzajacy dzien dokonania zmiany,

3) w przypadku braku okreslenia cen dla materiatu lub sprzetu w SEKONECBUD to ceny
jednostkowe nie beda wyzsze niz ceny rynkowe ustalone na podstawie dwoéch ofert
zebranych przez Wykonawce, przy czym Zamawiajacy moze przedstawic¢ wtasne oferty,
na podstawie ktérych tgcznie okres$lne zostang realne ceny rynkowe,

4) wycena robdt dodatkowych/zamiennych nie bedzie przewidywata zysku wyzszego niz 5
%J
5) narzuty pozostale poza zyskiem ustalone zostang na podstawie Srednich wartos$ci

wynikajacych z SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy dzien dokonania zmiany,

6) stawka robocizny zostanie ustalona w oparciu o §rednig stawke kosztorysowa wynikajaca
z SEKOCENBUD dla Wojewddztwa Zachodniopomorskiego odpowiednio dla rodzaju
robdt dodatkowych/zamiennych.

6. Dla robét zamiennych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac kosztorys réznicowy, do
ktérego stosuje sie postanowienia ust. 51 ust. 7.

7. Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych
Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

8. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy

wskazanego w Ofercie lub dokumentach ztoZonych w Postepowaniu, jezeli zmiana stanie sie
konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej funkcji (zaréwno na state jak i na
okres$lony czas) bedzie spetia¢ wszystkie warunki okre$lone dla tej funkcji SWZ, na dzien
ztozenia wniosku ozmiane personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje,
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zdolno$ci oraz doswiadczenie proponowanego personelu, beda takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje oraz do$wiadczenie personelu wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu
poprzednim nie stanowia zmiany umowy i nie wymagaja zawarcia aneksu do umowy.
Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ wniosek o zmiane osobowa personelu kluczowego
Wykonawcy, w ktéorym wskaze co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej
uprawnienia i kwalifikacje, doswiadczenie, Wykonawca do wniosku obowigzany jest dotaczy¢
dokumenty potwierdzajace posiadane przez nowa osoba uprawnienia, kwalifikacje i
do$wiadczenie (jezeli byto wymagane).

Strony dopuszczaja réwniez mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, na ktoérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca
ubiegajac sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on juz zasobami wskazanego w
ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, Ze zastepujacy podmiot lub Wykonawca samodzielnie
spelnia okreslone w dokumentacji zaméwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Dokonujgc zmian Umowy, Strony beda kierowac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw,
zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem
wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji rob6t stanowigcych Przedmiot Umowy do
zmienionych okoliczno$ci.

Kazde ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztoZenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedgcych podstawg zmiany.

Whiosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:
a) Zakres proponowanej zmiany;
b) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

c¢) Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepiséw PZP lub
postanowien Umowy;

d) Informacje i dowody potwierdzajace, Ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 11 lit. d) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczego6lnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

— orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace konieczno$cia dokonania zmiany przedmiotu
Umowy,

— dokument potwierdzajacy wady lub niescistosSci opisu przedmiotu zamdéwienia,

— analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci
materiatow, surowcoéw, produktéow lub sprzetu niezbednych do wykonania
Umowy,

— dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw,
surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w
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szczegblnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem,
producentem, dostawcg, ustugodawca),

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen:

— wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z
orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym
dokumentem okre$lajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np.
wytyczne gestorow sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

— dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen oséb trzecich
wplywajacych na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,

— orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujagce wstrzymaniem realizacji Umowy lub
poszczegoblnych $§wiadczen,

— raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapity warunki
atmosferyczne skutkujace opdznieniem realizacji Umowy lub poszczegélnych
$wiadczen,

— dokument potwierdzajacy wystapienie opéznien w realizacji innych przedsiewzie¢,
ktére wplywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,

— dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania
Umowy lub poszczegélnych swiadczen,

— dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpltyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, Ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci - uprawniajgce do
dokonania zmiany - dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku zlozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona
moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,

2) wezwac Strone wnioskujaca o zmiane do uzupeinienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji treSci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzuci¢ wniosek o zmiane.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg
spotkania i jego ustalenia.

Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowa¢ zmiane Umowy, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian ani nie moze stanowic
samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

35



ZP.271.9.2024.7S

SRR e
- N— - e

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - EDYCJA OSMA

19.

20.

21.

22.

23.

~BUDOWA DROGI GMINNE] BEDARGOWO - RAJKOWO”

Niezaleznie od postanowien ust. 2 - ust. 4, Strony dopuszczajg mozliwos¢ (i) zmian redakcyjnych
Umowy oraz (ii) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy
prawa pelni praw i obowiazkéw dotyczacych ktérejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez (iv) zmian wynikajgcych z okoliczno$ci, w
ktérych Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwigzan zamiennych, o ile nie beda one
pogarszaty jakosci §wiadczenia Wykonawcy.

W razie zaistnienia koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca
informuje o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac na piSmie zakres tych robdét wraz z
uzasadnieniem.

Strony zgodnie ustalajg, iz ewentualny spér miedzy Stronami w zakresie zasadno$ci realizacji
robét, o ktérych mowa w ust. 19 oraz warunkoéw ich realizacji przez Wykonawce, nie bedzie
stanowit dla Wykonawcy podstawy do zaniechania realizacji lub spowolnienia innych roboét
realizowanych na mocy Umowy, w tym na innych frontach.

W razie ustalenia przez Zamawiajgcego konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych, Strony opracujg Protokét Konieczno$ci, w ktérym ustalony zostanie zakres robdt
dodatkowych/zamiennych, termin ich realizacji, wptyw tych rob6t na Termin Wykonania oraz
ewentualna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy. Protokét Koniecznosci dla swej
wazno$ci wymaga podpisu obu Stron Umowy.

Kazdorazowo w sytuacji, gdy Kkonieczno$¢ wykonania roboét dodatkowych/zamiennych
zwigzana bedzie z konieczno$cig zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony oprécz Protokotu
Koniecznosci mogg sporzadzi¢ takze Protokét Negocjacji, w ktéorym ustala wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét, jesli wysokos¢ ta byta przedmiotem
negocjacji pomiedzy stronami.

§19

WALORYZACJA KOSZTOWO-MATERIALOWA

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos$¢ jednorazowej zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materiatéw i kosztéw zawigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Zmiany wysokoSci
wynagrodzenia beda dokonywane wedtug zasad opisanych ponize;j:

(1

(2)

Kazda ze Stron moze Zada¢ zmiany wynagrodzenia naleznej za wykonanie robdt wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia) w przypadku zmiany
cen materialéw lub kosztéw wyrazajacej sie zmiang wskaZnika cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych, ogtaszanego kwartalnie w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statycznego, o ktorym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (t.,j. Dz.U.z 2022 r. poz. 504 ze zm.) (,WskaZnik
GUS”) o ponad 8 %. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana
jedynie w oparciu o Wskaznik GUS wynikajacy z komunikatéw kwartalnych ogtoszonych w
okresie realizacji Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

Ustalenie czy poziom zmiany WskazZnika GUS osiggnat warto$¢ wskazang w pkt (1), nastapi
wedtug nastepujacej metody (uzyskane w wyniku obliczen kwoty nalezy zaokragla¢ do dwéch
miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokraglen):
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w odniesieniu do pierwszego komunikatu kwartalnego okres$lajacego poziom zmiany cen
towardw i ustug konsumpcyjnych, ogtoszonego dla kwartatu nastepujacego po kwartale,
w ktérym nastapito zawarcie umowy, nalezy dokona¢ nastepujacych obliczen:

C*Wik% =Cq

przy czym:
C - Cena oferty;

Wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem wynikajacy z
Wik - pierwszego komunikatu kwartalnego, ogtoszonego dla kwartatu
nastepujacego po kwartale, w ktérym nastgpito zawarcie umowy,

Cena uwzgledniajaca wskaznik inflacji wynikajacy pierwszego
Cy - komunikatu kwartalnego, ogtoszonego dla kwartatu nastepujacego po
kwartale, w ktéorym nastgpito zawarcie umowy.

Kolejno, celem okreslenia czy poziom zmian cen materiatéw lub kosztéw wyrazajacy sie
zmiang Wskaznika GUS osiggnat putap uprawniajacy do zmiany wynagrodzenia,
okreslony w pkt (1) powyzej, nalezy poréwnac¢ C oraz C1 w drodze nastepujacych dziatan:

(Ci-0Q)

=X
C
a nastepnie:
X*100=Y %

Jezeli liczba Y przekroczy 8 %, o ktorych mowa w pkt (1) wéwczas Strona bedzie
uprawniona do zmiany wynagrodzenia.

W przypadku braku uprawnienia do zmiany wynagrodzenia wynikajacego z lit. (a) nalezy
przejs¢ do lit. (b).

w odniesieniu do kolejnego komunikatu kwartalnego, okreslajgcego poziom zmiany cen
towarow i ustug konsumpcyjnych ogétem, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit.
(a), nalezy dokona¢ nastepujacych obliczen:

C1*W2k% =Cz
przy czym:
Cena uwzgledniajgca wskaznik inflacji wynikajacy z pierwszego

Cy - komunikatu kwartalnego, ogtoszonego dla kwartatu nastepujacego po
kwartale, w ktérym nastgpito zawarcie umowy,

Wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem wynikajacy
W2k - kolejnego komunikatu kwartalnego okreslajacego poziom zmiany cen
materiatéw lub kosztow, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit. (a),

Cena uwzgledniajagca wskaznik inflacji wynikajacy z Kkolejnego

C2 "~ komunikatu kwartalnego, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit. (a).

37



ZP.271.9.2024.7S

SRR e
- N— - e

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - EDYCJA OSMA

(c)

~BUDOWA DROGI GMINNE] BEDARGOWO - RAJKOWO”

Kolejno, celem okre$lenia czy poziom zmian cen materiatéw lub kosztéw wyrazajacy sie
zmiang Wskaznika GUS osiggnat putap uprawniajacy do zmiany wynagrodzenia,
okreslony w pkt (1) powyzej, nalezy poréwnac C oraz C; w drodze nastepujacych dziatan:

(C2-0)
=X

C
a nastepnie:
X*100=Y %

Jezeli liczba Y przekroczy 8 %, o ktérych mowa w pkt (1) wéwczas Strona bedzie
uprawniona do zmiany wynagrodzenia.

W przypadku braku uprawnienia do zmiany wynagrodzenia wynikajacego zlit. (b), nalezy
przejs$c do lit. (c).

w odniesieniu do kolejnego komunikatu kwartalnego okreslajagcego poziom zmiany cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit.
(b), nalezy dokona¢ nastepujacych obliczen:

C2*W3k% -Cs
przy czym:

C _ Cena uwzgledniajagca wskaznik inflacji wynikajacy z kolejnego
2 komunikatu kwartalnego, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit. (a).

Wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem wynikajacy z
W3k - trzeciego komunikatu kwartalnego, okreslajacego poziom zmiany cen
materialéw lub kosztow, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit. (b),

Cena uwzgledniajgca wskaZznik inflacji wynikajacy z Kkolejnego
Cs - komunikatu kwartalnego, ogtoszonego po komunikacie badanym w lit.

(b).

Kolejno, celem okreslenia czy poziom zmian cen materiatow lub kosztéw wyrazajgcego
sie zmiang WskazZnika GUS osiggnat putap uprawniajacy do zmiany wynagrodzenia,
okreslony w pkt (1) powyzej, nalezy poréwnac C oraz Cz w drodze nastepujacych dziatan:

a nastepnie:

X*100=Y %

Jezeli liczba Y przekroczy 8 %, o ktérych mowa w pkt (1) wéweczas Strona bedzie uprawniona
do zmiany wynagrodzenia.

W razie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, wyzZej opisang metode obliczenia
uprawnienia do zmiany wynagrodzenia, nalezy stosowa¢ odpowiednio, z zastosowaniem
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kolejnych komunikatéw Prezesa Gtéwnego Urzedu Statycznego dot. wskaZznika cen towardw i
ustug konsumpcyjnych, o ktérych mowa w pkt (1).

Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastapi poczawszy od miesigca nastepujacego po
kwartale, ktérego dotyczyl komunikat Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego podajacy
Wskaznik GUS uprawniajacy do zmiany wynagrodzenia.

Ewentualna zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia za roboty budowlane
pozostajace do wykonania poczawszy od miesigca, od ktdrego obowigzywac bedzie zmiana
wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt (1).

Ewentualna zmiana kwoty wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt (4) powyzej, pod
warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt (1) powyzej, nastapi o procent stanowigcy
potowe wartosci wzrostu albo spadku Wskaznika GUS.

Strony ustalaja maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania
powyzszych postanowienn na poziomie do 10 % kwoty wynagrodzenia okre$lonej w dniu
zawarcia Umowy.

Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w drodze zmiany Umowy, pod rygorem
niewaznosci, w formie pisemnego aneksu. Kwota wynikajaca z ewentualnej waloryzacji
Wynagrodzenia zostanie zaptacona przez Zamawiajacego w terminie ptatnosci, o ktérej mowa
w § 9 ust. 2 pkt 2 Umowy na podstawie odrebnej faktury.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt (1)-(3), zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalajg, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy podane
w komparycji Umowy oraz za posrednictwem poczty elektronicznej na nastepujace adresy e-
mail:

a) Zamawiajacy: biuro@kolbaskowo.pl;
b) Wykonawca: @

Strony sg zobowigzane do powiadamiania sie wzajemnie o kazdej zmianie adresu. W przypadku
zaniechania powyzszego obowigzku korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana
zostanie za skutecznie doreczona.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w oKkresie jej realizacji, jak
réwniez w okresie gwarancji jakoSci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystapienia
Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego obowigzkéw - Zamawiajacy
skorzystat z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnos$ci na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majq przepisy prawa polskiego,
w tym w szczeg6lnoSci:
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ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 ze zm.);

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t,j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1610 ze zm.);
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.z 2024 r. poz. 54)

oraz rozporzadzenia wykonawcze do ww. ustaw.

6. Zgodnie z Regulaminem Programu Polski t.ad oraz zapisami Promesy Wstepnej, ewentualne
spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowigzuja sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej lub - jesli Strony tak zgodnie postanowig - przed wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. Jesli powyzsze metody
rozwigzywania sporéw nie beda skuteczne witasciwy bedzie sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 (dwa) otrzymuje
Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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