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Wymagania ogólne 

1. NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego wraz  

z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działki nr. ewid. 472/1, 

obręb 0001 Narol. 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  

z inwestycją. Forma przestrzenna projektowanego obiektu posiada kształt 

wynikający z układu funkcjonalnego budynku, jak również z najistotniejszych 

cech jakimi powinny charakteryzować się budynki garażowe. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robot objętych Specyfikacją  

i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robot. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi.  

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Wspólny słownik zamówień CPV 1.3.

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

 45000000-7 Roboty budowlane 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne  

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej, 

 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  

 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  

 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.  

 45261320-3 Kładzenie rynien 

 45262100-2Roboty przy wznoszeniu rusztowań.  
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 45262110-5 Demontaż rusztowań. 

 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

 45262300-4 Betonowanie 

 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  

 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45321000-3 Izolacja cieplna 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45410000-4 Tynkowanie 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie  

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  

 45422100-2 Stolarka drewniana. 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

 45431000-7 Kładzenie płytek 

 45442100-8 Roboty malarskie 

 45443000-4 Roboty elewacyjne 

 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 Zakres robót objętych ST 1.4.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące 

podstawowe prace tymczasowe i towarzyszące: 

 Roboty rozbiórkowe, 

 geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących 

sieci wraz z oznaczeniem, 

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu 

projektowanych sieci, dróg, placów i chodników 

 roboty ziemne, w tym: usunięcie warstwy humusu, wykopy, zasypanie 

wykopów i fundamentów, wywóz ziemi, 

 wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych: ławy, ściany 

fundamentowe, ściany nośne parteru, słupy, nadproża, podciągi, strop 

żelbetowy, drewniana więźba dachowa, 

 pokrycie dachu i obróbka blacharska, 

 stolarka okienna i drzwiowa, 

 tynki, malowanie, wykładanie podłóg i ścian, 

 wykonanie elewacji budynku, 

 dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia, 

 zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu z kostki brukowej, 

miejsca postojowe, 

 instalacje zewnętrzne i wewnętrzne – zgodnie ze szczegółami zawartymi 

w specyfikacji dot. instalacji 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

 Ogólne wymagania dotyczące robot 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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 Przekazanie terenu budowy 1.6.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże 

Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dokumentację, na którą 

składa się: 

- pozwolenie na budowę (kopia decyzji ostatecznej), 

- dokumentację projektową (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt 

architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny branży konstrukcyjnej, 

sanitarnej elektrycznej, Przedmiar robót), 

- specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych, 

- dziennik Budowy,   

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 

przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich 

części, dróg, chodników itp., na które realizacja robot może w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 

należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z 

dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu 

przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale 

zauważone podczas lub po wykonaniu robot będą naprawione na koszt 

Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy 1.7.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 1.8.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 

obciążają wykonawcę. 
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Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i 

nie podlega dodatkowej opłacie. 

 Ochrona przeciwpożarowa 1.9.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel 

wykonawcy. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 1.10.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 

na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Możliwe jest występowanie instalacji sieci 

niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci 

niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. Wykonawca 

potwierdza lokalizację sieci podziemnych oraz bierze całą odpowiedzialność 

za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego. 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 1.11.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 

oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca wystąpi o oznakowanie placu budowy i dróg obsługi 

komunikacyjnej placu budowy zgodnie z PW. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1.12.

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez 

technicznej konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
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szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla 

zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego 

i pracowników.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i 

dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informację dotyczącą 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

 Ochrona i utrzymanie robót 1.13.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru 

ostatecznego. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 1.14.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 Równoważność norm i zbiorów prawnych 1.15.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 

wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

rodny lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

 Kierownik budowy 1.16.

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy 

posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i 

obowiązków Kierownika Budowy należy przyjąć wg ustawy "Prawo budowlane" z 7 
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lipca 1994r (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów 

powiązanych. 

 Dokumentacja projektowa 1.17.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną 

i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

dostarczoną przez Zamawiającego. 

- Projekt do wniosku o pozwolenia na budowę, 

- Projekt techniczny branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej, 

- Przedmiar robót, 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.17.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja 

techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza 

zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji 

technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są 

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.17.2. Określenia podstawowe (definicja pojęć) 

Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, 

wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie  

z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
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Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  

a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

Utrzymanie – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych 

z nimi działań administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania 

elementu w celu utrzymania go w stanie, w którym może on spełniać funkcje 

od niego żądane. 

Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu 

budynku lub innej konstrukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym,  

a także ochrona ekosystemu w przyrodzie. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot. 

Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne 

do wykonania robot podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu  

i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy 

istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robot podstawowych 

niezaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie  

i inwentaryzacja powykonawcza; budowlanych. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu; 

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych 

niż budowa obiektu budowlanego. 

Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 

2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; to jest 

przekazany właściwemu organowi, komplet dokumentów dotyczących budowy lub 

robot dla których z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowiązek, na 

minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, do którego organ 

ten nie wniósł sprzeciwu. 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej  

i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 

8 „Prawa budowlanego”. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy 

Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie  

z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robot 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie 

zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę 

będącą autorem dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, 

albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant  

w projekcie budowlanym lub wykonawczym. 

Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona  

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 

przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robot  

i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie  

i finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia. 

Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy 

materiały, wyroby, elementy oraz inne przedmioty; 

Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, 

ale która nie jest producentem lub wytwórcą; 

Konsultant – osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub 

usług związanych z pewnymi aspektami przedsięwzięcia. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu; 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U.  

z 1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu 

przedmiotu zamówienia na wykonanie robot budowlanych.  

Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę składa, się w szczególności: 

 planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu robot budowlanych podstawowych oraz 

uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania. 

 przedmiaru robot, w zakresie o którym mowa w § 6 Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi 

przepisami. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robot, w zakresie sposobu 

wykonania robot budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robot. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robot 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 

oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robot podstawowych. 

Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik 

wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu 

robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robot i mających znaczenie przy ocenie technicznej 

prawidłowości ich wykonania. 

Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub 

wyprodukowanych w ten sam sposób, w tym samym czasie i w tych samych 

warunkach, która może być traktowana jako jednorodna lub identyczna. 

Seria – określona liczba jednostek wyrobu. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

rożne tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania robot, zgodnie  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony 

do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich 

częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów 

budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów 

budowlanych, o których mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”. 

Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego 

producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą 

zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych. 

Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu 

budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych 

do ostatecznego usunięcia wyrobu. 

Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji  

w zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest 

stosowany. – dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca 

okresu ich ważności. 

Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane  

i europejskie dokumenty oceny. 

Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich 

organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, 

na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej 

dyrektywy. 
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Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT 

do celów wydawania europejskich ocen technicznych. 

Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych 

charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny. 

Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena 

właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, 

które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie 

zastosowany. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana 

przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca 

rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów  

i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robot z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –  

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robot budowlanych. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki 

(CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie  

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii 

Europejskiej zespół kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robot 

budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na 

potrzeby zamówień publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej, a wprowadzony zastał rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówieni 

(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 

CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 

zmieniającym. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone  

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z poźn. zm.), 

zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas 

wykonania robot wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robot każdego  

z wykonawców i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów 

robot. 

Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami 

ustalonymi w tej umowie. 

Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której 

jego zdaniem jest, zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za 

szkodę wynikającą z niedotrzymania warunków umowy. 

Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robot, przez 

zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje będą zastosowane, gdy zamawiający 
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zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie  

z umową. 

Zaliczka – kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po 

podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem robot, dostaw lub świadczeniem 

usług. 

Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający 

ostateczne koszty wykonania robot lub usług i ostateczną kwotę 

wynagrodzenia. 

Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę 

ostatecznego rozliczenia wykonanych robot lub usług. 

Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej; 

Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę 

płatności za wykonane roboty, usługi lub dostawy materiałów na określony 

dzień. 

Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury 

częściowej; 

Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy 

odnośnie do kwoty wynagrodzenia za całość robot lub usług wykonanych na 

określony dzień. 

Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy  

w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robot z podaniem cen 

szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania 

robot budowlanych, dostaw lub usług; suma kosztów bezpośredniej robocizny, 

materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na 

jednostkę przedmiarową robot podstawowych. 

Obmiar robót – szczegółowy opis robot wykonywanych lub już 

zakończonych z podaniem ich ilości. 

Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu 

robot przez przedstawiciela zamawiającego, stwierdzający różnicę między 

kwotą faktury końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych 

płatności. 

Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu 

budowlanego, mimo że część robot nieistotnych może pozostawać jeszcze do 

wykonania. 

Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu 

budowlanego. 

Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego 

obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub bez. 

Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po 

odbiorze robot i usług wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki 

wskazane przez zamawiającego lub jego przedstawiciela. 

Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu 

rękojmi, potwierdzający usunięcie stwierdzonych wad. 

Okres rękojmi – okres od zakończenia robot, podczas którego wykonawca 

jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych 

robotach, wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli. 

Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki 

użytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia 

dotyczące konserwacji obiektu; 

Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie 

użytkowania instalacji lub urządzeń. 
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Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 

zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 

gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 

lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony 

do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje 

się także budynek biurowy lub socjalny. 

Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń 

służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku. 

Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym 

przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności 

lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku. 

Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub 

pomiędzy stropem a dachem. 

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której 

znajduje się główne wejście do budynku, usytuowana w poziomie terenu. 

Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo 

lub całkowicie poniżej poziomu terenu. 

Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania 

towarów, instalowania węzła cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych 

niż mieszkalne. 

Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami 

elementów budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich 

ościeżnic. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń 

od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej  

i podbudowy pomocniczej. 

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni  

i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników 

Instalacja – sieć transportu wody, gazu, ciepłego powietrza, 

elektryczności lub odpadów. 

Sieć wodociągowa – instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych 

działek budowlanych. 

Sieć kanalizacyjna – kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do 

odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania. 

Instalacja sanitarna – zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie 

ciepłej i zimnej wody do urządzeń sanitarnych w budynku i usuwający z niego 

odpady. 

Zespół urządzeń – zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, 

aby zapewniały prawidłowe działanie instalacji. 

Urządzenie – wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane  

z obsługą instalacji. 

Urządzenie sanitarne – urządzenie stałe, do którego dostarczana jest 

woda do picia i woda do celów sanitarnych lub urządzenie odprowadzające 

ścieki. 
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Wyposażenie stałe – wyroby, takie jak urządzenia sanitarne lub 

kuchenne, które stanowią wyposażenie przestrzeni użytkowanej przez 

mieszkańców i które są zamontowane w budynku. 

Instalacja wodociągowa zimnej wody – układ połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służący do dostarczania do wybranych miejsc  

i pomieszczeń w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociągowej lub 

własnego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa ciepłej wody – układ połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służący do dostarczenia do wybranych miejsc  

i pomieszczeń w budynku podgrzanej wody wodociągowej. 

Instalacja kanalizacji ściekowej – układ połączonych przewodów wraz  

z urządzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzający ścieki do sieci 

kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1.

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie 

materiałów stosowanych w realizacji robot objętych Umową podano  

w Dokumentacji Projektowej.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne  

z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami 

Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst 

jednolity: Dz.U.2024 poz. 725), 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Tekst 

jednolity: Dz.U.2021 poz. 1213 z poźn. zm.), 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 

(Dz.U.2002 nr 241, poz. 2077), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 

listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U.2023 poz. 873 z poźn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 

r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U.2019 poz. 1230 z poźn. zm.), 

 Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania, roboty i odbiór prac 

winny spełniać wymagania zawarte w aktualnych na czas realizacji 

projektu "Wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i 

obiektów wod.-kan". 

Materiały muszą posiadać: 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę 

techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy 

zharmonizowane, 

 kartę katalogową. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 2.2.

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez 

Wykonawcę, przed rozpoczęciem robot. Nie później niż 3 tygodnie przed 

zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zaopatrzenia lub 

wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Art. 10 - tekst 

jednolity: Dz.U.2024 poz. 725) świadectwa dopuszczenia do obrotu  

i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie 

partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały  

z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować 

certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały 

wymagania specyfikacji technicznej. 

 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 2.3.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając 

w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 

i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robot, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 Materiały pochodzące z rozpórek 2.4.

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów 

występujących w trakcie budowy zostaną zagospodarowane zgodnie ze 

specyfikacją techniczną przypisanymi poszczególnym elementom robót 

rozbiórkowych.  

Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 

podstawy płatności właściwych specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie 

postępował zgodnie z zapisami właściwych szczegółowych specyfikacji 

technicznej i w zgodności z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. 

U. poz. 1587) 
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 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 2.5.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów. 2.6.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę  

i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 2.7.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 

elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 

robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien 

spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub inny. 



inż. Krzysztof Koped GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

 oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów  

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot  

i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące 

zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału  

w wykonywaniu robot. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym  

w umowie. 

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane 

do wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia 

gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na 

własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 4.2.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

 Ogólne zasady wykonywania robót. 5.1.

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji 

Projektowej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Placu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robot, a w szczególności: 

 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

 obwieści publicznie realizację inwestycji przed rozpoczęciem Robot 

przez umieszczenie tablic informacyjnych. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy 

poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot. 
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 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 5.2.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w Umowie.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 

W przypadku rozbieżności ważniejszy jest opis wymiarów od odczytu 

bezpośredniego ze skali rysunków. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru. 5.3.

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji Robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod groźbą 

zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 Ochrona środowiska i ograniczenia uciążliwości dla otoczenia. 5.4.

Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji 

środowiskowej  

i w raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych 

uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca powinien: 

 Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość 

powstających odpadów budowlanych, 

 Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia 

robot budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe 

selektywnie magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub 

tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub 

zagospodarować, 

 Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku 

likwidacji ujęć wód podziemnych, kolidujących z obiektem budowlanym 

lub zaniku wody w ujęciach w wyniku drenażu, 

 Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz 

eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym, 

 Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych 

akustycznie prowadzić w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób 

powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska, 

 Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, 

którymi poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Program zapewnienia jakości. 6.1.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia 

jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia 

robót; 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót; 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu, 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeni 

pomiarowo-kontrolne; 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowani  

i załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robot. 

 Zasady kontroli jakości robót 6.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót  

i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 
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Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 6.3.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  

w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Badania i pomiary 6.4.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Raporty z badań 6.5.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 6.6.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
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niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, 

powtórne i dodatkowe badania wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy 

całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Dokumenty budowy 6.7.

6.7.1. Dziennik budowy 

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi 

urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robot i jest wydawany odpłatnie przez 

właściwy organ.  

Przed rozpoczęciem robot budowlanych należy dokonać w dzienniku 

budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór  

i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić 

podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

 inwestor, 

 inspektor nadzoru inwestorskiego, 

 projektant, 

 kierownik budowy, 

 kierownik robot budowlanych, 

 osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

 pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych 

do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach 

dokonywanych czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki 

i jest dostępny dla osób upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać 

w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 

przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania 

Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów robot, a ponadto: 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
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 przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  

i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  

w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania robot, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 

budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robot. 

6.7.2. Książka (rejestr obmiarów)obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub  

w ST. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inwestora, inspektora 

nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót 

budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, 

pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych 

czynności kontrolnych. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych 

punktach, następujące dokumenty: 
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 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, inspektora 

nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót 

budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, 

pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych 

czynności kontrolnych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres robot wykonywanych, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach 

ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych (specyfikacji 

technicznej) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

książki obmiarów (rejestru obmiarów). Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar wykonanych robot będzie 

przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 Zasady określenia ilości robót i materiałów 7.2.

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 7.3.

 Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 

posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany 

pomiar,  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 

robo powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego,  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji,  
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 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 

 Czas i sposób przeprowadzania obmiaru. 7.4.

 Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;  

 Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem;  

 Obmiaru robot wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu 

dłuższej przerwy w robotach;  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane 

będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny;  

 Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki 

obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 Rodzaje odbiorów robót 8.1.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany  

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór częściowy 8.3.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

 Odbiór robót ostateczny (końcowy) 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robot w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robot.  

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zakończenia robot i przyjęcia dokumentów.  

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną.  

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 

uzupełniających i robot poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  

i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, z uwzględnieniem 

tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). Podstawowym dokumentem 

jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:  

Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi;  

Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ew. uzupełniające lub zamienne); 

 Protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających; 

 Protokoły odbiorów częściowych; 

 Recepty i ustalenia technologiczne; 

 Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru); 
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 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne ze specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 

(PZJ); 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami;  

 Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do 

zastosowanych materiałów (wyrobów); 

 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 

 Wykaz przekazywanych kluczy; 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom 

urządzeń; 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia 

terenu; 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej;  

 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;  

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznacz ponowny termin odbioru ostatecznego 

robot.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot  

z zamówieniem. 

 Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 8.5.

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu 

wykonanych robot będących przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 

kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej jakości robot. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 

budowlanych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 Ustalenia ogólne 9.1.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla robot 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w 

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe 

robot będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami 

pośrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach 

nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.), 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, koszty 

zmniejszenia wartości robot rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów 

rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy, 

 koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony 

środowiska; wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy, montażem i 

demontażem, usunięciem po zakończeniu robot), wykonanie wszystkich 

robot tymczasowych niezbędnych do wykonania robot podstawowych, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace 

personelu  

i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki 

dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę 

placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robot, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robot lub wynikających z przyjętej technologii robot, 

 koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg 

technologicznych; 

 stosowanie się do PZJ, 

 inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, 

 koszty pobierania i badań próbek, 

 przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / 

wykonawczych; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 

innych wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robot i w 

okresie gwarancyjnym; 

 wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami 

przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci, 

 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela 

sieci, 

 koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 

 wykonanie układów przejściowych na czas budowy, 
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 przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznej,  

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbędnych 

materiałów Wykonawcy na składowisko Wykonawcy, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z 

wyłączeniem podatku VAT. 

 Koszty ogólne 9.2.

Dla wykonania robot zamówionych przy zabezpieczeniu ciągłości 

funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objętym 

robotami może zaistnieć konieczność wykonania tymczasowych połączeń tych 

sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z użytkownikami sieci. 

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wyłączenia 

sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla właściciela 

sieci przewidzieć w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji 

docelowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawy 10.1.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 725) 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2023, poz. 1605)  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst 

jednolity Dz.U. 2023 poz. 215),  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 

jednolity Dz.U. 2024 poz. 275), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz.U. 2024 poz. 54). 

 Rozporządzenia 10.2.

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity 

Dz.U. 2022 poz. 1679), 

 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV),  
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 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego 

i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 

2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 

procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011  

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 

Rady 89/106/EWG. 

 Normy 10.3.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

normami i normatywami lub dokumentami, wytycznymi równoważnymi z normami - 

będącymi w obiegu technicznym w kraju. 

 Inne dokumenty i instrukcje 10.4.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, 

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik 

projektanta kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, 

Verlag Dashofer, Warszawa 2015r. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 

 

UWAGA! 

Wykonawca ma prawo zastosować materiały, urządzenia, itp. równoważne 

innego producenta, jednakże o parametrach technicznych nie gorszych niż 

wskazane w dokumentacji. 
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Prace wyburzeniowe/rozbiórkowe 

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i 

stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 1.3.

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy - w ramach 

Zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane z robotami 

towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji robot: 

 rozebranie pokrycia dachowego z blachy, 

 rozebranie ołacenia dachu, 

 rozebranie konstrukcji dachu, 

 rozebranie murów, 

 zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, 

 rozebranie posadzki, 

 rozbiórka fundamentów, 

 wykucie z muru ościeżnic, 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robot 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robot, specyfikacją 

techniczną. 
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Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robót, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy - przebudowy w okresie trwania realizacji robot, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę 

umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednia przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

2. Materiały pochodzące z wyburzenia, rozbiórki 

Materiały pochodzące z wyburzenia podlegają segregacji (osobno gruz 

ceglany i betonowy, metale, szkło, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa 

sztuczne). Nie przewiduje się odzysku materiałów, czysty gruz budowlany 

wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie. Uprzątnięcie materiału 

porozbiórkowego spoczywa na obowiązku Wykonawcy. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robot rozbiórkowych i demontażowych może być użyty 

dowolny lekki sprzęt (elektronarzędzia) lub narzędzia ręczne. Zabrania się 

używania urządzeń pneumatycznych mogących uszkodzić elementy budynku.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do 

wykonania robót. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów 

kubaturowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu do: 

 rozbiórek (młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki 

mechaniczne itp.), 

 przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, 

spycharki, itp.), 

 transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 

taśmociągi itp.), 

 rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy, łopaty, szufle wiadra, 

taczki, piły do metalu i drewna, żurawie samojezdne, wciągarki ręczne 

lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne), 

 rozbiórek mechanicznych (młoty pneumatyczne, piły do cięcia betony). 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 

w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Na każdym etapie robót przestrzegać zasady stemplowania wszystkich 

elementów (ścian i stropów) współpracujących lub mogących mieć wpływ na 

pracę tego elementu konstrukcji, który na danym etapie robót podlega pracom 

budowlanym. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić minimalizując użycie sprzętu 

generującego duże drgania (młoty udarowe). Wskazane byłoby użycie w jak 

największym stopniu narzędzi wiercących i pił mechanicznych do stali i 
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betonu. Chodzi tu o maksymalną ochronę istniejących konstrukcji przed 

drganiami. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: 

budownictwo ogólne” obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów 

oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 Roboty przygotowawcze. 5.1.

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy teren ogrodzić, i 

oznaczyć strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i opisami Prawa 

Budowlanego. 

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania 

zabezpieczające przed awariami budowlanymi. 

Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 

niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym 

miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie 

wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach 

rozbiórkowych. 

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i 

zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się 

dziennik robót. Zawiera  on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo 

zostało wydane pozwolenie na prowadzenie robót, protokolarne stwierdzenie 

czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania 

robót będą musieli przebywać pracownicy posiadają dostateczną wytrzymałość, 

opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania 

robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla 

zapewnienie i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ 

na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. Do praz rozbiórkowych 

można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia. 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać 

tzw. Roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie 

stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej 

obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia 

zasadniczych robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci 

wodociągowej, cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.   

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz 

numery telefonów alarmowych. 

 Oczyszczenie terenu 5.2.

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy oczyścić teren 

przewidywanych robót z gruzu i innych odpadów i zdeponować na wysypisku. 

Usuwanie kamieni i głazów zalegających na terenie robót powinno być 

dokonane, gdy jest to konieczne ze względu na niebezpieczeństwo robót. 

Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny 

zostać usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy lub zlikwidowane na 

terenie budowy zgodnie z prawem o ochronie środowiska (sposobem i w miejscu 

zatwierdzonym przez Inżyniera). 

 Prace wyburzeniowe/rozbiórkowe  5.3.

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zgodnie z programem technicznym wykonania robót. Roboty 

należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
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elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 

wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 

konstrukcji. 

Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty należy 

wstrzymać. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy 

przykryć plandekami lub siatką. Segregowanie, sortowanie i układanie 

materiałów urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów obiektu itp. w obrębie 

strefy obiektu rozbieranego jest zabronione. 

Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m 

powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą 

być przymocowane do części trwałych budowli nie rozbieranych w tym 

momencie. 

 Rozbiórka okien i drzwi 5.4.

pierwszej kolejności zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian 

ościeżnice. 

 Rozebranie ścianek działowych 5.5.

Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich 

na strop. Ścianki działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych 

rusztowań, a cały rozebrany ze ścianek materiał i gruz należy usuwać z 

obrębu budynku. 

 Rozbiórka dachu 5.6.

Niezależnie od typu dachu, rozbiórkę jego rozpoczyna się od elementów 

nad powierzchnią dachu: rynien, anten, obróbek blacharskich itp. usuwając 

je na poziom terenu. 

 Rozbiórka stropów drewnianych 5.7.

Należy wykonać metoda ręczną przy użyciu elektronarzędzi. Należy 

demontować belki stropowe sukcesywnie, odciążając konstrukcję poniżej. Po 

demontażu konstrukcji belek stropowych przystąpić do demontażu konstrukcji 

drewnianej. 

 Rozbiórka ścian 5.8.

Prace te można rozpoczynać dopiero po ukończeniu rozbiórki części 

dachowej budynku oraz stropów opierających się na rozbieranych ścianach.  

Ściany należy wyburzać metodą ręczną przy użyciu sprzętu ciężkiego 

zachowując warunki bezpiecznej rozbiórki.  

Rozbiórki wykonać sukcesywnie tak aby elementy w trakcie rozbiórki 

nie utraciły stateczności. Gruz z rozbiórki należy usuwać do odpowiednich 

pojemników/kontenerów lub na samochody samowyładowcze.  

Wystąpienie uszkodzeń w terenie przyległym rozbiórkom np.: chodniki, 

instalacje etc. należy usunąć. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

infrastruktury uszkodzonych elementów w trakcie rozbiórki. 

 Rozbiórka posadzek i ścian fundamentowych 5.9.

Po rozbiórce konstrukcji ścian i stropów należy zerwać posadzki 

parteru i skuć ściany fundamentowe. 

 Przepisy BHP. 5.10.

Przy pracach remontowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisow 

BHP i wykonać stosowne 
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 Proces technologiczny. 5.11.

W zakresie robot uwzględniono całość procesów technologicznych, przy 

założeniu właściwej organizacji i technologii robót warunkujących 

maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania 

wszystkich czynności niezbędnych do wykonania robót remontowych. 

 Nakład robocizny. 5.12.

Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane  

w wyszczególnieniu robot i przedmiarze, jak również następujące czynności 

pomocnicze: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości  

w poziomie i na potrzebną wysokość narzędzi, lin zabezpieczających  

i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 

 segregowanie, sortowanie  układanie materiałów i urządzeń uzyskanych 

z remontu  elementów budynku, oraz materiałów rusztowaniowych, 

pomostów, stempli itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów 

samochodowych w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu  

i materiałów uzyskanych z remontu, rusztowań, stempli, itp., 

 utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz 

wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej, uprzątnięcie strefy 

remontu, 

 przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska 

robocze. 

 Nakład robocizny 5.13.

Wszystkie odpady powstały w trakcie robót rozbiórkowych należy 

segregować i utylizować oddzielnie. W miarę możliwości odpady należy 

wywozić na bieżąco w trakcie postępu prac, bez składowania na terenie 

rozbiórki. 

6. Kontrola jakości  

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu 

braku zagrożeń na miejscu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 

stosowanych materiałów. 

 Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: 

 Zgodności wykonania robót rozbiórkowych z dokumentacją projektową, 

 Zgodności wykonania robót rozbiórkowych z obowiązującymi przepisami i 

normami, 

 Zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją 

techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych, 

 Zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż. 
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7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m – dla rozebrania rynien i rur spustowych, 

 m2 - dla rozebrania pokrycia z blachy, rozebrania ołacenia  

i konstrukcji dachowej, wykucia z muru ościeżnic, dla zerwania 

posadzki z tworzyw sztucznych, 

 m3 - dla rozebrania stropu betonowego i rozebrania murów, rozebrania 

fundamentów, rozebrania posadzki, dla wywozu gruzu, 

 szt. – dla wykucia z muru ościeżnic. 

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robót. 

8. Odbiór robót  

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, 

ocena ilości i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz 

końcowe rozliczenie finansowe. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 

  



inż. Krzysztof Koped GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

 oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów  

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

Roboty ziemne  

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i 

stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót 1.3.

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy – w ramach 

zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane z robotami 

towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji robót: 

 Usunięcie humusu – warstwa gr. 15+5cm, 

 Wykonanie wykopów, 

 Zasypanie fundamentów, 

 Wywóz ziemi. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robot 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją 

techniczną. 

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robót, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 
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Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy – przebudowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały  

Materiałami stosowanymi do wykonania robot będących przedmiotem 

niniejszej specyfikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie, 

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na wymianę 

gruntu oraz na zasypkę/podbudowę pod utwardzenie. 

Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań lub wskazań Inwestora. 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, 

odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym 

jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia 

wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 

wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 

zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robot ziemnych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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 do odspajania i wydobywania gruntów: zrywarki, koparki, ładowarki, 

sprzęt niezbędny do ręcznego odkopania fundamentów, itp., 

 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, 

zgarniarki, itp., 

 do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 

 do zagęszczania gruntu: walce, ubijaki, płyty wibracyjne, 

 do odwodnienia i zabezpieczenia wykopów (pompy, szalunki systemowe i 

tradycyjne, ścianki szczelne), itp., 

 konstrukcje podwieszeń elementów uzbrojenia podziemnego (rurociągów, 

kabli), 

 piły mechaniczne, pilarki spalinowe, 

 młot pneumatyczny, 

 sprężarka spalinowa. 

Do wykonania robot ziemnych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego 

rodzaju robot. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym 

przez Inwestora. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 

dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 

odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 

może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

 Zasady prowadzenie robót ziemnych 5.1.

Wykopy należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji i technologii 

robot, zaproponowanym przez Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia 

Kierownikowi Robot i Inspektorowi wraz z Harmonogramem Robot. Dokumenty te 
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będą uwzględniały wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty 

ziemne. 

Podczas wykonywania robot ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę 

na: bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów 

wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kabli 

energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia 

nieoznaczone wcześniej, nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce 

to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Kierownika Robót oraz odpowiednie 

służby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których Dokumentacja 

Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić 

grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu 

mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów - wejście po drabinie do 

wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 

1,0m w rozstawie nieprzekraczającym 20,0 m. 

Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe  

i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów 

sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. 

Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie 

linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór 

techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roślinnej 

należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych. 

 Zagrożenia w trakcie robót  5.2.

W trakcie realizacji zadania należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 prowadzenie prac w wykopach, ze względu na możliwość osunięcia się 

źle zabezpieczonej krawędzi wykopu 

 prowadzenie prac w rejonie pasów drogowych ulic ze względu na 

uciążliwości i niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów i ruchem 

pieszych. 

 Zdjęcie warstwy humusu 5.3.

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego 

użycia przy odtwarzaniu trawników, rekultywacji itp. Warstwę humusu należy 

zdjąć z powierzchni robot ziemnych. Grubość zdejmowanej warstwy humusu 

zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie 

itp. – do przedmiarowania założono grubość 30 cm. 

 Wykopy. 5.4.

Podczas prowadzenia wykopów należy prowadzić segregację ziemi. Grunty 

piaszczyste (piaski drobne i średnie) należy składować na odkład lub  

w miejscu wskazanym przez Kierownika Robot/Inspektora 

nadzoru/Zamawiającego, będą one służyć do zasypywania wykopów. 

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do 

wielkości robot, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu 

oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po 

ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 

przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidować wykopy przez ich 

zasypanie. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

budowli, na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia 
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fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed 

osiadaniem i odkształceniem tych budowli. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność  

w całym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzeń, wynikających  

z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robot ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty  

o rożnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, 

w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 

wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 

wymaga zgody Zamawiającego. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 

bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 

Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 

odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna 

być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. 

Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem 

fundamentu. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości 

około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robot ziemnych. 

 Urządzeni i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót. 5.5.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt  

o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie 

nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić Inspektora 

w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane  

w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty 

należy przerwać, powiadomić 

Inspektora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami,  

a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. 

 Wykopy nieobudowane. 5.6.

Wykopy nie obudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym 

od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach 

lub gruntach nie nawodnionych, z wyjątkiem ekspandowanych iłów, gdy teren 

nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokości równej 

głębokości, naziom nie jest obciążony, głębokość wykopu nie przekracza: 

 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie 

 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 

 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej  

z iłową i pyłową 

IP10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, 

gliny zwałowe). 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należ wykonywać wówczas, 

gdy nie są spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub 

rozparcia ścian. Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o 

głębokości do 4m: 
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 1:0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, 

zawierających powyżej 10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo 

spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym 

 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych 

 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP10% 

(mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny 

zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% 

frakcji iłowej (gliniastych) 

 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie 

plastycznym.  

Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy 

przyjmować na podstawie obliczeń stateczności skarpy. W przypadku wykopów 

ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione następujące 

wymagania: 

 w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć 

spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

 podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone 

przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, 

przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu, 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. 

rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane zachowaniem 

bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

czynników działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

 1:1,5 – przy głębokości wykopu do 2 m, 

 1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m, 

 1:2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być 

sprawdzona obliczeniowo. 

 Zabezpieczenie ścian wykopów. 5.7.

Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany 

charakter zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób 

zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami 

i wytycznymi w porozumieniu z Inspektorem. 

Na terenach zabudowanych, niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy  

o ścianach pionowych powinny być zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za 

pomocą obudowy. 

Ściany wykopów należy odpowiednio kształtować lub obudowywać tak, aby 

nie nastąpiło obsunięcie gruntu. Należy przy tym uwzględnić wszystkie 

oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. 

Stateczność ścian lub skarp wykopów powinna być zachowana w każdej porze 

roku. 

Ściany wykopów nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy oraz 

odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy narzutowe, resztki budowli, itp. 

należy bezwzględnie usunąć. Jeżeli przewidywany jest ruch ludzi wzdłuż 

górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować i pozostawić podłużne pasy  
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o szerokości co najmniej 0,6m, na których nie powinien znajdować się 

ukopany grunt, sprzęt ani inne przeszkody. 

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych należy wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się  

z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,1m i w odległości co najmniej 1m od krawędzi wykopu. Dodatkowo 

balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 

 Wykopy obudowane 5.8.

Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nie obudowanych, to 

ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z 

podparciem lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie możliwe 

oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich 

obudowy. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) 

powinny być zachowane następujące wymagania: 

 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren 

co najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu 

gruntu lub innych przedmiotów, 

 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich 

spadnięcie 

 powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z 

dna wykopu 

 w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdować się w obudowanej 

części wykopu 

 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w 

pionie zbudować pomosty. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robot, od 

rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego 

dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia 

obudowy. 

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 

przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego 

zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym 

wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa 

została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop 

gruntem uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien 

być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 

odpadków budowlanych itp. materiałów). 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu 

powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana 

zależnie od przyjętej metody zagęszczania. 

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów 

powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia 

ściany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka 

została wykonana. 

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to 

użyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub 
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przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, 

przeciwwilgociowej, cieplnej). 

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona 

etapowo, w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. Obudowę ścian 

wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych, 

 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku 

braku technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie 

elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji 

wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 

 Sposób wykonania wykopu kanalizacji 

Przewidziano wykopy o szerokości 1,5 m z zabezpieczeniem ścian 

ścianką pełną typu Larsen. Parametry grodzic oraz sposób zabezpieczenia i 

wykonania wykopu podano szczegółowo w Projekcie Budowlanym cz. 

Konstrukcyjnej opracowania „Obliczenia statyczne szalunku dla wykopu pod 

rurociąg”. Wykopy zabezpieczyć Ściankami Larsena o gł. 8 m (2 m poniżej 

dna wykopu). Następnie wybrać grunt rodzimy do głębokości 2,5 m i założyć 

na wysokości 1,0 m p.p.t. belki oporowe I HEB 140 rozparte profilem 80x80x5 

w odstępach 2,0 m. Dopiero wtedy wykonać pozostałą część wykopu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu. Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa  - geotechnika i 

projektanta – konstruktora. Dno wykopu i ściany boczne winny być 

zabezpieczone geowłókniną. Geowłóknina będzie zapewniać stabilność podłoża 

w strefie kontaktu z nawodnionym gruntem rodzimym. 

 Sposób wykonania wykopu pod pompownię 

Przekrój wykopu pod pompownię z kratą koszową o wymiarach 4,5x7,5m 

zabezpieczony ścianką pełną typu Larsen L=12m. Przed przystąpieniem do 

wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Prace 

prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa-geotechnika i projektanta - 

konstruktora. 

 Roboty ziemne w okresie mrozów. 5.9.

W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, 

przy zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie 

nasypu o wymaganym zagęszczeniu. 

W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie 

przemarzał. W przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte 

powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym 

lub pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. 

Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, 

powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. 

W okresie mrozów powinno być wykonywane wyrównywanie skarp i dna 

wykopu nie w gruntach spoistych. 

  Odwodnienia robót ziemnych. 5.10.

Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów 

odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
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wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 

robot spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów  

i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych  

i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami. 

 Odwodnienia wykopów 5.11.

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe 

odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonania wykopów 

powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny  

i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód  

z wykopów. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 

spoistych i 4% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy 

i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa 

robót ziemnych. 

 Zasypki 5.12.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda 

warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać 

ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie 

powinien być mniejszy niż: 

 1,0m - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 

 0,95m - dla warstwy do głębokości 1,20m, 

 0,95m - dla warstw poniżej 1,20m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia 

warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub 

porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 

z normą BN-64/8931-02. 

Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów 

gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 

zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-

11/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 

Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa 

od 2,2. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest 

wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do 

wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla 

danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% 
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wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy polewać wodą. Jeżeli 

wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 

winien być osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu 

gruntowego powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań 

laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: 

dla piasków i żwirów 10%. 

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących 

zasad: rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej 

powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 

prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 Nadmiar gruntu 5.13.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 

zasypania wykopów powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wybrane 

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Wywóz urobku obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca 

rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku 

deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na 

miejsce wbudowania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy 

przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne 

obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje 

odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi 

przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie 

oczyszczał. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do 

stanu pierwotnego. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 5.14.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy 

należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

6. Kontrola jakości  

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na 

kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

i w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 

zabezpieczenia wykopów, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot, dokładność wykonania 

wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona 

przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania 

gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 

następujący sposób: 

 oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku 

modułów odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach 

z bieszącej kontroli robot ziemnych, 
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 zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, 

jeśli spełnione będą warunki: 2/3 wyników badań użytych do obliczania 

średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny 

odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości wymaganej, 15 

– średnie nie mniej niż 15 -  wymagane, lo – średnie nie mniej niż lo 

– wymagane. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego: szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, właściwe ujęcie  

i odprowadzenie\ wysięków wodnych. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2 – dla usunięcia humusu, 

 m3 - dla wykonania wykopów, dla zasypania fundamentów – piasek, dla 

sprzętu i robocizny przy zasypaniu fundamentów, dla wywozu ziemi. 

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robót. 

8. Odbiór robót  

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, 

ocena ilości i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz 

końcowe rozliczenie finansowe. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 
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Elementy betonowe/żelbetowe 

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i 

stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 1.3.

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy - w ramach 

Zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane z robotami 

towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji robot: 

 warstwy z chudego betonu B10 gr. 10cm pod fundamenty, 

 ław fundamentowych, 

 rdzeni, słupów, podciągów, nadproży, wieńców żelbetowych, 

 stropów żelbetowych, 

 warstwa chudego betonu w podłodze na gruncie gr. 10, 

 wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona siatką prętów przeciwskurczowo, 

 wylewka cementowa 5cm, 

 donice betonowe. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robot 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacją 

techniczną. 
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Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robót, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robót, rysunki, przedmiar robót, ST. Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy – przebudowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny 

posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

 atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 Szalunki  2.1.

Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu 

oraz pozostałe materiały do budowy szalunków. Płyty deskowania: 

 sklejka, 

 w miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe, 

 łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych  

o stałej lub zmiennej długości, nie posiadające elementów 

pozostawiających w powierzchni betonu otworów. 
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Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające 

składniki wchodzące w reakcje z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, 

powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 

zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 

zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali 

Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej o od 150°C,  

w otwartych pojemnikach. 

 Stal zbrojeniowa 2.2.

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze 

stali zgodnej z opisem na rysunkach konstrukcyjnych, tj. zbrojenie główne z 

prętów ø12, strzemiona ø6 i ø8, stal B5000SP. 

Materiały pomocnicze: 

 drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm 

miękki, 

 klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają 

służyć. 

 Beton  2.3.

Elementy fundamentów, słupy, rdzenie, podciągi oraz wieńce należy 

wykonać z betonu B25 (C20/25), warstwa chudego betonu pod ławami wykonana z 

betonu B10 br. 10cm, warstwa chudego betonu w podłodze na gruncie gr. 10 cm 

wykonana z betonu B10, wylewka cementowa gr. 7cm i5cm z betonu B15, donice 

wykonane z betonu B20. Mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie 

rzadszą niż plastyczna. Na każdą partię betonu winien być dostarczony atest 

producenta potwierdzający zgodność dostarczonego materiału z wymogami 

określonymi w STWiORB. Mieszanka betonowa winna być transportowana  

w pojemnikach samochodowych (gruszkach) i podawana w miejsce wbudowania za 

pomocą pompy. Czas ułożenia mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien 

być dłuższy niż 1 godz., a w przypadku temperatury powietrza powyżej 20°C, 

0,75 godz. 

Woda: czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków 

organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B32250.  

Założenia ogólne do kruszywa: 

 kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno 

wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości  

i dokładnie przepłukane, 

 zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%, 

 kruszywo drobnoziarniste (0 – 2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym 

niż 0,063mm nie powinny przekraczać 4 %. Należy używać tylko 

czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach, 

 kruszywo grube (2 – 96mm) - należy używać żwiru naturalnego, 

mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych 

materiałów, zawierającej nie więcej niż 15 % płaskich bądź 

wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) 

 frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 

2%, 

 mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

Domieszki do betonu: w miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, 

dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 
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uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 

uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami 

laboratorium. Od producenta  należy uzyskać gwarancje zgodności  

z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez 

Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 

przedstawienie zarówno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 

przez betony w których zastosowano domieszkę. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do 

wykonania robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 

w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

 Wykonanie deskowań 5.1.

Wykonanie deskowań: 
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 Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność 

osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. 

 Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno 

formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 

 Szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał 

warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów. 

 Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich 

wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. 

 Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach 

ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową. 

 Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 

 Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 

odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od 

ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań: 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie  

z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawa do odmowy przyjęcia prac 

betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt 

własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym 

warunkom i musza być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przygotowanie powierzchni deskowań: 

 Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem 

przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać 

gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 

innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać 

deskowań o zniszczonej powierzchni. 

 Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia 

stali i inne pozostałości metali. 

 Przed zainstalowaniem, płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 

przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i 

po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

Rozbieranie deskowań: 

 Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania 

deskowania. 

 Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub 

belek powinny pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie 

wytrzymałość 28-dniowa, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich 

ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

 Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny 

zostać usunięte, żadne z nich nie może zostać. 

  Zbrojenie 5.2.

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi 

narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej 

identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. 

Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
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Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania 

hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne zanieczyszczenia. Zabezpieczenie, 

odstępy i układanie zbrojenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami  

i uwagami podanymi na rysunkach. Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz 

szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. Spawanie zbrojenia: 

niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru. 

 Betonowanie 5.3.

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu 

znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki 

wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 

budowy. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien 

przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 

autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 

inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich 

próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać 

przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed 

zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. 

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane 

przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i 

woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany 

przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia 

wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności 

i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora 

nadzoru, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez 

niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna 

być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 

wytworni. 

Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki 

betonowej należy powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia 

deskowań, zbrojeń, i innych elementów mających się znajdować w betonie. 

Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu 

betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz 

rozpryskiwania się mieszanki o ć deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach 

o grubości nie większej niż 300 mm. 

Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania 

rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i 

inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 

betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować 

wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 

sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułożeniem betonu. 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących 

z minimalną częstotliwością 8000 o/min i odpowiednią do zagęszczenia 

betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu 

budowy powinny znajdować się co najmniej 2 gotowe do pracy wibratory. W 

celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący 

wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub Wykonawca 

powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu 

podczas wibrowania. 

Betonowanie przy wysokich temperaturach: domieszki redukujące 

zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia 
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urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 

wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 

producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas 

betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia 

temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

Betonowanie przy niskich temperaturach: mieszanki nie wolno układać 

na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. 

Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej  

5°C bez specjalnego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty  

i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 

eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inspektora nadzoru 

co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed 

przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 

zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze 

stykającymi się z nią powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjątkiem 

miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 

niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 

przylegającego betonu. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być 

usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności 

skuwania, krawędzie skucia maja być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 

dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona 

niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 

materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące 

nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 

przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 

wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pismem instrukcje co do 

sposobu naprawy uszkodzeń, a przed przystąpieniem do prac uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. 

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć 

wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu maja być poddane 

pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany musza być 

wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 

Gładkie wykończenia powierzchni: 

 natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją 

przetrzeć średnioziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub 

zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do 

usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni, 

 przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do 

uzyskania gładkiej powierzchni, 

 po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę 

tkaniną jutową. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 

zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny 

być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów 

metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
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Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w 

ramach określonych poniżej tolerancji, wgłębienia w powierzchni ściany nie 

powinny być większe niż:  

 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 

m położona jest na najwyższym punkcie, 

 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica 

położona jest na najwyższym punkcie, 

 10 mm na całej wysokości ściany, dopuszczalne odchyłki w założonej 

grubości ściany nie powinny przekraczać 5mm, wszelkie defekty 

wykonania ścian powinny zostać naprawione. 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie 

ciągłej wilgotności w ciągu: 

 7 dni w przypadku używania cementu portlandzkiego, 

 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. Wybór metody 

pielęgnacji betonu zależy od opinii Inspektora nadzoru. 

W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 

 chronić powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z 

materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności, 

 stale zraszać eksponowana powierzchnie, 

 jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności 

środka, stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami 

uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości, 

 w przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą 

stałą wilgotność na całej powierzchni płyt, Wykonawca powinien 

określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac 

oraz sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. Kontrola jakości 

robót polega na sprawdzeniu: 

 Szalunków, 

 Zbrojenia, 

 Cementu i kruszyw do betonu, 

 Receptury betonu, 

 Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed 

wybudowaniem, 

 Dokładności prac wykończeniowych, 

 Pielęgnacji betonu. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2 – dla podłoża pod stopy i ławy fundamentowe (chudy beton gr. 

10cm), dla wylewki 7cm i 5 cm, dla płyty żelbetowej gr 15, 

 m3 - dla betonowych ław fundamentowych, dla betonu na wieńce, 

rdzenie, slupy, nadproża, podciągi, dla podkładów betonowych (warstwa 

chudego betonu w podłodze na gruncie), dla donic betonowych, 
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 t – dla zbrojenie słupów, rdzeni, ław, wińców, nadproży, podciągów, 

stropu. 

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robót. 

8. Odbiór robót  

 Odbiór częściowy 8.1.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego  

w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 Odbiór końcowy 8.2.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru końcowego 

robot Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według 

Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robot poprawkowych, 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 

wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót W stosunkach do 

wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 8.3.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą 

techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

 Atest PZH, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek. 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego 

robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie  
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w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. Przy odbiorze 

końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy 

uzgodnień. 

 Odbiór pogwarancyjny 8.4.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z 

usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 

 

  



inż. Krzysztof Koped GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

 oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów  

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

Roboty murowe 

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i 

stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 1.3.

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy - w ramach 

Zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane z robotami 

towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji robot: 

 wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej, 

 wykonanie nowych ścian nośnych z bloczków z betonu komórkowego gr. 

24cm, 

 wykonanie filara murowanego z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej, 

 wykonanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm, 

 zakup i ułożenie nadproży prefabrykowanych, np. Solbet. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robot, specyfikacją 

techniczną. 
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Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robot wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie  terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenie terenu budowy – przebudowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony e w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny 

posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

 atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 Bloczki betonowe na ściany fundamentowe 2.1.

Bloczki betonowe o wymiarach 12x24x38cm wykonane z betonu B20, 

przeznaczone do wznoszenia ścian fundamentowych. 

 Bloczki z betonu komórkowego 2.2.

Na ściany nośne bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59cm  

o średniej gęstości w stanie suchym min. 600 kg/m3, średnia wytrzymałość na 

ściskanie: min. 3 [N/mm2], np. Solbet. 
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Na ściany działowe zastosować bloczki z betonu komórkowego o wym. 

12x24x59cm o średniej gęstości w stanie suchym min. 600 kg/m3, średnia 

wytrzymałość na ściskanie: min. 3 [N/mm2], np. Solbet. 

 Nadproża prefabrykowane 2.3.

Oznaczenie 
Wymiary [mm] 

[szer. x wys. x dług.] 

Ilość  

[szt.] 

ND np. Solbet NS R30 120x240x1400 4 

Ns-1 np. 2x Solbet NS R30 120x240x1400 12(6*2) 

Ns-2 np. 2x Solbet NS R30 120x240x1600 20(10*2) 

Ns-3 np. 2x Solbet NS R30 120x240x2000 4(2*2) 

 

 Zaprawy murarskie 2.4.

Do łączenia elementów murowych stosowane mogą być następujące 

zaprawy: 

 Zwykła - do spoin o grubości większej niż 3 mm (zwykle od 8 do 15 

mm), o strukturze zwartej, zawierająca wyłącznie kruszywa mineralne, 

o gęstości objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu nie 

mniejszej niż 1500 kg/m3, 

 Lekka – do spoin o grubości większej niż 3 mm zawierająca lekkie 

kruszywa naturalne, produkowane specjalnie lub będące materiałem 

odpadowym (np. granulowany żużel wielkopiecowy keramzyt, perlit itp.) 

o gęstości objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej 

niż 1500 kg/m3, 

 Do spoin cienkich – do spoin grubości nie mniejszej niż 1 mm i nie 

większej niż 3 mm, wytwarzana fabrycznie, dostarczana na budowę w 

postaci gotowej mieszanki i zmieszana z wodą przed bezpośrednim jej 

użyciem. 

Ze względu na skład mieszanki oraz właściwości do wykonywania murów 

stosowane mogą być zaprawy: cementowa, cementowo-wapienna, gipsowa, 

gipsowo-wapienna oraz modyfikowana domieszkami poprawiającymi właściwości, 

np. izolacyjne (zaprawa ciepłochłonna). 

Klasa zaprawy Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] 

M1 1 

M2 2 

M5 5 

M10 10 

M20 20 

 

Zaprawa cementowo wapienna: przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu 

należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do 

uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dolać wodę i mieszać w dalszym 

ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

Zaprawa cienkowarstwowa: zaprawa do murowania na cienkie spoiny, 

wodoodporna, mrozoodporna biała lub szara, klasy wytrzymałościowej M15. 

3. Sprzęt  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
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organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do 

wykonania robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem do wyznaczania i 

sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

 Pion murarski, 

 Łata murarska, 

 Poziomica uniwersalna, 

 Łata kierunkowa, 

 Warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do 

zaczepienia sznura oraz do wyznaczania kierunku, 

 Sznur murarski, 

 Kątownik murarski, 

 Wykrój,  

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym 

zaleca się stosować: 

 Kastrę na zaprawę, 

 Szafel do zaprawy, 

 Szkopek do wody, 

 Palety na elementy murowe, 

 Wiadra, 

Do obróbki elementów murowych zaleca się stosować: 

 Młotek murarski, 

 Oskard murarski, 

 Przecinak murarski, 

 Puckę murarską, 

 Drąg murarski, 

 Szlifierkę kątową, 

Do murowania zaleca się stosować 

 Kielnię murarską, 

 Czerpak, 

 Łopatę do zaprawy, 

 Rusztowania. 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
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Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 

w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

 Ogólne zasady wykonywania murów 5.1.

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i grubości spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 

odsadzek, uskoków, otworów itp. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki 

działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 

zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 

Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania 

obiektu nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla 

murów z bloków i pustaków. 

W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 

strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej 

różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3m należy wykonać strzępia 

schodowe lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

 Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste  

i wolne od  kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie 

letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. 

Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, 

konieczne jest moczenie cegły suchej. 

 Stosowanie cegły, bloków onymi lub pustaków kilku rodzajów i klas 

jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda 

ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 

wymiaru i jednej klasy. 

 Izolację wodoszczelną poziomą należy zawsze wykonywać na wysokości co 

najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji 

wodochronnej murów fundamentowych. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem murów.  

 Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, 

kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 
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 Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych 

dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania 

środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych  

w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

zimowym. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 

wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 

działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 

papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach 

należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć 

wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 Ogólne zasady wykonywanie murów  5.2.

Belki należy wypoziomować zarówno w kierunku podłużnym jak  

i poprzecznym. Należy stosować sztywne podpory montażowe rozstawione  

w odległości nie niż 0,8 m. Po ułożeniu, na górnej powierzchni belek należy 

ułożyć warstwę zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej o grubości 

minimum 10 mm, która ma zniwelować ewentualne imperfekcje górnej 

powierzchni belek. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac 

oraz sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

Poszczególne fazy robot powinny być kontrolowane przez Kierownika 

Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Przedmiotem 

kontroli powinny być poszczególne elementy robót. 

W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić 

badania celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

jakości wykonania robót. 

Do badań takich zalicza się: 

 badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, 

 badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe, 

 badania jakości wykonania robót murowych. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy 

prowadzić zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót opracowanymi przez 

Instytut Techniki Budowlanej. Na podstawie tych zaleceń przeprowadza się: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

 sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i 

narożnikach, 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia, 

 sprawdzenie zbrojenia w ości czasie odbioru końcowego, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz 

prostoliniowości krawędzi muru 

 sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru, 

 sprawdzenie poziomości warstw murowych, 
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 sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch 

sąsiednich murów 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, 

gzymsow, przerw dylatacyjnych, 

 sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych 

 sprawdzenie przewodów kominowych 

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z podanymi 

wymogami z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek. W trakcie robot należy 

kontrolować wymiary i poziomy. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2 – dla ścian z bloczków z betonu komórkowego gr 24cm, 

 m3 – dla fundamentów z bloczków betonowych, 

 szt. – dla nadproży prefabrykowanych. 

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robót. 

8. Odbiór robót  

 Odbiór częściowy 8.1.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego  

w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 Odbiór końcowy 8.2.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru końcowego 

robot Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według 

Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robot poprawkowych, 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 

wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót W stosunkach do 

wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
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 Dokumenty do odbioru końcowego 8.3.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą 

techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

 Atest PZH, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek. 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego 

robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie  

w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. Przy odbiorze 

końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy 

uzgodnień. 

 Odbiór pogwarancyjny 8.4.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z 

usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 
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Dach 

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i 

stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 1.3.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich 

czynności mających na wykonanie konstrukcji dachowej, m.in.: 

 wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachowej, 

 ołacenie i pokrycie dachu blachą na rąbek stojący w kolorze 

grafitowym, 

 deska czołowa, obróbki blacharskie, 

 wykonanie podbitki, 

 montaż nowych rur spustowych oraz rynien. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robot, specyfikacją 

techniczną. 

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 
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programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robot wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie  terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenie terenu budowy – przebudowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony e w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiał  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny 

posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

 atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 Drewno na więźbę dachową 2.1.

Więźba dachowa wykonana z drewna klasy C24. 

Przekroje poszczególnych elementów: 

 krokwie 8x16cm 

 murłaty 14x14cm 

 płatew 16x16cm 

 słupki 16x16cm 

 podwalina 7x14cm 

 miecze 12x12cm. 

Zestawienie drewna znajduje się w projekcie technicznym. 
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Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno iglaste klasy C24 

zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzenia 

lub natryskową. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna 

wynosić nie więcej niż 18%. 

Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być 

chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich 

wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i częściami budynków 

lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny 

być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci tych materiałów i 

elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 

Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania 

zabezpieczeń przed wilgocią elementów konstrukcyjnych powinny być 

dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych 

oraz warunków środowiskowych w jakich konstrukcja będzie eksploatowana. 

Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed 

zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku 

powinny być dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia 

powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 

Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub 

świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie środków i materiałów 

do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno być 

określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucja 

naukowo - badawczą. Środki i materiały do wykonania zabezpieczeń 

chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upoważnioną 

instytucję i nie powodować zanieczyszczenia pomieszczeń związkami 

chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

 odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: -  

w długości: do + 50mm lub do -20 mm dla 20% ilości - w szerokości: do 

+3 mm lub do -1mm - w grubości: do +1 mm lub do -1mm. 

 odchyłki wymiarowe łat o grubości do 50 mm nie powinny być większe: 

- w grubości: +1 mm i -1mm dla 20% ilości – w szerokości +2mm i -1mm 

dla 20% ilości. 

 odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny 

być większe niż +3 mm i -2mm. 

Krzywizna podłużna: 

 płaszczyzn 30mm - dla grubości do 38 mm 10 mm - dla grubości do 75 mm 

 boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 5 mm - dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości. 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości  

i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, 

boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna. 
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Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0MPa. 

Dopuszczalne wady tarcicy: niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki 

owadzie. 

Łączniki należy stosować: 

 gwoździe: okrągłe 

 śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości 

większej niż 8cm, 

 śruby z łbem sześciokątnym, 

 śruby z łbem kwadratowym, 

 nakrętki sześciokątne i nakrętki kwadratowe, 

 podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe, 

 wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym, 

 wkręty do drewna z łbem stożkowym, 

 wkręty do drewna z łbem kulistym, 

 łączniki kątowe do gwoździowania, 

 płytki kolczaste. 

 Pokrycie dachowe 2.2.

Pokrycie dachowe wykonać z blachy na rąbek stojący w kolorze 

grafitowym – kolor RAL 7035. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie  2.3.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej cynkowo-tytanowej w kolorze 

dostosowanym do pokrycia dachowego. 

3. Sprzęt  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do 

wykonania robót.  

Wykonawca powinien dysponować takim sprzętem jak: 

 wiertarki, wkrętarki, 

 klucze do śrub, 

 młotki, 

 szlifierki kątowe, 

 piły, 

 gilotyny, 

 giętarki, 

 nożyce 

 żuraw samojezdny do podnoszenia elementów do miejsca 

ułożenia/wyciągarki, 
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4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 

w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez 

Kierownika Robot. 

 Więźba dachowa i pokrycie blachą na rąbek stojący 5.1.

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów (słupki, 

krokwie, murłaty itp.,) powinny być zgodne z dokumentacją projektową. W 

przypadku braku szczegółowych rozwiązań wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić własne do akceptacji przez Kierownika Budowy/Projektanta. 

W trakcie montażu więźby należy zwrócić uwagę na zachowanie geometrii 

dachu oraz zachowanie właściwych spadków. Zaleca się wykonanie wstępnych 

połączeń montażowych celem możliwości dokonania korekt. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny 

być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

Mocowanie folii dachowej do podłoża wstępne - mechaniczne za pomocą 

zszywek lub gwoździ, docelowo mocowane kontrłatami. Łączenie pasów na 

zakład min. 15cm, łączenie folii za pomocą taśmy samoprzylepnej do PE. 

Krycie blachą na rąbek stojący na sucho może być wykonywane w każdej 

porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 
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Blacha na rąbek stojący powinna być ułożona na łatach prostopadle 

swoją długością do okapu. 

Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami 

zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i 

instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być 

ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem 

przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i ty zakończonych 

węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

 Konstrukcje dachowe o dużej rozpiętości 5.2.

Konstrukcję dachu należy montować na roboczych pomostach montażowych 

wykonanych na wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed 

osiadaniem podczas robot. Deski pomostu powinny mieć wilgotność nie większą 

niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys 

montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich 

na pomost montażowy powinny wynosić: 

 w konstrukcjach o rozpiętości do 15m: ± 5mm na długości przęsła,  

± 2mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

 w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15m: ± 10mm na długości przęsła, 

± 4mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara. 

Gotowe elementy powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w 

osłoniętych pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. Powinny być one ułożone na podkładach w stosy i rozdzielne 

przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi konieczność 

składowania na otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z 

tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyć przed opadami 

atmosferycznymi. 

Elementy więźby powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami w czasie transportu. 

Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą podkładek. 

 Rynny i rury spustowe 5.3.

Roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5°C. 

Robot nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Rynny powinny być mocowane za pomocą haków systemowych do rynien. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0.5 %. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej niż brzeg 

wewnętrzny. 

Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane za pomocą 

odpowiednich kształtek i zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby uzyskać 

szczelne połączenie. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej należy łączyć 

wg zaleceń producenta. Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 

20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii 

prostej mierzone na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. Rury 

spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych, 

rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze na końcach rur i 

pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały. 
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6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac 

oraz sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac.  

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 

 opracować szczegółową lokalizację i sposób montażu elementów. Jeśli 

będzie konieczne, opracować dokumentację wykonawczą i przedstawić 

Kierownikowi Robót do akceptacji, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m – dla rynien i rur spustowych, 

 m2 – dla ołacenie połaci dachowej, dla pokrycia dachu blacha na rąbek 

stojący, dla deski czołowej, dla obróbek blacharskich gąsiory i 

obróbki krawędzi), dla podbitki drewnianej. 

 m3 - dla elementów drewnianej więźby dachowej 

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robót. 

8. Odbiór robót  

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robot z umową, 

ocena ilości jakości wykonanych robot wchodzących w zakres zadania oraz 

końcowe rozliczenie finansowe. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 
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Stolarka okienna i drzwiowa 

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i 

stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 1.3.

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy - w ramach 

Zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane z robotami 

towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji robot: 

 zakup, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 zakup, dostawa i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robot, specyfikacją 

techniczną. 

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 
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Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robot wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie  terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenie terenu budowy – przebudowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony e w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiały  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny 

posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

 atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 Stolarka drzwiowa 2.1.

Projektuje się nową stolarkę drzwiową: aluminiową i PVC. 

Zestawienie stolarki okiennej według rys. A-6 w projekcie 

architektoniczno-budowlanym. 

 Stolarka okienna  2.2.

Projektuje się nową stolarkę okienną PVC. 

Zestawienie stolarki okiennej według rys. A-6 w projekcie 

architektoniczno-budowlanym. 

 Parapety 2.3.

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej w kolorze dopasowanym do 

kolorystyki pokrycia dachowego i obróbek blacharskich – w kolorze 

grafitowym. 
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Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu, powinny cechować się 

trwałością, łatwością utrzymania w czystości oraz odpornością na wilgoć, 

zarysowania i utratę koloru. 

Kolor dobrać przed zamówieniem, po uzgodnieniu z Zamawiającym/ 

Inspektorem. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do 

wykonania robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 

w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

 Roboty przygotowawcze 5.1.

Przed przystąpieniem do robot remontowych należy teren ogrodzić, i 

oznaczyć strefy niebezpieczne zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa 

Budowlanego. 
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 Oczyszczenie terenu  5.2.

Przed przystąpieniem do robot zasadniczych należy oczyścić teren 

przewidywanych robot z gruzu i innych odpadów i zdeponować na wysypisku. 

Usuwanie kamieni i głazów zalegających na terenie robot powinno być 

dokonane, gdy jest to konieczne ze względu niebezpieczeństwo robot. 

Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny 

zostać usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy lub zlikwidowane na 

terenie budowy zgodnie z prawem o ochronie środowiska (sposobem i w miejscu 

zatwierdzonym przez Inżyniera). 

 Przepisy BHP 5.3.

Przy pracach remontowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

 Proces technologiczny. 5.4.

W zakresie robot uwzględniono całość procesów technologicznych, przy 

założeniu właściwej organizacji i technologii robot warunkujących maksymalne 

bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności 

i nakładów niezbędnych do wykonania robot remontowych. 

 Nakład robocizny 5.5.

Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane  

w wyszczególnieniu robot i przedmiarze, jak również następujące czynności 

pomocnicze: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości  

w poziomie i na potrzebna wysokość narzędzi, lin zabezpieczających  

i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych 

z remontu elementów budynku, oraz materiałów rusztowaniowych, 

pomostów, stempli itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów 

samochodowych w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i 

materiałów uzyskanych z remontu, rusztowań stempli, itp., 

 utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz 

wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej, uprzątnięcie strefy 

remontu, 

 przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska 

robocze. 

 Przygotowanie obiektu pod montaż stolarki 5.6.

Pierwszym etapem prac jest sprawdzenie właściwego przygotowania 

otworu. Jego wymiary powinny odpowiadać wymiarom ramy okiennej, z 

zachowaniem kilkumilimetrowych luzów dylatacyjnych. Umożliwiają one 

właściwe wypełnienie taśmą rozprężną lub pianą montażową miejsca pomiędzy 

ościeżnicą a ościeżem oraz zapewniają przestrzeń niezbędną do kompensaty 

naprężeń powstających na skutek zmian temperatury. Otwór musi być wolny od 

zanieczyszczeń (np. kawałków tynku czy cegieł, kurzu i pyłu) i zagruntowany 

właściwym preparatem gruntującym. 
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 Osadzenie stolarki okiennej i parapetów. 5.7.

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na 

podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub 

silikonem, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić  

w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie 

powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 

dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien. 

Niezależnie od umiejscowienia ważne jest, aby montować stolarkę przy 

pomocy  zalecanej przez producenta liczby kotew i dybli mocujących,  

a w przypadku montażu w warstwie ocieplenia, używać odpowiednich konsol lub 

dopasowanych do wyrobu systemów montażowych. 

Bardzo istotne jest usytuowanie okna w murze w sposób zapobiegający 

powstawaniu mostków termicznych. 

Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien. Parapet zewnętrzny powinien być przymocowany pod zewnętrzną krawędź 

ramy okna, podklinowany, oraz puste przestrzenie pod parapetem należy 

wypełnić pianką i zaprawą cementową. 

Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. 

Szerokość parapetów powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń 

aby odstawał od ściany ok. 5 cm . W przypadku okien sąsiadujących ze sobą 

na jednej ścianie w poszczególnych pomieszczeniach, podokienniki powinny 

przebiegać możliwie na tej samej wysokości i w jednej linii. Podokienniki 

powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej 

zamontowanej pod ramą okienną. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem 

uszczelnić masą silikonową akrylową. 

 Osadzenie stolarki drzwiowej. 5.8.

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot 

murowych. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 

ościeżu. Ościeżnice należy zabezpiecz zabezpieczyć przed korozją biologiczną 

od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 

izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Skrzydła drzwiowe 

powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym 

zamocowanie należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po 

zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac 

oraz sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 
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Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami obowiązujących 

norm dla stolarki okiennej i drzwiowej. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których zostaje wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, a także prawidłowości działania rolet, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 

procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym 

osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony 

przed otynkowaniem ościeży lub ścian. Ościeżnice powinny być osadzone 

pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. Odchylenie 

ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m 

ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy 

pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 6mm. Zamknięte 

skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. 

Otwarte skrzydła nie mogą się same zamykać. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m - dla podokienników i parapetów z blachy, 

 kpl - dla dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zakres robot oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robot (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robot. 

8. Odbiór robót  

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robot z umową, 

ocena ilości jakości wykonanych robot wchodzących w zakres zadania oraz 

końcowe rozliczenie finansowe. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 
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Roboty izolacyjne 

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i 

stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 1.3.

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy - w ramach 

Zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane z robotami 

towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji robot: 

 ocieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym gr. 15cm, 

 ocieplenie ścian zewnętrznych polistyrenem ekspandowanym gr. 20cm 

 ocieplenie podłogi na gruncie polistyrenem ekstrudowanym gr. 15cm, 

 ocieplenie stropu nad parterem polistyrenem ekspandowanym gr. 25cm 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych z masy 

bitumicznej, 

 ułożenie folii kubełkowej, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej z folii 

polietylenowej oraz papy termozgrzewalnej 

 ułożenie folii polietylenowej pod wylewki cementowe w stropie nad 

parterem. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 
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ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robot, specyfikacją 

techniczną. 

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robot wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie  terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenie terenu budowy – przebudowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony e w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiał  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny 

posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

 atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 Izolacje przeciwwilgociowe  2.1.

2.1.1. Foli polietylenowa 

Folia izolacyjna w warstwach podłogowych: pełni funkcję 

zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 

przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych  

i betonowych, wody opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez 
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klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą  

i obustronnie klejącą. 

Wymogi techniczne: 

 Grubość: 0,50 mm, 

 wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 60 N/mm 

 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 

h: nie przesiąka 

 opór dyfuzyjny: ≥ 60 m2 hPa/g, 

 rozprzestrzenianie ognia: nierozprzestrzeniające ognia. 

2.1.2. Papa termozgrzewalna  

Papa ze względu na swoje właściwości wodoodporne stosowana jest do 

izolacji fundamentów, ścian, podłóg. Wierzchnia strona papy pokryta jest 

piaskiem. Papa jest mrozoodporna, wodoodporna i odporna na wysokie 

temperatury. 

Parametry papy: 

 grubość: 3 mm, 

 wodoszczelność: 10 kPa, 

 reakcja na ogień: klasa E, 

wydłużenie; 

 kierunek wzdłuż: 3% ±2%, 

 kierunek w poprzek:  3% ±2%, 

rozciąganie: 

 kierunek wzdłuż: 400N/50mm±150N/50mm, 

 kierunek poprzek: 300N/50mm±150N/50mm. 

2.1.3. Masa bitumiczna 

Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku 

do wody pod ciśnieniem, przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu, 

odporny na deszcz na wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w niekorzystnych 

warunkach pogodowych w ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po 

utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie 

gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą. 

 Izolacje termiczne 2.2.

2.2.1. Polistyren ekstrudowany 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych 

norm oraz posiadać certyfikat zachowania właściwości użytkowych 

Parametry polistyrenu ekstrudowanego: 

 grubość: 10 cm na ściany fundamentowe i 15cm na podłogę na gruncie, 

 współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036, 

 zdolność samo gaśnięcia – samogasnący, 

 wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa, 

 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T) ≤0,7%, 

 odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość 

wodą) - FTCD1 ≤ 1%, 

 odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h 

[%]- DLT(2)5 ≤5%. 
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2.2.2. Polistyren ekspandowany 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych 

norm oraz posiadać certyfikat zachowania właściwości użytkowych. 

Styropian EPS: 

 grubość: 15cm na ściany i 25cm na strop nad parterem, 

 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD ≤0,031 W/mK, 

 wytrzymałość na zginanie BS125 (≥125 kPa), 

 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10) ≥80 kPa, 

 wytrzymałość na zginanie: BS≥125 kPa. 

 Folia kubełkowa 2.3.

 waga – 1000 gm2, 

 grubość materiału – 1mm, 

 wytrzymałość na ściskanie – 150 kN/m2, 

 wysokość wytłoczeń – 20mm, 

 ilość wytłoczeń – 400 na m2, 

 średnica otworów w perforacji – 5mm, 

 przestrzeń powietrza między kubełkami – 14 1/m2, 

 odporność temperaturowa - -40 do +80°C, 

 kolor – czarny. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do 

wykonania robót. 

Do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący 

sprzęt i narzędzia: 

 do przygotowania i oceny stanu podłoża - młotki, szczotki, szczotki 

druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 

czyszczenia powierzchni (np. sprzęt do mycia hydrodynamicznego), 

 do przygotowania mas uszczelniających - mieszarka (wiertarka) 

wolnoobrotowa z mieszadłem koszyczkowym, 

 do nakładania ręcznego - zwykłe narzędzia: pędzel, szczotka, paca, 

kielnia, 

 do nakładania natryskowego - agregaty typu Airless, 

 do cięcia taśm i wkładki zbrojącej – możyce, noże. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
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Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 

w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

 Izolacje przeciwwilgociowe 5.1.

Warunki przystąpienia do robot hydroizolacyjnych Do wykonywania robot 

hydroizolacyjnych w części można przystąpić po zakończeniu poprzedzających 

robot budowlanych i robot mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 

hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty 

izolacyjne a także kontroli materiałów. Wymagania dotyczące podłoży pod 

hydroizolacje. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży: 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się na podłożach: 

 betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

 murowanych z cegły ceramicznej budowlanej pełnej, lub z bloczków 

betonowych z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania 

ogólne: 

 powinny być nośne i nieodkształcalne, 

 powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna 

od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć 

(luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować 

przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i 

zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej 

niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych), 

 połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 

wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być 

sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm 

od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami 
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producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

 podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub 

wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 

podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

(katalogowej), 

 odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 

określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże 

należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju 

nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 

ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 

gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać 

dobrą przyczepność do podłoża. Wymagania szczegółowe dotyczące 

podłoży betonowych i żelbetowy żelbetowych podłoża betonowe i 

żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacje, 

powinny być wykonane co najmniej z następujących klas betonu: C12/15 

przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych; C16/20 przy izolacji z 

laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie 

cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów 

penetrujących. 

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach 

styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju 

wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu 

hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy 

zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. Warunki 

prowadzenia robot hydroizolacyjnych Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać 

w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji producenta 

materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 

temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie 

niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia 

i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury 

punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi 

temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie 

deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza 

przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji  

w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska 

temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 

przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza.  

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na 

osłoniętej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków 

znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach  

o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 

1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych 

jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych 

umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu 

danego miejsca. Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu 

terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej o ile występuje do 

co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania 

warstwy hydroizolacji. 

Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres 

wykonywania robot hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji 
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warstwą dociskową. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji 

przeciwwilgociowych i wodochronnych zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i 

izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania 

ogólne: 

 stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część 

od wody lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, 

spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

 ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub 

wybrzuszeń, 

 izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić  

w izolację pionową, 

 rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych 

powinna być każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących 

warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku 

oraz jego poziomu posadowienia, 

 przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjnych należy na bieżąco 

(w trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie 

materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na 

wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

 izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej 

poziomu okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający 

wnikanie wód opadowych pod izolację, 

 niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych  

i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

 miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne 

elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający 

przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

 w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być 

zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub 

wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki 

powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu 

na całej długości szczeliny). Zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania 

szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych są następujące: 

 izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej 

fundamentów i ścian fundamentowych liczba układanych warstw powinna 

być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2,  

a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na 

uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest 

wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej 

izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

 izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża 

powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

 folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako 

warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach 
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tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na 

powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań 

izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku 

szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować 

jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 

 Izolacja termiczna 5.2.

Układając izolację ze polistyrenu ekstrudowanego starannie dociskamy 

płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na 

złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia mostków jest wykonanie 

izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na 

warstwie chudego betonu zabezpieczoną folią PCV. Płyty styropianowe powinny 

być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że szerokość pasma 

masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na 

pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, 

aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% 

powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże należy 

równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. 

Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2, 

natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2. Kołki powinny być 

zakotwione na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które 

uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą 

dokładnie przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego 

rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy na jej 

grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie 

trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób 

zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami. 

 Folia kubełkowa 5.3.

Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym 

punktowym przymocowaniem kołkami do podłoża i z połączeniem arkuszy przez 

zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być rozkładana na czystym i gładkim 

podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w jednym kawałku; 

w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 15 cm. Aby 

folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z 

taśmą dylatacyjną. Folię kubełkową należy wywinąć na końcach odcinków 

zewnętrznych, aby możliwym było wykonanie zakładów foli. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac 

oraz sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac.  

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2 - dla izolacji fundamentów z papy asfaltowej, izolacji 

przeciwwilgociowych z masy bitumicznej, izolacji folią kubełkową, 

izolacji ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym, izolacji 

papą termozgrzewalną warstw podłogowych, izolacji polistyrenem 

ekstrudowanym podłogi na gruncie, folii polietylenowej w podłodze na 

gruncie i stropie nad parterem, izolacji polistyrenem ekspandowanym 

ścian i stropu nad parterem, 
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Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robót. 

8. Odbiór robót  

 Odbiór częściowy 8.1.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego  

w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 Odbiór końcowy 8.2.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru końcowego 

robot Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według 

Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robot poprawkowych, 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 

wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót W stosunkach do 

wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 8.3.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą 

techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

 Atest PZH, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek. 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego 

robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie  

w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. Przy odbiorze 

końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 
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przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy 

uzgodnień. 

 Odbiór pogwarancyjny 8.4.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych  

z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 
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Tynki 

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją  

i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 1.3.

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy - w ramach 

Zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane z robotami 

towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji robot: 

 wykonanie tynków mechanicznie na ścianach – tynki cementowo-wapienne, 

 wykonanie tynków ręcznie na ościeżach - tynki cementowo-wapienne, 

 wykonanie tynków zewnętrznych - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna  

z tynku silikonowego wraz z farbą podkładową. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robot, specyfikacją 

techniczną. 

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 
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Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robot wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie  terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenie terenu budowy – przebudowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony e w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiał  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny 

posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

 atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 Tynk cementowo-wapienny – wewnętrzny 2.1.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapienny należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 

które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
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doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 Podkładowa farba silikonowa 2.2.

Pod tynk zewnętrzny silikonowy należy wykonać warstwę podkładową  

w celu zwiększenia przyczepności tynku do podłoża, zmniejszenia 

prawdopodobieństwa powstawania przebarwień w warstwie tynku, wyrównania 

wodochłonności i wodoodporności podłoża, np. podkładowa farba silikonowa 

Greinplast XP lub o takich samych lub lepszych parametrach. 

 Tynk zewnętrzny silikatowy 2.3.

Na ściany budynku przewidziano tynk o następujących parametrach; 

 wysoka wytrzymałość mechaniczna, 

 odporność na promieniowanie UV – wysoka trwałość kolorów, 

 hydrofobowa powłoka – najwyższa odporność na zabrudzenia, 

 wysoka paroprzepuszczalność, 

 bardzo wysoka odporność na biokorozję, 

 przepuszczalność pary wodnej (EN 15824:2017): V2, 

 absorpcja wody (EN 15824:2017): W2, 

 klasa reakcji na ogień (EN 15824:2017): E, 

 przyczepność ≥ 0,8 MPa, 

 np. tynk silikonowy Greinplast TXB, kolor GRE 7110 lub o takich 

samych lub lepszych parametrach, 

 ostateczny wybór tynku do uzgodnienia z Zamawiającym. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do 

wykonania robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
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przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 

w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 5.1.

Przed przystąpieniem do uzupełniania tynków powinny zamurowane 

wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone 

ościeżnice drzwiowe. Podłoża powinny być przygotowane tak, aby zapewnić 

najlepszą przyczepność tynku. Badanie podłoża następuje na podstawie normy 

PN-70/B-10100 oraz na podstawie oględzin bezpośrednich. Powierzchnie pod 

tynk powinny być równe, mocne i nośne, stabilne i jednorodne, równomiernie 

chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche i wolne od zanieczyszczeń, wykwitów, 

niezamarznięte o temperaturze ponad +5KC. Podłoże w razie potrzeby należy 

oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Przed przystąpieniem 

do nakładania warstw tynku właściwego należy wykonać obrzutkę wstępną  

w celu zwiększenia przyczepności podłoża. Przed wykonaniem właściwego tynku 

należy skuć wszelkie występy i wyrównać ubytki 

Stosowane zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych. 

Tynk powinien na całej powierzchni być związany z podłożem. Przyczepność 

podłoża powinna wynosić 0,025Mpa, co zapewni takie przyleganie  

i zespolenie tynku z podłożem, że nie wystąpią żadne odparzenia i pęcherze. 

Tynki powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5KC i pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0KC. 

Tynków nie wolno wykonywać z zapraw zamarzniętych. Nie należy dopuścić do 

zamarznięcia świeżego tynku przed 

osiągnięciem przynajmniej 60% jego wytrzymałości 28- dniowej. Tynki 

cementowo-wapienne wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny być  

w ciągu 1 tygodnia od wykonania zwilżane wodą. Grubość tynku jest zależna 

od kategorii oraz rodzaju  podłoża i podkładu. Związane są z tym 

dopuszczalne odchyłki w grubości tynku, zgodne z wymogami normatywnymi. 

Wygląd powierzchni otynkowanych należy ocenić według normy PN-70/B-

10100. Niedopuszczalne są miejscowe nierówności powierzchni wynikające  

z techniki wykonywania tynków. Niedopuszczalne są wypryski i spęcznienia na 

powierzchni tynków wynikające z obecności w zaprawie niezlasowanego wapna  

i gliny. Niedopuszczalne są także pęknięcia, z wyjątkiem tynków surowych,  

w których dopuszcza się zarysowanie skurczowe. Niedopuszczalne są wykwity 

na powierzchni tynku, w postaci nalotu wykrystalizowanych roztworów soli 

oraz wykwity pleśni. Niedopuszczalne są także wszelkiego rodzaju zacieki  

i wyplamienia. 
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 Tynki zewnętrzne silikatowe 5.2.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem układania masy 

tynkarskiej ścianę należy zagruntować podkładem wg zaleceń producenta. 

Podłoże musi być suche, nie zamarznięte, wolne od kurzu, wolne od wykwitów 

i luźnych cząstek. Tynk winien być mieszany gruntownie wolnoobrotowym 

mieszadłem, nie należy mieszać masy z innymi produktami. Tynk nakładać 

nierdzewną pacą stalową w warstwie równej grubości ziarna i zacierać. 

Faktura tynku – baranek. Tynk cienkowarstwowy silikatowy malowany farbą 

elewacyjną silikatową. 

Tynku nie można układać: 

 w temperaturze poniżej + 8 °C, 

 w temperaturach powyżej + 25 °C, 

 przy dużym nasłonecznieniu, 

 podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia, 

 przy silnym wietrze. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac 

oraz sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac.  

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2 - dla wykonania tynków wewnętrznych cementowo-wapniowych 

mechanicznie i ręcznie, dla wykonania tynku zewnętrznego silkonowego. 

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robót. 

8. Odbiór robót  

 Odbiór częściowy 8.1.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego  

w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 Odbiór końcowy 8.2.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru końcowego 

robot Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według 
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Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robot poprawkowych, 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 

wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót W stosunkach do 

wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 8.3.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą 

techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

 Atest PZH, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek. 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego 

robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie  

w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. Przy odbiorze 

końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy 

uzgodnień. 

 Odbiór pogwarancyjny 8.4.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych  

z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 Odbiór podłoża 8.5.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem 

do robot tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 Odbiór tynków 8.6.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz 

kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne 

odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2m. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 
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10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 
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Pokrywanie podłóg i ścian 

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją  

i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 1.3.

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy - w ramach 

Zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane z robotami 

towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji robot: 

 Ułożenie płytek podłogowych razem z cokołami, 

 Ułożenie płytek ściennych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robot, specyfikacją 

techniczną. 

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca 
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zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robot wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie  terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenie terenu budowy – przebudowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony e w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiał  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny 

posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

 atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 Płytki podłogowe i ścienne gresowe 2.1.

Parametry jakie muszą spełniać płytki gresowe na wszystkie ściany, 

gdzie przewidziany płytki ścienne oraz podłogę w komunikacji i łazienkach: 

 kolorystyka: odcienie szarości, 

 rektyfikowane, 

 klasa ścieralności: 4, 

 antypoślizgowość: R9, 

 gatunek I, 

 powierzchnia: mat, np. gres szkliwiony Moonrow Cersanit lub 

równoważna o takich samych lub lepszych parametrach. 

 

Płytki ścienne należy układać na wysokość ok. 2,70m - do wysokości 

sufitu. 
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Parametry jakie muszą spełniać płytki gresowe na podłogi  

w pomieszczeniach szatni i kotłowni: 

 kolorystyka: grafitiwy, 

 rektyfikowane, 

 klasa ścieralności: 3, 

 antypoślizgowość: R9, 

 gatunek I, 

 powierzchnia: mat, np. gres szkliwiony Moonrow Cersanit lub 

równoważna o takich samych lub lepszych parametrach. 

Każdy wybór płytek należy uzgodnić przed zamówieniem z Zamawiającym. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do 

wykonania robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 

w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 
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 Płytki 5.1.

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek 

powinny być zakończone: 

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 

i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji 

podpodłogowych), 

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem 

lub masami naprawczymi. 

Przystąpienie do tych robot powinno nastąpić po okresie osiadania  

i skurczu elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po 

zakończeniu budowy stanu surowego. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 

niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej 

doby. 

Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po 

ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.1.2. Wykonanie posadzek z płytek 

Podłoża - pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa 

cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-

20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć 

wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

 podkłady związane z podłożem – 25 mm, 

 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 

 podkłady „pływające” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) 

-  40mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, 

pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. 

Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 

antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej 

nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 

dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku 

powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna 

długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe 

niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, 

wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku rożnych 

rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, 

wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w 

projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć 

skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 
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rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 

polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie 

bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy  

(„wylewki) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 

mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy 

podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

Układanie posadzek z płytek: 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot posadzkowych należy 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować 

płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 

płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość  

i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 

płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składająca się z rożnego rodzaju  

i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 

przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 

narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą 

nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna 

być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 

zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 

płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od 

wielkości płytek: 

 50 x 50 mm – 3 mm, 

 100 x 100 mm – 4 mm, 

 150 x 150 mm – 6 mm, 

 200 x 200 mm – 6 mm, 

 250 x 250 mm – 8 mm, 

 300 x 300 mm – 10 mm,  

 400 x 400 mm – 12 mm. 

 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić 

około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości 

podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej 

linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko 

przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 

uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 

uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym. 
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W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 

powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając 

dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 

płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 

(krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości 

boku: 

 do 100 mm około – 2mm, 

 od 100 do 200 mm około – 3 mm, 

 od 200 do 600 mm około – 4 mm, 

 powyżej 600 mm około – 5-20mm. 

 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami 

należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne  

i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu 

powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje  

i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 

godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 

producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 

należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 

(zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy 

dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i 

ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 

płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 

uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 

spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na 

czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 

preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac 

oraz sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 

proces technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Dostaw materiałów, 
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 Badania podłoży i podkładów, 

 Prawidłowe wykonanie robót (geometrii i technologii), 

 Poprawność wykonania i skuteczność uszczelnień, 

 Ocenę estetyki wykonania robót. 

 Dokładność wykonania robót 6.1.

 dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 

3%, 

 badanie podkładu za pomocą łaty nie powinno wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm, 

 powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 

 dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie 

posadzki płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości 

lub szerokości pomieszczenia. 

 Pozostałe wymagania 6.2.

 wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

poprzez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

 nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

 należy przeprowadzić kontrolę dotrzymywania warunków ogólnych 

wykonywania robot (cieplnych, wilgotnościowych), 

 sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji, 

Badania w czasie prowadzenia robot polegają na sprawdzeniu przez 

Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robot, jakości używanych przez 

Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robot z całą dokumentacją 

projektową. W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robot (geometrii i technologii), 

 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

 ocenę estetyki wykonanych robót, 

 sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

 dokładność i staranność wykonania, 

 sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2 - dla posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej. 

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robót. 
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8. Odbiór robót  

 Odbiór częściowy 8.1.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego  

w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 Odbiór końcowy 8.2.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru końcowego 

robot Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według 

Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robot poprawkowych, 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 

wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót W stosunkach do 

wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 8.3.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą 

techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

 Atest PZH, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek. 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego 

robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie  

w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. Przy odbiorze 

końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy 

uzgodnień. 

 Odbiór pogwarancyjny 8.4.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych  

z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór 
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pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 
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Malowanie ścian 

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją  

i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 1.3.

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy - w ramach 

Zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane z robotami 

towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji robot: 

 Gruntowanie podłoży, 

 Malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych, 2-krotnie. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robot, specyfikacją 

techniczną. 

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca 
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zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robot wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie  terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenie terenu budowy – przebudowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony e w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiał  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny 

posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

 atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 

Materiały stosowane do wykonywania robot malarskich, będące wyrobami 

budowlanymi mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku 

krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robot 

budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym  

i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe 

umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,  

w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie 

podstawowych wymagań. 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach malarskich powinny 

być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie  

z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm 

lub z europejską oceną techniczną, albo 
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 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną - dla której zakończył się okres koegzystencji – 

i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna,  

a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do 

końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r.,  

a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, albo 

 legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na 

rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają 

spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane 

zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz  

z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 

informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie  

z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do 

obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje 

dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 

stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

 dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 

wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji okresu przydatności do 

użytkowania). 

 Farba emulsyjna wewnętrzna, zwykła biała 2.1.

Do wykonania robot malarskich przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

Farby lateksowe na ściany: 

 odporność na szorowanie ( wg ISO 11996 ) klasa min. 4, 

 odporność na zmywanie (wg ISO 11998) min. 1500, 

 stopień połysku – półmat/mat, 

 kolor: biały, lecz ostateczny wybór należy uzgodnić z 

Zamawiającym/Inspektorem. 

 materiały gruntujące, 

 środki czyszczące i odtłuszczające, 

 gips szpachlowy, 

 preparaty i płyny myjące – okna, posadzki. 

 Materiały pomocnicze 2.2.

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i 

emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane 

fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone 

przez producenta wyrobów malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich 

dokumentów odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, bądź aprobat 

technicznych). 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do 

wykonania robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 

w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 5.1.

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku 

robót malarskich zewnętrznych), 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
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 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 

temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 

nasłonecznionych). 

 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robot malarskich 

powierzchnie świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży 

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości. Prace 

malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić odpowiednią wentylację.  

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi 

należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 

powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i y osłonić przez zabrudzeniem 

farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 

farby, która powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy 

należy go stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, 

wałki, agregaty malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie BHP. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac 

oraz sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

 Powierzchnia do malowania 6.1.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 

powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 

oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 

spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchnia powinna nastąpić nie wcześniej niż 

po 3s. 

 roboty malarskie 6.2.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu 

ich wykonania: 
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 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od 

+5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie 

i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny to roboty malarskie należy uznać 

za wykonane prawidłowo. Gdyby którekolwiek z badań dało wynik ujemny, 

należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2 - dla przygotowania powierzchni z poszpachlowaniem nierówności, 

gruntowania podłoża i malowania/ponownego malowania. 

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robót. 

8. Odbiór robót  

 Odbiór częściowy 8.1.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego  

w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 Odbiór końcowy 8.2.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru końcowego 

robot Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według 

Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robot poprawkowych, 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 

wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona 
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potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót W stosunkach do 

wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 8.3.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą 

techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

 Atest PZH, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek. 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego 

robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie  

w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. Przy odbiorze 

końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy 

uzgodnień. 

 Odbiór pogwarancyjny 8.4.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych  

z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 
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Elewacje 

1. Wymagania ogólne 

 Przedmiot ST 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla prac związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku szatniowego 

wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol działka nr. ewid. 

472/1, obręb 0001 Narol. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją  

i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. 

Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 

Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 Zakres robót objętych ST 1.3.

Opisany poniżej roboty stanowią zakres podstawowy - w ramach 

Zamówienia należy wykonać poniższe roboty budowlane z robotami 

towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji robot: 

 wykonanie cokołu, 

 dostawa i montaż betonu architektonicznego, 

 dostawa i montaż napisu elewacyjnego i logo klubu sportowego. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4.

Realizacja robot budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót 

oraz specyfikacji technicznej, w których to dokumentach określono zakres i 

technologie ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robot, specyfikacją 

techniczną. 

Przekazanie terenu budowy: zamawiający w terminie określonym w umowie 

przekaże Wykonawcy teren przebudowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, opis 

programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

przedmiaru robót i jeden komplet ST. 
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Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Opis programowy wykonania robot, rysunki, przedmiar robot, ST. Wykonawca 

zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; Projekt organizacji 

ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robot wraz  

z zabezpieczeniem przyległych do ogrodzenia chodników dla pieszych. 

Zabezpieczenie  terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenie terenu budowy – przebudowy w okresie trwania realizacji 

robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony e w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeń podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu, nie 

stanowiącego obszaru rozbiórki urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. Materiał  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny 

posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

 atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 Cokół  2.1.

Na cokół przewidziano płytkę elewacyjną o następujących parametrach: 

 gatunek: I, 

 typ płytki: imitacja kamienia, 

 kolor: odcienie szarości, 

 mrozoodporna, 

 powierzchnia: strukturalna, 

 zastosowanie: zewnętrzne, np. kamień elewacyjny Grey Pearl lub 

równoważny o takich samych lub lepszych parametrach, 

 ostateczny wybór uzgodnić z Zamawiającym. 

 Beton architektoniczny 2.2.

Płyty z betonu architektonicznego o następujących parametrach: 
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 materiał: beton architektoniczny, 

 rodzaj: ścienne zewnętrzne, 

 klasa ścieralności: PEI IV, 

 klasa wytrzymałości: 30/37, 

 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ≥2,0 (MPa), 

 klasa gęstości: 2,2, 

 tolerancje wymiarów: klasa A (±3 mm), 

 współczynnik przepuszczalności pary wodnej: μ = 5/15, 

 stabilność wymiarów pod wpływem wilgoci i susz wysychaniem 

(wewnątrz/zewnątrz): 0,60/0,34 (mm/m), 

 reakcja na ogień: euroklasa 1, 

 grubość: 1cm, np. PB 00 H Basic VHCT - lub równoważna o takich samych 

lub lepszych parametrach, 

 ostateczny wybór uzgodnić z Zamawiającym. 

 Napis na elewacjach 2.3.

Do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Logo klubu sportowego  2.4.

Do uzgodnienia z Zamawiającym. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do 

wykonania robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wyroby 
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należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać 

w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

 Wykonanie cokołu 5.1.

Kamień naturalny układać na kleju do płytek posiadającym atest ITB do 

klejenia na powierzchniach pionowych o wysokości odpowiedniej do projektu. 

Klej do płytek powinien spełniać wymogi wodoodporności, mrozoodporności. 

Kamień kleić na zagruntowaną powierzchnię. 

 Dostawa i montaż betonu architektonicznego 5.2.

5.2.1. Przed montażem 

Nie należy wbudowywać uszkodzonych płyt. 

W celu zachowania naturalnego wyglądu ściany zaleca się pobierać 

płyty z rożnych miejsc palety. Na tym etapie konieczne jest ponowne 

sprawdzenie kolorów wszystkich płyt. 

Ścianę należy dobrze oczyścić z kurzu i farby. Płyty oczyścić z kurzu 

od strony klejenia. 

Należy upewnić się, czy ściana jest nośna i właściwie zagruntowana. 

Gruntowanie to powtarzanie czynności nakładania gruntu na ścianę za pomocą 

pędzla lub wałka do całkowitego jej nasycenia. Brak przyjmowania gruntu 

oznacza całkowite nasycenie. Chłonność należy sprawdzać po godzinie od 

ostatniego nałożenia gruntu i powtarzać do skutku w zależności od 

chłonności ściany. 

Po zagruntowani należy odczekać 8-24 godzin na wyschnięcie gruntu, a 

przed rozpoczęciem klejenia płyt. 

Płyty należy rozstawić przed ścianą w celu umiejscowienia na ścianie 

według wzoru oraz odcienia. Po rozstawieniu płyt przed montażem ponownie 

dokonać sprawdzenia zgodności koloru oraz rodzaju płyt. 

Płyty należy zaimpregnować w pozycji poziomej. 

Impregnację należy wykonać najpierw na dwóch lub trzech płytach i po 

ok. 2 godzinach, jeżeli płyty wyschną w całości (bez śladów po mokrym 

impregnacie), kontynuować impregnację na kolejnych płytach. 

5.2.2. Przechowywanie 

Płyty należy przechowywać w pozycji pionowej oparte o ścianę dłuższą 

krawędzią płyty, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać bez 

folii użytej do pakowania. 

Nie przechowywać na zewnątrz. 

5.2.3. Montaż 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Płyty 

należy mocować na klej według zasad podanych przez producenta. Podczas 

montażu należy używać czystych rękawic. Ewentualne zabrudzenia należy 

usunąć natychmiast po ich powstaniu, przed wyschnięciem. 
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Płyty z betonu architektonicznego montować z przerwą około 3-4mm 

między płytami szczelinę zostawić. Bez wypełnienia, zachować dylatację od 

ścian i sufitu. 

Wszelkie prace z betonem należy wykonywać przy użyciu narzędzi 

diamentowych oraz stosować wiertła z przeznaczeniem do użytku w betonie bez 

udaru. 

Dopuszczalne środki do czyszczenia: woda z szarym mydłem, drobny 

polerski papier ścierny 2000. 

 Dostawa i montaż napisu elewacyjnego 5.3.

Montaż według zaleceń producenta. 

 Dostawa i montaż logo klubu sportowego 5.4.

Montaż według zaleceń producenta. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych prac 

oraz sprawdzeniu braku przeciwskazań do kolejnych prac. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2 - dla wykonania cokołu, betonu architektonicznego, 

 szt. - dla napisu i logo klubu sportowego. 

Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia określa 

przedmiar robót, który należy traktować jako zakres poglądowy. Wykonawca 

powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót (nawet nieobjęte przedmiarem) na podstawie oględzin miejsca 

robót. 

8. Odbiór robót  

 Odbiór częściowy 8.1.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego  

w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 Odbiór końcowy 8.2.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robot z dokumentacją przetargową i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru końcowego 

robot Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według 

Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robot poprawkowych, 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 
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wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót W stosunkach do 

wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 Dokumenty do odbioru końcowego 8.3.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą 

techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

 Atest PZH, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek. 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego 

robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie  

w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. Przy odbiorze 

końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy 

uzgodnień. 

 Odbiór pogwarancyjny 8.4.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych  

z usunięciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. Przepisy związana 

Ogólne przepisy związane z wykonywaniem robot podano w Wymaganiach 

Ogólnych niniejszej specyfikacji. Wszystkie roboty określone w Specyfikacji 

należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy. We 

wszystkich miejscach niniejszego opracowania jeżeli wskazano konkretnego 

dostawcę, producenta lub nazwę własną materiałów, produktów lub urządzeń 

należy to interpretować jako: taki sam lub o porównywalnych parametrach. 

Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub urządzeń 

przez autora niniejszego opracowania jest  przedstawienie standardów 

jakościowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiającego. 

 

 


