Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcoéw w postepowaniu nr ZP/2/PN/2024 -
postepowanie pn.,,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO W SZCZEKOCINACH PRZY UL. POLNEJ - powtérzone
postepowanie”.

Dzialajagc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, zwanej dalej ,,ustawag Pzp”, Zamawiajacy udostepnia tres¢
zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:
zwracam sie z prosbg i wnosze o potwierdzenie, ze ekologiczna technologia drewniana
prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku bedzie
traktowania za réwnowazng w przypadku udowodnienia przez wykonawce, ze
proponowane rozwigzanie w rownowaznym stopniu spetnia wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia i ze w takim wypadku oferta Wykonawcy (pod warunkiem
oczywiscie wykazania rownowaznosci) nie bedzie podlegata odrzuceniu.
Whiosek dotyczy nowoczesnej technologii opartej o konstrukcje z masywnego drewna
wzdtuznie klejonego KVH, izolowane materiatami ekologicznymi wraz z wykorzystaniem ptyt
budowlanych wiéknowo gipsowo-konstrukcyjnych odpornych na ogien, plesn, wilgo¢ oraz
uszkodzenia mechaniczne.
Wszelkie niezbedne dokumenty méwigce o odpornosci_ogniowej s$cian _i_stropéw
przebadane sa w_Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie lub _innej jednostki
akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji. \Wykonawca dysponuje zatem
dokumentami potwierdzajgcymi, ze oferowane rozwigzanie jest rbwnowazne pod wzgledem
odpornosci ogniowej w zakresie Rei30 oraz Rei30. Proponowana technologia gwarantuje
takze zachowanie innych parametréw rownowaznosci gwarantujgcych mozliwos¢ wykonania
przedmiotowego budynku w opisywanej technologii takich jak odpornos¢ ogniowa, nosnos¢ i
sztywnosé konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjnosci termiczne;.
Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej jako rozwigzania
rédwnowaznego w zaden spos6b nie wplynie na przebieg postepowania oraz tres¢
dokumentéw w ramach przedmiotu postepowania.
Budynek zostanie wykonany zgodnie z projektem. Koszty przeprojektowania
konstrukcji bierzemy na siebie. Robimy wpis do dziennika budowy jako zmiana nie
istotna. Mamy w tym zakresie duze doswiadczenie co za tym idzie réwniez
zrealizowane inwestycje.
Waznym podkreslenia jest fakt, ze wnioskowane w niniejszym piSmie rozwigzanie
réwnowazne dotyczy¢ bedzie:
1. Sciany zewnetrzne obiektu
Rozwigzanie technologiczne polega na wykonaniu konstrukcji nosnej obiektu z
drewna klejonego wzdtuznie o wymiarach minimalnych 60x200mm. Izolacjg
termiczng bedzie izolacja z naturalnych wtdkien drzewnych. Catos¢ konstrukcji
poszyta zostanie wzmocnionymi ptytami budowlanymi konstrukcyjnymi gipsowo -
wioknistymi
i gramaturze min 1000 kg/m2
Taka konstrukcja Sciany zapewnia znacznie lepszg izolacyjnos¢ wzgledem
zaproponowanej w projekcie sciany zewnetrznej. Przektada sie to na nizsze koszty
utrzymania obiektu. Parametry Sciany:




- izolacyjnosé¢ cieplna na poziomie ok U-0,16 — wyzsza niz wymagana projektem
- odpornos¢ ogniowa REI 30/REI 60 — w zaleznosci od wymagan

- nosnos¢ konstrukcyjna sciany zgodna z polskimi i europejskimi normami, co
zostanie potwierdzone przez konstruktora na etapie rewizji projektu technicznego
- warunek materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia - spetniony

o+ Fermacell Gypsum Fibre Board 18mm

—_ N § =
§ =N
a) a))
tural timb
( ( Z ? %smcmeum\zzrm\m»
N 7 B _ _ ) _ _ _ ~ // __/__STEICOmuttirenova (0,5mm)

+—— Fermacell Gypsum Fibre Board 18mm

Sciany wewnetrzne nosne obiektu

Rozwigzanie technologiczne polega na wykonaniu konstrukcji nosnej obiektu z
drewna klejonego wzdtuznie o wymiarach minimalnych 60x200mm. Izolacjg
akustyczne bedzie izolacja z naturalnych wtdkien drzewnych lub wetny mineralnej.
Catosc¢ konstrukcji poszyta zostanie ptytami budowlanymi konstrukcyjnymi gipsowo-
widknistymi o gramaturze min 1000 kg/m2

Parametry Sciany:

- izolacyjno$¢ akustyczne — 45-50db w zalezno$ci od grubosci — w zaleznosci od
wymagan dla danej przegrody

- odpornos¢ ogniowa Rei30/Rei60 w zaleznosci od wymagan

- nosnos¢ konstrukcyjna sciany zgodna z polskimi i europejskimi normami, co
zostanie potwierdzone przez konstruktora na etapie rewizji projektu technicznego

- warunek materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia - spetniony

Strop lub stropodach w budynku

Rozwigzanie technologiczne polega na wykonaniu konstrukcji nosnej obiektu z
drewna klejonego wzdtuznie o wymiarach minimalnych 60x240mm. Izolacjg
akustyczne bedzie izolacja z naturalnych wtdkien drzewnych lub wetny mineralnej
oraz styropian akustyczny posadzkowy. Poszyciem spodnim struktury stropu bedzie
ptytowanie z ptyt typu DF (Siniat Ogien Plus). Waznym podkre$lenia jest fakt, iz na
»,gorze” stropu wykonana jest standardowa wylewka betonowa, co zapewnia
»Stabilnos¢” (brak efektu ,ptywania” stropu) oraz dodatkowg izolacyjnosé¢ akustyczng i
oczywiscie mozliwos¢ wykonania standardowego ogrzewania podtogowego lub
grzejnikowego z podejsciem dolnym w przypadku wymagan zamawiajgcego
Parametry stropu:

- izolacyjnos¢ akustyczne — na poziomie 50-58db (R’a1; L’a1)

- odpornos¢ ogniowa Rei30/Rei60 w zaleznosci od wymagan

- nosnos¢ konstrukcyjna sciany zgodna z polskimi i europejskimi normami, co
zostanie potwierdzone przez konstruktora na etapie rewizji projektu technicznego

- warunek materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia - spetniony



[ \/ A— (EPs akustyczny) (60mm)

LEIE— osB (22mm)

i

"y’/r"//‘

drewno KVH (240x60mm?)
4 STEICOflex 038 (240mm)
/0SB (10mm)

~ - Plyta DF (Ogien) (18mm)

TS

A\

HITI

Powyzsze rozwigzania nalezy zatem uznaé¢ za rownowazne, a w wielu aspektach wrecz
lepsze wzgledem opisanych w SWZ i zatagcznikach do niego. Tego typu rozwigzania
znalazly juz zastosowanie w setkach obiektow w Polsce w tym uzytecznosci
publicznej.
Charakterystyczne parametry obiektu tj.: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc,
dtugosc¢, szerokosc i liczba kondygnaciji obiektu nie ulegng zmianie. Réwniez instalacje,
materiaty wykonczeniowe pozostajg zgodne z tymi opisanymi w OPZ z ew. niewielkg
korektg. Opisywana technologia rownowazna nie dotyka takze pozostatych elementow
technologicznych jak choéby stolarka otworowa, instalacje czy materiaty wykonczeniowe.
Korzysci:
Poza atutem jakim jest czas realizacji inwestycji ( skracamy min. do 3 miesiecy ),
technologia  drewniana  prefabrykowana nie  zaniza  parametrow  nosnych,
wytrzymatosciowych, konstrukcyjnych, cieplnych, uzytkowych oraz wizualnych. Co wigcej
szereg z nich zostanie spetnionych w wiekszym stopniu, bardziej korzystnym, a dodatkowo
budynki wykonane w tej technologii charakteryzujg sie¢ o 60% mniejszymi kosztami
utrzymania (s to obiekty niskoenergetyczne) — szczegdlnie przy uwzglednieniu kosztéw
w catym cyklu zycia budynku, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia.
Energooszczednosé wynika z tego iz nasze sciany nosne zewnetrzne maja wspoétczynnik
przenikana ciepta ok. Uc=0,16 W/m2K a stropy/dach ok. Uc=0,12 W/m2K.
Dodatkowo $ciany ostonowe przy tych parametrach majg grubos¢ 34cm co daje Panstwu
dodatkowy PUM w wewnatrz po obrysie budynku ok. 11 cm.
Niewatpliwie ze wzgledu na wykorzystanie ekologicznych materiatéw i na dyfuzyjnie otwarty
charakter obiektu (oddycha) mikroklimat wewnatrz obiektu jest znacznie przyjazniejszy od
tego jaki wystepuje w obiektach zelbetowych. Potwierdzajg to obecni uzytkownicy obiektow
wykonanych w naszej technologii. Proponowana technologia w réwnowaznym stopniu
spetnia wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
Proponowana przez nas technologia charakteryzuje sie n/w cechami:
- konstrukcja drewniana tak zwana ,masywna konstrukcja niemieckg” wykonana z drewna
klejonego KVH o najmniejszym przekroju elementéw konstrukcyjnych 200x60mm.
- materiaty izolacyjne uzyte w naszej technologii to materiaty ekologiczne, wykonane z
widkien drzewnych
- plyty poszywajace sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne — wnioskowana technologia
zaktada wzmacniane, budowlane, konstrukcyjne ptyty gipsowo widéknowe.
Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnaciji
nadziemnych budynku jest atrakcyjng alternatywg do konstrukcji opisanej projektem
budowlanym oraz spowoduje jednoczesnie rozszerzenie kregu potencjalnych wykonawcow.
Zwiekszy to konkurencyjnos¢ prowadzonego postepowania, co spowoduje lepszg realizacjg
celéw stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zamdwien publicznych.
Reasumujgc, prosimy o potwierdzenie, ze:
e technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji
nadziemnych budynku bedzie uznana za rownowazng w przypadku udowodnienia
przez wykonawce, ze proponowane rozwigzanie w rownowaznym stopniu spetnia

wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia,




o oferta Wykonawcy obejmujgca w/w technologie nie bedzie podlegata odrzuceniu
(pod warunkiem wykazania réwnowaznosci),

e parametry rownowaznoséci dla w/w rozwigzania to: odpornos¢ ogniowa, no$nos¢ i
sztywnosé konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjnosci termiczne;.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2:
Wykonawca zgodnie z punktem 13 SWZ zwraca sie z prosbg o wyznaczenie terminu wizji
lokalnej, ktora jest wymagana do ztozenia oferty

Odpowiedz:

Zgodnie z pismem z dnia 28.06.2024 r. wizja odbyla sie w dniu 02.07.2024 r.
W przypadku koniecznosci odbycia wizji przez Wykonawce Zamawiajacy okresli
kolejny termin wizji.

Pytanie nr 3:
1. W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy dopuszcza w SWZ uzycie materiatow i urzgdzen

technicznych rownowaznych, w stosunku do materiatéw i urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, prosimy o potwierdzenie, ze jako réwnowazne Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materiatow i urzgdzen, ktére bedg posiadaty parametry rozwigzan
projektowych jednak nie muszg one spetniac tych cech rozwigzan projektowych, ktére sg
nieistotne dla zasadniczej ich funkgciji.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4:

2. Z uwagi na fakt, iz dokumentacje projektowa, na podstawie ktérej bedzie realizowane
przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Inwestor, poprzez co Wykonawca nie miat
zadnego wptywu na jej opracowanie, wnosimy o uzupetnienie projektu umowy o dodatkowe
zapisy, 0 proponowanej tresci:

~Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci finansowej, za btedy,
rozbieznosci lub braki dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, ktorych stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy
projektowej lub dokonywania stosownych obliczen i sprawdzen. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego zgtaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidtowosci.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ponoszenia kosztéw doprowadzenia dokumentaciji
projektowej do nalezytego stanu, ponoszenia kosztéw prac koniecznych do wykonania robét
zgodnie ze zmieniong, poprawiong, czy w inny sposob zmodyfikowang dokumentacja
projektowg. Jesli wskutek wykrytych btedéw, brakéw i innych nieprawidtowosci dokumentac;ji
projektowej nie bedzie mozliwe kontynuowanie robét objetych przedmiotem nin. Umowy,
Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania sie z wykonaniem roboét i nie ponosi
odpowiedzialno$ci za ewentualne opdznienia w stosunku do podanego w umowie terminu
zakonczenia robot. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od
Zamawiajgcego, sporzgdzony zostanie aneks, w ktérym Strony wprowadzg nowy termin
zakonczenia robot. Przesuniecie terminu koncowego nastgpi o okres od chwili przekazania
przez Wykonawce informacji o nieprawidtowosciach w dokumentac;ji projektowej do chwili
przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentaciji.”



Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5:
3. Z uwagi na koniecznosc¢ kredytowania przedmiotowego zadania w trakcie jego realizacji,

prosimy o korekte podanego w § 6 ust. 5 Umowy terminu ptatnosci i jego zmiane z 30 dni na
14 dni od daty wptywu do zamawiajgcego prawidtowo sporzgdzonej faktury VAT.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6:
4. Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ w ofercie poza

czesciami zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, takze
firmy (oznaczenie przedsiebiorcow) jedynie w tych przypadkach, w ktérych na etapie
sktadania oferty znane sg juz nazwy konkretnych podwykonawcéw, ktéorym Wykonawca
zamierza powierzy¢ okreslone zakresy robét w ramach podwykonawstwa. Jednoczes$nie
prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku robét, ktére Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie sktadania ofert, a wiec nie sg
mu znane dane tychze podwykonawcow, wystarczajgcym bedzie podanie w ofercie jedynie
zakresow robdt, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é w ramach podwykonawstwa.

Odpowiedz:
Zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji zaméwienia oraz w ustawie Pzp.

Pytanie nr 7:
5. Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca

bedzie mogt powierza¢ podwykonawcom takze inne zakresy robét, ktére nie zostaty podane
w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robét, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgtaszania
podwykonawcow.

Odpowiedz:
Zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji zaméwienia oraz w ustawie Pzp.

Pytanie nr 8:
6. Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce rekojmi i gwarancji na jeden okres

wynoszgcy minimum 5 lat i maksymalnie 7 lat. Z uwagi na fakt, iz Wykonawca nie jest
producentem wielu specjalistycznych materiatoéw i urzgdzen, ktérych uzycie jest konieczne
przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie mozliwosci udzielenia
rekojmi i gwarancji na uzyte materiaty i urzgdzenia oraz na zainstalowane systemy i
instalacje na okres rowny okresowi gwaranciji, jakiej udzielajg producenci przedmiotowych
materiatdéw i urzgdzen, jednak na okres nie krétszy niz 2 lata?

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 9:
7. Prosimy o potwierdzenie, iz w okresie udzielonej gwarancji Zamawiajgcy bedzie ponosit

koszty materiatéw eksploatacyjnych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 10:
8. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajagcy bedzie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt

dokonywat w okresie gwarancyjnym, czynnosci konserwacyjnych oraz przeglgdow
technicznych urzadzen zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zaméwienia, w
zakresie i na warunkach wymaganych przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa
oraz wymogi producenta?

Odpowiedz:

Ww. koszty zwigzane z czynnosciami konserwacyjnymi i przeglagdami technicznymi w
okresie gwarancji ponoszone beda przez Wykonawce (w okresie wynikajagcym ze
zlozonej oferty).

Pytanie nr 11:
9. W § 15 ust. 1 pkt 6) umowy przewidziana zostata kara umowna - jezeli Przedmiot umowy

bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do
jego wykonania zgodnie z procedurg okreslong w § 16 — w wysokosci 15 000,00 PLN, za
kazdy stwierdzony przypadek.

Majgc na wzgledzie nadmierng wysokos$¢ wskazanej kary umownej, prosimy o jej
ograniczenie do wysoko$ci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12:
10. W § 15 ust. 1 pkt 7) umowy przewidziana zostata kara umowna - jezeli czynno$ci

zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w
Umowie lub zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 15 000,00 PLN, za kazdy
stwierdzony przypadek. Majgc na wzgledzie nadmierng wysoko$¢ wskazanej kary umowne;j,
prosimy o jej ograniczenie do wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13:
11. W § 15 ust. 1 pkt 15) umowy przewidziana zostata kara umowna za niedopetnienia przez

Wykonawce wymogu, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 — w wysokos$ci 8 000,00 PLN za kazdag
osobe. Majgc na wzgledzie nadmierng wysokos¢ wskazanej kary umownej, prosimy o jej
ograniczenie do wysoko$ci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 14:
12. Prosimy o korekte postanowienia w § 15 ust. 4 projektu umowy w ten sposadb, iz

dochodzenie odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych,
na zasadach ogdélnych KC bedzie mozliwe do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Roszczenia z tytutu utraconych korzysci sg trudne do obiektywnego oszacowania,
zwtaszcza biorgc pod uwage przedmiot postepowania.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15:
13. Prosimy o zmiane wysokosci tgcznej maksymalnej wysokos$ci kar umownych do poziomu

20 % wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16:
14. Zgodnie z postanowieniem § 8b ust. 4 umowy - fgczna wartos¢ korekt wynikajgca z ww.

waloryzaciji nie przekroczy (+/-) 12 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Bioragc pod uwage obecng sytuacje rynkowg oraz znaczng dynamike cen zaréwno
materiatéw budowlanych, jak i kosztow produkcji, wnosimy o zwiekszenie limitu waloryzacji z
12% na 20 % wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17:
15. W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy w SWZ dopuszcza uzycie materiatéw i urzgdzen

réwnowaznych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiatéw i
urzadzen, dla ktérych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegétowymi danymi
technicznymi osiggalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajac przy
tym Zzadnych kryteriéw oceny réwnowaznosci dla tychze materiatéw i urzadzenh do czego
Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania w postepowaniu zasad uczciwej konkurencji
— prosimy o potwierdzenie, ze za rownowazne Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatéw i
urzagdzen posiadajgcych parametry tozsame z gtdwnymi parametrami materiatéw i urzgdzen
opisanych w projekcie, ktore to parametry sg konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji
przewidzianej dla danego materiatu lub urzgdzenia.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18:
16. Prosze o potwierdzenie , ze pompy ciepta wraz z gruntowym wymiennikiem, wymienione

w decyzji o pozwoleniu na budowe , sg poza zakresem opracowania.

Odpowiedz:
GRUNTOWE POMPY CIEPLA WRAZ Z GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIE-
PLA SA POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO PRZETARGU.



Pytanie nr 19:
Czy zamawiajgcy dopusci wykonanie konstrukcji urzadzen zabawowych ze stali czarnej
ocynkowanej i malowanej proszkowo?

Odpowiedz: )
NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PW.

Pytanie nr 20:

Jako Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiotowym
postepowaniu zwracam sie z prosbg o zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnoéci technicznej lub zawodowej, zgodnie z SWZ, Rozdziat 26, pkt 4, ppkt
a)

na ponizszy tekst:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej:

i) 2 roboty budowlane, w ktérych przedmiotem kazdej z robét byta budowa,
przebudowa, remont, modernizacja budynku wielorodzinnego Ilub budynku
uzytecznosci publicznej, otgcznej wartosci kazdej z robdt nie nizszej niz
7.000.000,00 zt brutto,

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiajgcy okresla warunki udziatu w postepowaniu
oraz wymagane od Wykonawcéw srodki dowodowe w_sposéb proporcjonalny do
przedmiotu zamodwienia oraz umozliwiajgcy ocene posiadanego doswiadczenia jako
minimalne _poziomy zdolnosci Wykonawcy. Pojecie proporcjonalnosci zostato
zdefiniowane miedzy innymi w orzecznictwie wydanym na podstawie przepisow Pzp w
wyroku z 13 maja 2016r. sygn. Akt KIO650/16, z 30 sierpnia 2016r. sygn. Akt KIO1525/16
gdzie wskazano, ze ,proporcjonalno$¢ warunku udziatu w postepowaniu nalezy rozumiec
jako opisanie warunku na poziomie, ktory jest usprawiedliwiony dbatoscig o jakos¢
i rzetelno$¢ wykonania przedmiotu zamowienia, nie zas w prowadzaniu nieuzasadnionego z
punktu widzenia wykonywania przysztej umowy ograniczenia w dostepie do udziatu w
postepowaniu”. Zatem proporcjonalno$¢ jest zachowaniem réwnowagi pomiedzy interesem
Zamawiajgcego w uzyskaniu zapewnienia nalezytego wykonania zamowienia w dbatosci o
interes publiczny, a interesem Wykonawcéw, ktdrzy przez sformutowanie nadmiernych
wymagan mogg zosta¢ wyeliminowani z postepowania. Nalezy podkresli¢ rowniez fakt, iz
przytoczony przepis rozpatrujgc w korelacji z zasadg rownego traktowania Wykonawcéw ma
na celu nieograniczanie kregu Wykonawcédw w sposob nieuzasadniony i jest dla
Zamawiajgcego korzystny z punktu widzenia konkurencyjnosci firm, ktére w przypadku
duzego zainteresowania dang inwestycjg sg zdeterminowane do zwiekszenia atrakcyjnosci
proponowanych cen i rozwigzan.

Jednoczesnie pragniemy zaznaczy¢, iz stopien skomplikowania prac przy przebudowie/
remoncie/modernizacji jest wiekszy niz przy budowie nowego obiektu.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prosimy o dokonanie ww. zmiany

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 21:
1) W projekcie instalacji C.O. przedstawione jest rozwigzanie grzejnikow elektrycznych. W
przestanych przedmiarach nie ma ich ujetych. Prosimy udostepni¢ przedmiar.

Odpowiedz:

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE ZOSTALY ZAPROJEKTOWANE w POM.
NIEMIESZKALNYCH.

NALEZY WYKONAC ZG. Z PW INSTALACJI CO. ORAZ PR

PR - ZAKRES INSTALACJE C.O.

Pytanie nr 22:
2) Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw dotyczgcych zrodet ciepta C.O. ,C.W.U.

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ oraz zalgczonymi do odpowiedzi przedmiarami.

Pytanie nr 23:

3) W zalgczonych Warunkach przytgczenia nr  WP/132721/2022/008R02 moc
przytgczeniowa wynosi :

Przytgcze 1: licznik administracyjny 1x 55 kW w IV grupie przytaczeniowej, lokal mieszkalny
26x12,5 kW w V grupie przytgczeniowej, dla zasilania podstawowego. W projekcie
wystepujg maty grzewcze, ktére zdecydowanie mogg zwiekszy¢ zapotrzebowanie. Czy
wszelkie formalnosci oraz prace zwigzane ze zmiang przytaczga bedg po stronie
zamawiajgcego czy wykonawcy?

Odpowiedz:

WT ZOSTALY ZMIENIONE — OBOWIAZUJACE W ZASOBACH INWESTORA - REWIZJA
01, WTYM:

WARUNKI PRZYLACZENIA TAURON DYSTRYBUCJA NR: WP/047788/2024/008R02 Z
DN. 08.05.2024 — W ZAL.

Pytanie nr 24:

4) W opisie PW P A-B zatgczona jest informacja na temat dzwigu: “inne wymagan
Inwestora” Prosimy o uzupetnienie informacji jakie inne sg wymagania codo dzwigu
osobowego

Odpowiedz: ]
sg to np. INNY UKLAD GRAFICZNY OZNACZEN, EW. OZNACZENIA DODATKOWE -
LOGO INWESTORA, niewymagajace dodatkowych naktadéw finansowych.

Pytanie nr 25:
5) Czy zamawiajgcy wymaga podmurdwki pod ogrodzenie ? jezeli tak to jaka wysoka.

Odpowiedz:
WYKONAC ZGODNIE Z PW.

Pytanie nr 26:

6) Zamawiajgcy w przedmiarze zamiedcit jako wyposazenie kuchenke indukcyjng 60x60
wraz z piekarnikiem. Czy urzadzenie ma by¢é wolno stojgce czy do zabudowy. Czy
zamawiajgcy ma wymogi parametréw i funkcji.

Odpowiedz: ) _
URZADZENIE WOLNOSTOJACE / WYKONCZONE / DO UZYTKOWANIA, ALE DO
POZNIEJSZEJ ZABUDOWY W SYSTEMIE | ZAKRESIE najemcy



Pytanie nr 27:
7) Zwracam sie z prosbg o udostepnienie przedmiaréow w wersji edytowalnej

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28:
8) Prosze o informacje z jakich elementéw powinien sktadac sie kosztorys ofertowy?

Odpowiedz:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29:
9) Czy zmiany wprowadzone na etapie prowadzenia pierwszego postepowania sg ujete w
przedmiarach i dokumentacji w niniejszym postepowaniu?

Odpowiedz:
Wg wiedzy Zamawiajgcego tak. Niemniej, przedmiotowe postepowanie jest odrebnym
postepowaniem od poprzednich postepowan.

Pytanie nr 30:
10) Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji ni bedzie ponosit
kosztéw materiatéw eksploatacyjnych

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pyt. nr 9.

Pytanie nr 31:
11) Prosze o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien (co najmniej) 16.07.2024r.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przesunat termin skladania ofert na dzien 22.07.2024 r.
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