



Udanin, 22.02.2021

OS.271.1.1.2021

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu. Etap II, Formuła zaprojektuj – wybuduj.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi:

1. Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania robót projektowych? Uzyskanie map do celów projektowych w okresie epidemii wiąże się w Średzkim Ośrodku Geodezyjnym w terminie 3 miesięcy.
2. W terenie zamkniętym – tereny kolejowe – uzyskanie i uzgodnienie map do celów projektowych to okres 6 miesięcy. Uzyskanie pozwolenia na budowę, wydawanego przez Służby Wojewody Dolnośląskiego to okres około 2 miesięcy. Czy zamawiający w określeniu terminu realizacji brał pod uwagę faktyczny stan prawny?

Odpowiedź: ze względu na zawartą umowę o dofinansowanie zadania Zamawiający wyznaczył termin realizacji zadania na dzień 30.11.2021. Jednocześnie we wzorze umowy załączniku nr 5 Zamawiający określił możliwości zmiany umowy także terminu.

**WÓJT**  
  
Wojciech Płaziuk

Sprawę prowadzi:  
Aleksandra Zastocka  
Aleksandra.zastocka@udanin.pl  
76/744-28-94