Zmiana/ modyfikacja dnia 19.01.2022
Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

WZOR - UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... 2022 roku w Kepnie pomiedzy: Powiatem Kepinskim z  siedzibg:
63-600 Kepno, ul. Kosciuszki 5 zwanym dalej ,, Zamawiajgcym”, w imieniu ktorego dziata Zarzqd Powiatu
Kepinskiego, reprezentowany przez:
1. Roberta Kieruzala - Staroste Kepinskiego
2. Alicje Sniegockq - Wicestaroste Kepiniskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Marcina Trojaka
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zwanym dalej w tekscie ,, Wykonawcq ”,
w rezultacie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawq z dnia 11 wrzesnia 2020 r — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 ze.zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:
Przedmiot umowy

§1
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania inwestycyjnego:
pn ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 5681P w miejscowosci Mnichowice w gm. Bralin ,,
2. Przedmiotowe zamowienie publiczne bedzie finansowane na podstawie uchwaty nr 84./2021 Rady Ministrow z
dnia 01 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
nr. 01/2021/9892/Polskitad.
3. Szczegotowy opis przedmiotu niniejszej umowy okreslajq: stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, zwanej dalej STWiORB,
3) specyfikacja warunkow zamowienia,
4) oferta wykonawcy z zalgcznikami.
4. Przedmiary robot ma charakter pomocniczy
5.Zakres zadania , o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie nastgpujqgcych robot budowlanych:
6. Wykonawca zobowiqzuje si¢ przedmiot umowy wykonaé zgodnie ze wspolczesng wiedzq techniczng,
obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz nalezytg starannoscig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobra jakoscig i wlasciwg organizacjq.
7.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg. .

Termin realizacji

§2
1. Wykonawca zobowiqzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 14-tu miesiecy od dnia podpisania
umowy.
2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy nastgpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, z
zastrzezeniem § 3ust. 1.
3. Za zakonczenie przedmiotu umowy strony uznajq date pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru ostatecznego, obejmujgcego wszelkie czynnosci, ktorych wykonanie w ramach niniejszej
umowy cigzy na Wykonawcy, zgodnie z § 12 umowy niniejszej umowy.
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§3
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
2. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca winien powiadomic¢ strony uczestniczqce w procesie uzgadniania
projektu budowlanego o przystgpieniu do robot budowlanych.
3. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzqdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,
2) pobranie dziennika budowy,
3) doprowadzenie niezbednych urzqdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztow zwiqzanych z korzystaniem z urzqdzen infrastruktury technicznej do celow zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

Obowiqzki Stron

§4

1. Zamawiajgcy powotuje inspektorow nadzoru:
1) branzy budowlanej drogowej w osobie: ............ jako koordynator wszystkich prac.
2) branzy sanitarnej w osobie ... ... ........
3) branzy telekomunikacyjnej(teletechnicznej) w osobie ... .....
4) branzy elektrycznej w osobie... ... ... .....
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego koordynuje i zarzgdza realizacijq Umowy w imieniu Zamawiajgcego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezqcej koordynacji robot realizowanych na postawie
Umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania, odbiorow robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiarow robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach Prawa Budowlanego.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych zaroszonych osob. Ustala si¢
nastepujqcq czestotliwosc¢ narad koordynacyjnych, (co najmniej raz w miesigcu w kazdy pierwszy poniedziatek
Miesigca, oraz na kazde zZgdanie Zamawiajgcego )
5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot w szczegolnosci dotyczqcych postepu prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robot
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
6. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg
projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Wykonawca ma obowigzek na biezqco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacig Umowy, ktore mogq mieé wphw w szczegdlnosci na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.
8. Wykonawca ustanawia
1) kierownika budowy branzy budowlanej drogowej w osobie: ......Jak koordynator wszystkich prac
2) kierownika robot budowlanych branzy sanitarnej w osobie ..
2) kierownika robot budowlanych branzy telekomunikacyjnej (teletechmcznej) w osobie ......
3) kierownika robot budowlanych branzy elektrycznej w osobie: ... .......
9. Kierownik budowy jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacig Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy — Prawo Budowlane.
10. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.
11. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sq zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

§5
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1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytq starannoscig zgodnie z Umowg, Oferta i
dokumentacjq projektowg, STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiqzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacig Umowy, w
szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub Smier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnosé za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwa na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych bedqcych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwltocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé zastosowanych
do robot materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo w postanowieniach Umowy:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonywania dokumentacji powykonawczej,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajqcych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczqcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowiqzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiafow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
7) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbiorow, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzqdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie,

12) dostarczania Materiatow i urzqdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do udziatu
w realizacji Umowy.

14) sporzgdzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjgé

15) ubezpieczenia budowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzqdzen i obiektow tymczasowych znajdujgcych
sie na placu budowy i zapleczu placu budowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie placu budowy, strzec mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

9. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych
przeszkod komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzqdzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzqdku oraz usuwac zbedne przedmioty, odpady, Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne z terenu budowy.

10. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sqsiadujgcych z terenem budowy oraz
minimalizowac¢ zaktocenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

str. 3



11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow parnstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tq Ustawq.

12. Roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy powinny byé wykonywane w taki sposob aby nie zaktocaé w
sposob nieuzasadniony ruchu na drogach, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

13. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg spowodowac roboty, transport lub
sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowac sie do
obowiqzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z
Terenu budowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego
winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

15. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzqgdkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

§6
1. Wykonawca zobowiqzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt, polisy kontraktowej potwierdzajqcej, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu umowy na czas
realizacji przedmiotu umowy, na kwote nie mniejszq niz wartosc kontraktu, o ktorej mowa w §10 ust. 1.
2. Niezaleznie od polisy, o ktorejf mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wtasny koszt, polise od
odpowiedzialnosci cywilnej — deliktowg w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczq.
3. Obowigzek zawarcia ubezpieczen bedzie uznany za spetniony, w przypadku gdy Wykonawca najpozniej w dniu
przekazania terenu budowy przekaze Zamawiajgcemu polisy o ktorych mowa w ust. 1 i 2 wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadki.
4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie miat prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z
S 14 ust. 1 pkt 1) lit. d).
5. W okresie realizacji niniejszego zamowienia wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace pracownikow fizycznych bezposrednio wykonujgcych prace na terenie budowy .
6. Po zawarciu umowy a przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca w terminie do 10 dni liczgc od
podpisania umowy zobowigzany jest, do przedtozenia Wykazu pracownikow wykonujgcych w/w roboty budowlane
oraz oswiadczenia, ze osoby te bedq zatrudnione na umowe o prace w trakcie realizacji zamowienia.
7. Nieprzediozenie wykazu pracownikow oraz oswiadczenia o ktorych mowa powyzej, lub przedstawienie
oswiadczen niekompletnych w wyznaczonym terminie (pracownikow wykonujgcych wskazane czynnosci), na umowe
o prace moze by¢ podstawq do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, okreslonych w projekcie umowy do niniejszego postgpowania.

§7
1. Obowigzek zapewnienia urzqdzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie bhp, jak rowniez ochrony mienia
wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy. Prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie robot
nalezy do Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku niezabezpieczenia bgdz
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
3. Wykonawca zobowigzany jest wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i uzyskac jego zatwierdzenie.
4. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.
5. Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadal statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
dokumentacjq projektowa i STWiORB.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot
w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania
robot.
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§8
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wltasnych .
2. Materialy i urzqdzenia, o ktorych mowa w ust.l1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz wymaganiom specyfikacji warunkoéw zamowienia.
3. Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Normg lub aprobatq
techniczng.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzqgdowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy.
5. Badania, pomiary o ktorych mowa w ust.4 bedq realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
6. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, pomiarow ktore nie byly przewidziane niniejszq umowq, to Wykonawca
obowiqgzany jest przeprowadzic¢ te badania.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan, pomiarow okaze sig, ze zastosowane materialy, bgdz wykonanie
robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy wyniki badan,
pomiarow wykazq, ze material bgdz wykonanie robot sq zgodne z umowg, to koszty tych badan, pomiarow
obcigzajq Zamawiajgcego.
8. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioru robdét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
9. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) projektu organizacji robot,
2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji( jezeli si¢ wymaga),
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) informacji o wytwarzanych odpadach,
4) programu zapewnienia jakosci,
5) dokumentacji powykonawczej( jezeli zajdzie taka potrzeba).
10. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakorczeniu oraz umozliwié¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajqcej zakryciu.
11. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego pomieszczen z ktorych korzystano lub
ktore ulegly zniszczeniu podczas robot przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnosé,
w zwigzku z realizacjg Umowy.
13. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczq zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujqc stan faktyczny wykonania robot.
14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz
Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
15. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.
16 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 2
egzemplarzach, w terminie do dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
Zasady zatwierdzania umow o podwykonawstwo
§9
1.Przedmiot umowy zostanie wykonany przez wykonawce oraz przez nastepujgcych podwykonawcow, na zawarcie
umow z ktorymi Wykonawca otrzymal zgode Zamawiajgcego i w zakresie wskazanym ponizej:
1) podwykonawca: ................cccoouveuvozakres robot........... oo oeeei i,
nazwa i adres podwykonawcy
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2. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania
Wykonawcy.

3. Wykonawca zawrze ze swoimi podwykonawcami umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazdorazowa zamiana tych umow wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy  zastrzega  sobie prawo do  odstgpienia od umowy z winy  Wykonawcy,
w przypadku wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcow,
na zawarcie umow, z ktorymi Wykonawca nie uzyskat zgody Zamawiajgcego.

5. Na zakres robot wykonany przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

6. Zamawiajqcy dopuszcza realizacje zadania przez Podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 647 kodeksu
cywilnego oraz zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty/ ustugi/dostawy, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do niezwlocznego przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy i projektu jej zmian,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolqczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo oraz do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane.

a) niespetniajqcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

b) gdy termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni.

11. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane obowigzany jest
przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Ww. umowy
moze ztozy¢ w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 10 pkt a i b. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do umowy i jej zmiany w ww. terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem:

- kopii kazdej zawartej umowy o Podwykonawstwo,

-oraz kopii kazdej zmiany umowy o Podwykonawstwo

W terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest wigksza niz 50.000,00 z brutto.

14. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

15. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaplaty ( potwierdzenia dokonania przelewu bankowego i kopie
faktury lub rachunku, stanowigcego podstawe do zaptaty) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane lub ktorzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi.

16. W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zaplacit Podwykonawcy
/Podwykonawcom za Wykonane prace, Zamawiajgcy bedzie mial prawo do powstrzymania sie z platnoscig
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wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci. czes¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie
wyzsza niz sporna kwota.
17. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez wudziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatq
wynagrodzenia zlozy oSwiadczenie w tym zakresie.
18. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawce bqgdz dalszego
Podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu w dokumenty finansowe potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca bgdz dalszym
Podwykonawcq.
19. Zmawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowg o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niniejszego zamowienia.
20. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo ktorej przedmiotem sq roboty budowlane lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi.
21. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 19.Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacyji.
23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajqcy podejmie jedna z czynnosci okreslonych w art. 465 ust.5 pkt.1,2,3 ustawy Pzp.
24. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o ktorych mowa w
ust. 19 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
Podwykonawcy
25. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 19 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszq niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
26. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami
zobowiqzani sq zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wglgdu w dokumenty finansowe
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz Zgdania przedstawienia na kazde jego wezwanie dowodow
zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia.
27. Ustala si¢ wysokos¢ kar umownych z tytutu:
a) brak zaptaty Ilub nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek,
b) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000,00 z{ za kazdy przypadek,
$ 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
¢) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo Ilub jej zmiany w
wysokosci 2000,00 z{ za kazdy przypadek,
d) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 2000,00 zt ,

Wynagrodzenie

§10
1. Wynagrodzenie ryczattowe  wykonawcy za przedmiot umowy okresla si¢ na kwote brutto
..(stownie:..........c...c....... ) zgodnie z ofertg przetargowq stanowigcq zatqcznik do umowy.

2 Ustala sig, Ze wynagrodzeme wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z
podatkiem VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.
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3. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT.

4. Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyplate srodkow z Promesy przyznanej w ramach Funduszu, przy czym
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu zamowienia w terminie nie dfuzszym niz 35 dni
od dnia dokonania odbioru robdt przez zamawiajgcego. .

5. Strony postanawiajq, ze rozliczenie za wykonane roboty okreslone w § lust.1 niniejszej umowy nastgpi w dwoch
transzach tz.(2-ma) czesciowymi fakturami, faktura czesciowa i faktura koricowa), (faktura czesciowa, wystawiona
na podstawie protokotu odbioru czesciowego i faktura koricowa wystawiona na podstawie protokotu odbioru
koncowego).

Wartos¢ wystawionej faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia, (kwota brutto)
okreslonej w § 10 ust. lumowy etapu [ (faktycznie wykonanego przerobu 50% robot budowlanych,),
potwierdzonego czesciowym protokotem odbioru).

Natomiast wartos¢ faktury koncowej powinna wynosi¢ 50% wartosci wynagrodzenia /oferty/.( kwota brutto) etapu

U faktycznie wykonanego przerobu 50% robot budowlanych , potwierdzonego koncowym protokotem.

6. Podstawg sporzgdzenia protokotu czesciowego odbioru robot jest kosztorys ofertowy Wykonawcy .

1. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi fakturg koricowg wystawiong na podstawie protokotu odbioru
korncowego robot potwierdzonego przez strony, nie zawierajgcego wad istotnych na kwote ustalong w dolgczonym
do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzqdzomym przez Wykonawce. Dolgczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone bez zastrzezen przez inspektowa
nadzoru oraz przez Zamawiajgcego.

8 Do faktur wystawionych przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust.4 zalgczone bedzie zestawienie naleznosci dla
Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przedtozenia oswiadczen Podwykonawcow o
zaptacie na ich rzecz przez Wykonawce wszelkich przystugujgcych im naleznosci za wykonanie robot budowlanych
w zakresie objetym dana faktura Wykonawcy. Brak takiego oswiadczenia ktoregokolwiek z Podwykonawcow
uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania wyplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w czesci przystugujqcej
Podwykonawcy, ktorego oswiadczenia Wykonawca nie przedtozyt do czasu przedlozenia tego oswiadczenia.

§11

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

2. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Zamawiajgcego
spowodujg naliczenia ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych Ilub
brakujgcych dokumentow.

2. Platnikiem jest: Powiat Kepinski w Kepnie ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno, NIP 619-20-19-753

§12

1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego na podstawie pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego wraz z przekazaniem odpowiednich dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7

2. Komisyjny odbior czesciowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgloszenia i
potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego wykonanych robot.

3. Strony postanawiajq, ze zostanie spisany protokol z czynnosci odbioru czesciowego, zawierajqcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustalajq nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru.: odbior przeprowadzony
zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajgcym trybu roboczego. Postanowienia ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

5. Strony postanawiajq, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres robot wymieniony w §.1 niniejszej
umowy.

6. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego na podstawie pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego.

7. Do powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zatqczy¢ nastegpujqce dokumenty:

1) protokot odbiorow technicznych, branzowych atesty i certyfikaty na wbudowane materialy, (dokumenty spigte
trwale i opatrzone spisem tresci)
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2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (szt 4) przedmiotu umowy (mapa przyjeta do parstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego i zatwierdzona przez Staroste Kepinskiego nie pozniej niz w dniu zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego,
3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,
4) wypetniony dziennik budowy,
5).protokot rozliczenia koncowego odebranych i zakonczonych robot sporzqdzony przez Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru o sprawdzeniu wszystkich dokumentow odbiorowych wykazanych w  kontrakcie/
umowie/podpisany przez Wykonawce, Inspektora i Inwestora.
6) Catos¢ dokumentow nalezy spigc trwale i opatrzec spisem tresci
7) dokonanie odbioru w PINB,
8. W przypadku jakiegokolwiek braku dokumentow o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy nie wyznaczy terminu
odbioru koncowego i wezwie Wykonawce do ich zlozenia.
9.Komisyjny odbior przedmiotu umowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
zgloszenia i potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robot.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujq nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od umowy lub zZgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
11. Strony postanawiajg, zZe zostanie spisany protokol z czynnosci odbioru, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
12. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru: odbior przeprowadzony
zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajgcym trybu roboczego po uprzednim przediozeniu dokumentacji
powykonawczej.
13. Zamawiajgcy moze podjqgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.
14. Za dzien odbioru uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robot, jezeli
odbierane roboty przejdg odbior pomysinie. W takim przypadku protokotl odbioru nosi¢ bedzie date jego
podpisania, z zaznaczeniem dnia odbioru jako dnia zgloszenia gotowosci do odbioru.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy w nastepujqcej formie: ......... w wysokosci ...... ... (stownie ziotych: ..............).

2. Strony postanawiajq, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sig jako
gwarancje nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.l. zostanie zwrocone w terminach i na
zasadach okreslonych w art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r -Prawo zamowien publicznych:

1) 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1 zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajqgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdocone nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Kary umowne
§14
1. Strony mogq naliczy¢ nastepujqce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
a) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzierr zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy, liczony od dnia, o ktorym mowa w §2 ust. 2 umowy, do dnia faktycznego odbioru robot,
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b) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, liczonej od dnia ustalonego na wykonanie usuniecia
wad, do dnia faktycznego odbioru,
c) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy - za zawinione przerwanie przez
Wykonawce realizacji robot o ktorych mowa w § 2 ust. 2, trwajgce powyzej 7 dni - za kazdy nastgpny rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robot,
d) 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy,
2) Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za opdznienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w§ 10 ust. 1
umowy.
3) Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.
4) Za nieprzedtozenie dokumentow o ktorych mowa w § 6 ust. 5 i 6 dot. zatrudnienia oséb na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o
prace za kazdg osobe¢ zatrudniong na innych podstawach niz umowa o prace.

§S5
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego
wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy poniost szkode przewyzszajgcq wartosc¢ kary umownej.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady

§16
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... .... gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy,
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za jakosé¢ dostarczonych materiatow, niezbednych do prawidtowego
wykonania robét budowlanych.
3. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub rekojmi bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich
pisemnego zgloszenia przez Zamawiajgcego. Okres ten moze zosta¢ wydluzony za zgodq Zamawiajgcego, o ile
czynniki niezalezne od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usunigcie wad w pierwotnym terminie.
4. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich wykonanie innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zmiany umowy

§17
1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonywania zmian zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne sq zmiany zawartej umowy:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych dochowanie wymogow technicznych
i technologicznych a mianowicie: wystgpienia opadow deszczu nawalnego, potwierdzonego pisemnie przez
inspektora nadzoru, powodujgcego catkowite zalanie wykopow lub robot ziemnych, niskie temperatury ponizej
minus 5 stopni w ciggu doby powodujgce wstrzymanie lub przerwanie prowadzenia prac, opady Sniegu powyzej 15
cm grubosci pokrywy, a takze skazen — uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej
warunkach, w okresie diuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile wystegpowaly opisane warunki atmosferyczne powodujgce ich
wstrzymanie z tym, ze kazda okolicznos¢ wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru (nie uwaza sie
za czynnik zaktocajgcy wphw czynnikow atmosferycznych w okresie realizacji robot, ktore Wykonawca winien
wzigé pod uwage przy sktadaniu oferty —cykl por roku,).
b) wystgpienie okolicznosci sily wyzszej — jako sile wyzszq nalezy rozumie¢ nadzwyczajne wydarzenia i
okolicznosci, nieprzewidywalne, niezalezne od dobrej woli i intencji ktorejkolwiek ze stron umowy, zewnetrzne,
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niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpily po dniu wejscia w zZycie umowy, w szczegolnosci. wojny, akty
terroryzmu, kleski Zywiolowe, epidemie, strajki oraz akty wltadzy i administracji publicznej,

¢) wystgpienie wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych powadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

¢) zmiana bedqgca nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci przekroczenie okreslonych przez
prawo terminow wydawania przez te organy decyzji, zezwolen, itp.

d) Zgdanie wstrzymania robot skierowane do Wykonawcy przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile zgdanie lub wydanie zakazow nie
nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

e) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z realizacjq zamowienia
podstawowego, majgcych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ( powodujgcych
koniecznos¢ jego wydtuzenia),

2)Zmiana sposobu i zakresu wykonywania robot:

a) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegolnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np: wykonanie
robot  zamiennych, konieczno$¢  zastosowania innych rozwigqzan materiatowych lub  technicznych,
niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia jezeli bedzie to niezbedne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy i uzyskania zalozonego efektu rzeczowego,

¢) zmiana podyktowana koniecznosciqg wykonania robot wynikajgcych z zalecen organow uprawnionych np.
nadzoru budowlanego,

3) Zmiany osobowe:

a) zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, wymienionych w § 4 ust. 3 umowy,
na inne osoby posiadajgce co najmniej rownowazne kwalifikacje, ktore wymagane byly przez Zamawiajgcego w
ogloszeniu i specyfikacji warunkow zamowienia.

b) zmiana osob na stanowisku inspektora nadzoru wymienionych w § 4 ust. 3 umowy

4) Zmiany podwykonawcow:

a) zmiany podwykonawcow w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych

z zastrzezeniem, iz nie mogq oni realizowac czesci zamowienia przewidzianej do wylqcznej kompetencji Wykonawcy
(o ile takie zastrzezenie zostalo dokonane przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia).

b) zmiana podmiotu, ktory uczestniczy w realizacji czesci zamowienia jako podwykonawca, na ktorego potencjale
opierat si¢ Wykonawca skiadajgc oferte, bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze nowy podmiot wykaze
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, ktore wymagane byly przez zamawiajgcego w ogloszeniu i
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

5) Pozostate zmiany(Klauzula waloryzacyjna)

a) zmiana obowiqzujgcej stawki VAT powodujgca zmiane wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rowna roznicy w kwocie podatku zaptaconego
przez Wykonawce,

b) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

¢) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dni 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych( Dz. U. poz. 2215 oraz 2019r. poz.1074 i
1572).

d) zmiana w finansowaniu robot w poszczegolnych okresach zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymang dotacjg,
pozyczkq lub innymi Srodkami z zewngtrz,

e) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stanowigcego zatqcznik do niniejszej umowy
(jezeli wymaga sie )

f) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia (zmniejszenie,
zwigkszenie) w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej za ktorg nalezy uznac nagty i
znaczgcy wzrost cen materiatow i ustug budowlanych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w normalnych
okolicznosciach(obiektywnie) i uwzgledni¢ w wysokosci wynagrodzenia wskazanego w ofercie w ramach zwyktego
ryzyka kontraktowego pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze wphyw w/w zmian na koszty wykonania zamowienia
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opartych o wiarygodne np. urzedowe dane (GUS) -wskaznik (roczny lub kwartalny) ogtaszany w Dzienniku
Urzedowym przez Prezesa GUS, ktory oznacza wskaznik cen dobr inwestycyjnych lub wskaznik zmian cen produkcji
budowlano — montazowej lub w oparciu o indywidualne badanie statystyczne dla poszczegolnych dobr w trybie
ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku.
Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpic¢ po uptywie roku obowigzywania umowy — na
pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok ubiegty. Naliczenie waloryzacji nastgpi na podstawie
w/w wskaznikow oglaszanych odpowiednio w roku 2022.
Maksymalne wynagrodzenie wynikajgce ze wzrostu kosztow (maksymalna wysokos¢ waloryzacji) nie moze
przekroczy¢ 4% ustalonego w umowie wynagrodzenia netto.
3. Warunki wprowadzenia zmian:
1) inicjowanie zmian — na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
2) wniosek o dokonanie zmian zawiera: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany umowy, obliczenie kosztow
zmiany, opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy
3) pisemna zgoda obu stron umowy,
4) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwiqzanych 7 wystgpieniem COVID-19

§18
Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy na postawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwiqzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,).

Odstgpienie od umowy

§19
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujqcych sytuacjach:
1) Jezeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robot w ciggu 30 dni kalendarzowych od
przekazania placu budowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
2) Jezeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni
kalendarzowych, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia przez 30 dni kalendarzowych, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania Wykonawcy ztozZonego na pismie.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie.
4. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne.
Strony poddadzq si¢ mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sqgdem Polubownych przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie
sporu.
5. Strona, z ktorej winy zostato dokonane odstgpienie od umowy, poniesie koszty wynikie z odstgpienia od umowy.

Przepisy konicowe
§20
W sprawach hie uregulowanych niniejszqg umowq stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
§21
Umoweg niniejszq sporzqdza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje Zamawiajgcy a
jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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