



GMINA GAWORZYCE

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,
tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286
e-mail: ug@gaworzyce.com.pl • www.gaworzyce.com.pl

Gaworzyce, dnia 03.10.2023 r.

ZP.271.13.2023

Dotyczy: postępowania pn.: „**Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Pałacu w Gaworzycach**”

ZAWIADOMIENIE NR 1

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej „pzp”, Zamawiający zmienia treść SWZ (załącznik nr 6 do SWZ – projekt umowy):

§ 17 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

- 1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,
- 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
- 3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub zwłoki w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni,
- 5) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni,
- 6) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przeprowadzeniem odbioru całości robót względem terminów określonych niniejszą umową przez okres dłuższy niż 14 dni.”

§ 19 ust 1 pkt 1) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„ c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane przez Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych”

§ 19 ust 1 pkt 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„ a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego w zakresie prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót”

§ 19 ust 1 pkt 11) lit. d) otrzymuje brzmienie”

„ d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające

dokonanie zmiany umowy; dowodami są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:

- w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:
- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu umowy,
- dokument potwierdzający wady dokumentacji projektowej,
- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy,
- dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy (oferty lub korespondencja dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą),
- w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń:
- wnioski o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymagania dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia,
- dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
- dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń,

dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń”

Zamawiający przekazuje w załączeniu zmieniony Wzór umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) z uwzględnieniem ww. zmian

Wprowadzone modyfikacje do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio.

Niniejsze zmiany treści SWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp, informację zamieszczono w dniu 03.10.2023 r. na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzycze>

Wójt

/-/ Jacek Szwaگرzyk