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NAZWY I KODY CPV 
 

KOD CPV NAZWA 

74200000-1 USŁUGI DORADCZE DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII, BUDOWY I PODOBNE 

74222000-1 USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

74232000-4 USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

45200000-9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I 
WODNEJ 

45231000-5 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, CIĄGÓW 
KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH 

45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 

45212300-9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY ARTYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 

45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

39150000-8 RÓŻNE MEBLE I WYPOSAŻENIE 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Dokumentacja przed projektowa – opracowanie inwentaryzacji, uzyskanie pozwolenia  

na prowadzenie szczegółowych badań historyczno-architektonicznych, przeprowadzenie badań 

historyczno-architektonicznych (np. malatury, detali, badań drewna), opracowanie szczegółowej 

dokumentacji fotograficznej, opracowanie programu prac konserwatorskich, wykonanie 

potrzebnych ekspertyz technicznych, opracowanie ekspertyzy przez rzeczoznawcę  

ds. zabezpieczeń ppoż., opracowanie projektu koncepcyjnego do zatwierdzenia przez Inwestora  

w porozumieniu z WUOZ, uzyskanie decyzji celu publicznego dla potrzeb ew. zamiany sposobu 

użytkowania, uzyskanie od Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej zgody na odstępstwa  

od przepisów ppoż. 

b) Zaprojektowanie– tj. opracowanie - zgodnie z przepisami – kompletnej dokumentacji projektowej 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu 

Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - etap IV” w zakresie wszystkich branż (architektonicznej, 

konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej) wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, 

przygotowaniem wniosku o prowadzenie prac przy zabytku nieruchomym, przygotowanie wniosku 

o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

budowę. 

c) Budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i Organy właściwego 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Organy Starostwa Powiatowego dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych, robót konserwatorskich 

związanych z „Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego 

w Zbójnie - etap IV” w zakresie umożliwiającym odbiór bez uwag wykonanych robót przez 

Inwestora, Organy właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Organy Nadzoru 

Budowlanego oraz użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem. 

d) Zapewnienie nadzoru budowlanego, tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

bez ograniczeń oraz spełniającego wymagania art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840): Robotami budowlanymi kieruje albo 

nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która 

posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co 

najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

e) Zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 

(autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 

projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), 

wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności  

z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez 

oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej. 
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Oferta dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować całość dostaw i prac koniecznych  

do realizacji przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie 

ujmie także te prace dodatkowe i elementy, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź 

niezbędne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz dają gwarancję sprawnego  

i bezawaryjnego działania. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji (rękojmi) na roboty budowlano-

montażowe, prace projektowe i na dostarczone urządzenie oraz wyposażenie na minimum  

36 miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 

projektu inwestycyjnego. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje 

wszelkie inne gwarancje, w tym gwarancje udzielane przez producentów zastosowanych wyrobów. 

 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

 

Zakres robót obejmuje odrestaurowanie wnętrza prawego skrzydła zabytkowego pałacu wchodzącego  

w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie wraz z adaptacją na potrzeby społeczno-kulturalne 

realizowane w ramach zadań własnych Gminy Zbójno.  

Zakres inwestycji obejmuje: 

a) Roboty zabezpieczające: przed rozpoczęciem prac budowlanych należy: 

a. zabezpieczyć (ewentualnie zdemontować) elementy historyczne, które mogłyby zostać 

uszkodzone na etapie prowadzonych prac rozbiórkowych/budowlanych/ 

konserwatorskich/restauratorskich;  

b. zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową, która została dotychczas wymieniona; 

c. zabezpieczyć ściany zewnętrzne budynku (szczególnie w obrębie naroży) przed 

uszkodzeniem, zabrudzeniem; 

d. zabezpieczyć pomieszczenia odrestaurowane w ramach etapu III prac konserwatorskich. 

b) roboty rozbiórkowe w zakresie: wtórnych podziałów przestrzeni ściankami działowymi 

wykonanymi w różnych technologiach, rozebranie podłóg, rozbiórka pieców kaflowych; 

c) roboty budowlano-konstrukcyjne w prawym skrzydle zabytkowego pałacu: 

a. zaplanowano wykonanie stropu nad parterem jako strop monolityczny zapewniający 

odporność pożarową zgodną z przepisami w tym zakresie (strop zdemontowany  

w ramach etapu III),  

b. wykonanie nowych nadproży nad otworami drzwiowymi wewnętrznymi (ewentualnie 

naprawa, wzmocnienie istniejących nadproży); 

d) roboty w zakresie branży sanitarnej w prawym skrzydle zabytkowego pałacu na poziomie parteru 

wraz z wykonaniem przejść instalacji na poziom pierwszego piętra, piwnicy, sali bankietowej  

i klatki schodowej (przewidzieć szachty instalacyjne w celu umożliwienia prowadzenia dalszych 

prac restauratorskich na poziomie pierwszego piętra, piwnicy, sali bankietowej i klatki 

schodowej): 

a. wykonanie instalacji wodnej w zakresie zimnej i ciepłej wody użytkowej; 

b. wykonanie instalacji wodnej na cele ppoż; 

c. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej; 

d. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; 

e. wykonanie instalacji wentylacji; 

f. montaż urządzeń i armatury co i cwu; 

e) roboty w zakresie branży elektrycznej w prawym skrzydle zabytkowego pałacu na poziomie 

parteru wraz z wykonaniem przejść instalacji na poziom pierwszego piętra, piwnicy, sali 
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bankietowej i klatki schodowej (przewidzieć szachty instalacyjne w celu umożliwienia 

prowadzenia dalszych prac restauratorskich na poziomie pierwszego piętra, piwnicy, sali 

bankietowej i klatki schodowej): 

a. wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych: 

- oświetlenie podstawowe ogólne,  

- oświetlenie nastrojowe dodatkowe,  

- oświetlenie podkreślające architekturę budynku dodatkowe,  

- instalacja siłowa, 

- gniazd wtykowych 230 V (ogólnego przeznaczenia i dedykowanych),   

- gniazd wtykowych 24 V,  

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,  

- odświetlanie znaków informacyjnych,  

- instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych,  

- ochrona przepięciowa,   

- instalacja elektryczna do podłączenia wentylacji,  

- instalacja elektryczna do podłączenia urządzeń technologicznych, 

- instalacja alarmowa, 

- instalacja integrująca inteligentne rozwiązania smart (ogrzewanie, światło, alarm, 

CCTV), 

- instalacja audio wraz z systemem nagłośnienia ogólna, 

- instalacja systemu monitoringu CCTV, 

- instalacja SSP (system sygnalizacji pożarowej) i SAP (system alarmu pożaru). 

f) prace konserwatorskie i restauratorskie podłóg, ścian i stropów:  

a. wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach w oparciu o zaprawy konserwatorskie,  

b. przywrócenie detali architektonicznych w oparciu o program prac konserwatorskich, 

c. wykonanie nowych podokienników wewnętrznych drewnianych w oparciu o program 

prac konserwatorskich, 

d. przeprowadzenie prac malarskich w oparciu o badanie malatury, 

e. kompleksowe wykonanie prac konserwatorskich w obrębie prawej klatki schodowej, 

f. kompleksowe wykonanie nowych podłóg w pomieszczeniach, nawiązujących estetyką do 

podłogi sali głównej (pom. 1.2), 

g. kompleksowe wykonanie prac konserwatorskich w zakresie drzwi wewnętrznych 

nadających się do konserwacji i wykonanie pozostałych drzwi wewnętrznych jako 

nowych – spójnych z zachowanymi historycznymi drzwiami, w oparciu o program prac 

konserwatorskich. 

 

1.3. Przedmiot inwestycji – przeznaczenie i ogólny program 

Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie projektu i przeprowadzenie prac konserwatorskich  

wraz z nadzorami, obejmujących na podstawie sporządzonego programu prac konserwatorskich i decyzji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dokumenty i decyzje w zakresie Wykonawcy) w zakresie  

odrestaurowania wnętrza prawego skrzydła zabytkowego pałacu wchodzącego w skład Zespołu Pałacowo-

Parkowego w Zbójnie wraz z adaptacją na potrzeby społeczno-kulturalne w ramach zadań własnych Gminy 

Zbójno. 

 



PRACE RESTAURATORSKIE OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ZBÓJNIE - ETAP IV 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  Strona | 8 

Budynek, stanowiący własność Gminy Zbójno, po przeprowadzeniu kompleksowych prac restauratorskich 

(realizowanych w ramach kilku etapów prac) ma pełnić funkcję budynku użyteczności publicznej,  

z przeznaczeniem na cele kulturalne i społeczne.  

Przedmiotowy - IV etap prac konserwatorskich umożliwi przywrócenie świetności pomieszczeniom 

usytuowanym po prawej stronie pałacu. Po ukończeniu etapu IV prac konserwatorskich, okazały budynek 

pałacu ma być również wykorzystywany jako obiekt reprezentacyjny, mieszczący salę ślubów wraz z salą 

życzeń, szatnię, toalety.  

W III etapie prac konserwatorskich (etap III – poza zakresem przedmiotowej inwestycji, realizowany  

w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego), w największym pomieszczeniu parteru Inwestor planuje 

lokalizację biblioteki wraz z wypożyczalnią. Na parterze pałacu znajdować się będzie zatem m.in. biblioteka 

z wypożyczalnią i czytelnią, sala spotkań (przeznaczona do organizacji imprez o charakterze kulturalnym, w 

ramach zadań gminnej biblioteki), zaplecze socjalne biblioteki, archiwum biblioteczne, toalety, okazały hol 

główny, recepcja oraz komunikacja pionowa (szyb windy). Na tym etapie prac zaplanowano również prace 

konserwatorskie w ramach klatki schodowej (w holu głównym i po lewej stronie pałacu) oraz opróżnienie i 

zaadaptowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby biblioteki, tworząc: pomieszczenie porządkowe, 

magazynki, pomieszczenie techniczne dla pomp ciepła i cwu, serwerownię. 

W wyniku prac konserwatorskich realizowanych w kolejnych etapach, na parterze zaplanowano urządzenie 

sali bankietowej wyposażonej w windę towarową, na pierwszym piętrze pałacu zaplanowano urządzenie 

sali balowej oraz pokojów noclegowych z łazienkami. W piwnicy przewidziano usytuowanie pomieszczeń 

technicznych (częściowo już w etapie III) oraz kuchni. Prace konserwatorskie w ramach dalszych etapów 

obejmą również prawą klatkę schodową. 

Obiekt powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych a poprzez zastosowane rozwiązania 

architektoniczne, powinien być w pełni funkcjonalny i komfortowy dla wszystkich użytkowników.  

Bezwzględnie wymaga się świadomie wykonać projekt i dobrać rozwiązanie techniczne i technologiczne, 

aby ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło, ewentualnie wprowadzić wentylację mechaniczną nawiewno-

wywiewną z odzyskiem ciepła. Instalacje wewnętrzne, w tym przede wszystkim grzewcza, muszą mieć 

możliwość dostosowywania się do zmian i potrzeb budynku. Pozyskiwana energia powinna  

w jak największym stopniu pochodzić ze źródeł odnawialnych, a cały budynek funkcjonować z 

poszanowaniem środowiska. 

 

1.4. Charakterystyczne orientacyjne parametry techniczne i wielkościowe inwestycji 

Projektowane parametry techniczne inwestycji: 

− długość budynku – ok. 44,29 m, 

− szerokość budynku – ok. 17,65 m, 

− wysokość budynku – ok. 10 m, 

− wysokość poszczególnych kondygnacji: 

o wysokość piwnicy – ok. 2,20 m, 

o wysokość parteru – ok. 3,91-3,94 m, 

o wysokość piętra – ok. 3,90 m, 

− powierzchnia zabudowy – ok. 640 m2; 

− powierzchnia użytkowa: 

o powierzchnia użytkowa piwnicy ok. 450 m2; 
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o powierzchnia użytkowa parteru ok. 450 m2; 

o powierzchnia użytkowa piętra ok. 450 m2; 

− kubatura brutto -ok. 4500m3. 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń objętych zakresem inwestycji (etap IV prac 

konserwatorskich) zostały podane w punkcie 4.1. niniejszego opracowania. 

 

1.5. Zapotrzebowanie na media 

Zapotrzebowanie na wodę i produkcja ścieków 

− Zapotrzebowanie dobowe wody (w zależności od sposobu użytkowania): Qd = 1,0 ÷ 10,0 m3/d  

− Zapotrzebowanie godzinowe wody średnie (w zależności od użytkowania): Qh.śr. =0,2 ÷ 2,0m3/h 

o Zapotrzebowanie wody ziemnej na cele p.poż. wynosi:  

▪ sekcja zewnętrzna  20l/s  

▪ sekcja wewnętrzna 2l/s  

− Ilość ścieków na poziomie 100% zapotrzebowania wody: Qd = 1,0 - 10,0m3/d  

 

Zapotrzebowanie na ciepło 

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, nie jest wymagane osiągnięcie wartości wskaźnika  

EUco ≤ 70 kWh/(m2·rok). Budynek przeszedł już gruntowną renowację w zakresie ścian zewnętrznych  

(od strony zewnętrznej), dachu, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i nie przewiduje się dalszych 

usprawnień w tym zakresie.  

Projektując system ogrzewania budynku należy uwzględnić zatem zwiększone zapotrzebowanie budynku 

na ciepło, wynikające z obecnych strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, większej infiltracji, udziału 

mostków termicznych i kubatury pomieszczeń. 

 

Energia elektryczna 

Obecna moc przyłączeniowa: 11 kW 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla budynku:  

− Przewidywana moc przyłączeniowa: kW Pp = 62kW,  

− Przewidywane roczne zużycie energii kWh (E) A =5.000kWh, H = 10.000kWh  

Minimalna moc dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w przypadku ograniczeń dostawy energii kW  

A = 10 kW, H= 15kW (oświetlenie awaryjne ma swoje zasilanie z wbudowanych modułów - akumulatorków). 

Zweryfikowanie faktycznego zapotrzebowania budynku na moc na etapie opracowywania projektu 

technicznego branży elektrycznej skoordynowane z projektami innych branż. 

W związku z planowanymi w przyszłości pracami adaptacyjnymi poddasza, należy przewidzieć rezerwę  

w zapotrzebowaniu na moc. 
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. 

 
Rysunek 1. Mapa ukazująca zakres granic zespołu pałacowo-parkowego 

 

 

2.1. Uwarunkowania planistyczne 

Teren nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego, ale jako 

całość objęty jest ochroną konserwatorską jako zabytek: 

− Park krajobrazowy 

Dokumenty 189/A z 1985-09-17; A/1000/1-4 z 2008-12-05; 

Data wpisu: 17-09-1985; 

Forma ochrony: rejestr zabytków; 

Id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_04_ZZ.36217 

 

− Zespół pałacowo-parkowy 

Dokumenty 189/A z 1985-09-17; A/123 z 2007-01-03; A/1000/1-4 z 2008-12-05; 

Data wpisu: 17-09-1985 

Forma ochrony: rejestr zabytków; 

Id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_04_ZZ.39893 

 

Obiekty (budynki i budowle) w obrębie parku: 

− Pałac 

Dokumenty 189/A z 1985-09-17; A/1000/1-4 z 2008-12-05  

Data wpisu: 17-09-1985 

Forma ochrony: rejestr zabytków; 

Id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_04_BK.121454 

− Oficyna 

Dokumenty 189/A z 1985-09-17: A/1000/1-4 z 2008-12-05  

Data wpisu: 17-09-1985 

Forma ochrony: rejestr zabytków; 
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Id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_04_BK.121457 

− Ogrodzenie 

Dokumenty 189/A z 1985-09-17: A/1000/1-4 z 2008-12-05  

Data wpisu: 17-09-1985 

Forma ochrony: rejestr zabytków; 

Id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_04_BL.33150 

− Spichlerz 

Dokumenty A/1263 z 2007-01-03 

Data wpisu: 03-07-2007 

Forma ochrony: rejestr zabytków; 

Id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_04_BK.121452 

 

2.2. Uwarunkowania związane ze stanem istniejącym 

Pałac w Zbójnie objęty jest wpisem (nr dokumentu 189/A z 1985-09-17; A/1000/1-4 z 2008-12-05) 

do rejestru zabytków (wpis z dnia 17-09-1985). Został wybudowany w latach 1850-1860, z inicjatywy 

ówczesnego właściciela Antoniego Ignacego Sumińskiego. Autorem projektu był Henryk Marconi.  

Po śmierci Antoniego właścicielem Zbójna został jego syn Artur Sumiński, który brał czynnie udział  

w powstaniu styczniowym. Stanął na czele własnego oddziału i stoczył kilka potyczek z wojskami rosyjskimi. 

Po upadku powstania majątki ziemskie Artura Sumińskiego zostały skonfiskowane przez władze carskie,  

a dobra Zbójno zostały wystawione na licytację, którą wygrał Ludwik Jackowski. Odsprzedał on dobra Zofii 

z Piwnickich Trzcińskiej, której pierwszym mężem był Antoni Sumiński. Ostatnim przedwojennym 

właścicielem Zbójna był Michał Dzierżanowski. 

 
Fotografia 1. Widok elewacji frontowej 1908 rok. 
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Fotografia 2. Widok elewacji frontowej 1909 rok. 

We wrześniu 1939 roku majątek przejęli Niemcy i w pałacu zorganizowali internat dla młodzieży junkierskiej, 

którą przesyłano z Niemiec na naukę. Całym majątkiem zarządzał kapitan Volf.  

Pod koniec wojny pałac wykorzystywany był jako szpital polowy dla wojsk niemieckich, a następnie 

radzieckich. Po zakończeniu wojny folwark w Zbójnie został rozparcelowany za zgodą Michała 

Dzierżanowskiego, który powrócił i żył w pomieszczeniach piwnicznych pałacu do 1960 roku.  

W 1945 roku pałac został przeznaczony na potrzeby szkoły podstawowej. Lokajówkę i rządcówkę 

przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli i ich rodzin, a zabudowania folwarczne zostały przejęte przez 

GS "Samopomoc Chłopska" w Zbójnie. W 1985 roku zespół pałacowo-parkowy w Zbójnie został wpisany  

do rejestru zabytków. Obecnie właścicielem prawnym obiektu jest Urząd Gminy w Zbójnie. 

Do złego stanu zachowania elewacji budynku, w dużej mierze przyczyniły się nieszczelności: opierzenia 

blacharskiego, okapu dachu, rynien i rur spustowych. Woda opadowa niewłaściwie odprowadzona przez 

dziesiątki lat spływała po elewacji niszcząc wyprawy tynkarskie, gzymsy, opaski okienne oraz detal 

sztukatorski. Wyraźnie można było zaobserwować miejsca w okolicy rur spustowych, gdzie tynk i dekoracja 

został całkowicie wypłukane i doszło do odsłonięcia lica cegły.  

Cała elewacja pokryta była ciemnym nawarstwieniem, utworzonym po przez osiadanie zanieczyszczeń 

zawartych w powietrzu. W wielu miejscach w odsłoniętych, zawilgoconych gzymsach zagnieździła się 

roślinność krzewiasta i trawiasta. Na elewacji południowej między cegłami zlokalizowano duże gniazdo 

pszczół. 

W ostatnim czasie obiekt został poddany dwóm remontom sfinansowanym z funduszy „Polski Ład”. 

Pierwszy remont dotyczył konstrukcji dachu oraz jego pokrycia a drugi elewacji wraz z stolarką okienną oraz 

fundamentami. 

Aktualnie realizowany jest kolejny zakres prac remontowych pn. „Renowacja terenu wokół pałacu  

w Zbójnie” obejmujący budowę podjazdu. Prowadzone są również prace projektowe w zakresie 

zabytkowego ogrodzenia i ogrodu pałacu. 
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Fotografia 3. Widok elewacji frontowej 2022 rok. 

 
Fotografia .4Widok elewacji tylnej2022 rok. 
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Fotografia 5. Widok elewacji frontowej 2023 rok. 

2.3. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu 

Na terenie działki znajduje się napowietrzna sieć elektryczna NN, gminna kanalizacja sanitarna  

ks 90,gminna kanalizacja deszczowa ksd 200, sieć wodna w 160 ale przyłącze wodociągowe w 40  

(do przebudowy i zwiększenia średnicy do wielkości zgodnej z zapotrzebowaniem na cele wody użytkowej i 

wody do celów p.poz. i sieć teletechniczna (nieczynna – do inwentaryzacji podczas tego przedsięwzięcia  

i aktualizacji geodezyjnej). 

 

2.4. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach prac górniczych 

Cały teren jako park krajobrazowy i zespół pałacowo-parkowy wraz z innymi budowlami oraz ogrodzeniem 

objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 17 września 1985 r 189/A z 1985-09-17; A/123 z 2007-01-03; A/1000/1-4  

z 2008-12-05. 

Działka nie jest położona na terenie prac górniczych.  

Z uwagi na zabytkowy charakter Pałacu oraz elementów jego otoczenia, Wykonawca na etapie składania 

oferty przedstawi Zamawiającemu (w formie załącznika do oferty) dokumenty obejmujące wykaz robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – przedstawi inne dokumenty – dokumentujące Wykonanie robót 

budowlanych i potwierdzone przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 
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Ponadto należy przedstawić wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Udział  

w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru  

lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa  

w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 840) powinien być potwierdzony przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków.  

2.5. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 

Teren inwestycji położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Drumliny Zbójeńskie”.  

Na terenie nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839.) 

– nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie 

wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

2.6. Warunki gruntowo – wodne 

Nie dotyczy. Jeśli jednak projektant branży konstrukcyjnej uzna przeprowadzenie badań gruntu  

za konieczne, należy je przeprowadzić na koszt Wykonawcy. 

 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE INWESTYCJI 

3.1. Wymagania urbanistyczne 

Pod względem wymagań urbanistycznych - brak wpływu projektu na układ urbanistyczny. 

Planowane prace nie wpłyną na zmiany w zakresie urbanistyki, zagospodarowania terenu, na którym 

realizowana będzie inwestycja. 

3.2. Wymagania architektoniczne, funkcjonalno - użytkowe 

Pałac w Zbójnie został wybudowany w latach 1850-1860, z inicjatywy ówczesnego właściciela Antoniego 

Ignacego Sumińskiego. Autorem projektu był Henryk Marconi. Pałac obecnie przechodzi gruntowny remont 

konserwatorski i nie jest w żaden sposób użytkowany. 

Cały teren pałacowy z Zbójnie wraz ogrodzeniem i innymi budowlami objęty jest ochroną dziedzictwa 

kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 

Zabytków z dnia 17 września 1985 r 189/A z 1985-09-17; A/123 z 2007-01-03; A/1000/1-4 z 2008-12-05. 

Z uwagi na powyższe, wszelkie prace należy prowadzić z należytą starannością i w uzgodnieniu  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a sposób prowadzenia robót nie może w żaden sposób zagrażać 

obiektowi i pracom renowacyjnym dotychczas przeprowadzonym. 
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Zaleca się wykonanie projektu w oparciu o poniższe zasady rozłożenia funkcji. Są one sugestią do wzięcia 

pod uwagę przez projektanta dokumentacji budowlano – wykonawczej.  

Zalecane rozmieszczenie poszczególnych funkcji:  

W części budynku pałacu, objętej zakresem prac renowacyjnych w ramach etapu IV, zaplanowano 

następujące funkcje: 

- w prawej części parteru (prawe skrzydło pałacu): 

o z holu głównego (z okazałymi schodami wachlarzowymi) przejście amfiladowe prowadzić 

będzie do szatni (pom. 1.11), skąd możliwe będzie przejście bezpośrednio do sali  

bankietowej (pom. 1.15 – poza zakresem etapu IV) lub przejściem amfiladowym przez 

pom. 1.12 (mieszczące korytarz z wejściem do toalet)  i kolejno do sali życzeń (pom. 1.13) 

a następnie do sali ślubów (pom. 1.14), 

o bezpośredni dostęp z zewnątrz do sali życzeń (pom. 1.13) powinna zapewniać również 

komunikacja (pom. 1.16) i klatka schodowa (pom. 1.17) usytuowana po prawej stronie 

pałacu – poza zakresem etapu IV.  

o z sali ślubów (pom. 1.14) przejście amfiladowe prowadzić będzie do sali bankietowej (poza 

zakresem etapu IV), z której kolejne drzwi prowadzą do szatni. 

Wymagania ogólne: 

Obiekt powinien być zaprojektowany z myślą o korzystaniu z niego przez osoby niepełnosprawne. 

Szerokość wszystkich dojść, korytarzy i drzwi a także wielkości pomieszczeń muszą umożliwiać 

manewrowanie wózkiem inwalidzkim. W zespole sanitariatów należy zaprojektować toalety dostosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Użytkownicy: 

Z budynku pałacu będą korzystać mieszkańcy Gminy Zbójno. Jednak wszyscy użytkownicy obiektu, bez 

względu na wiek i sprawność fizyczną muszą mieć możliwość komfortowego korzystania z oferty obiektu 

bez konieczności pokonywania barier architektonicznych.  

Dostępność projektowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych w ramach projektowanych prac 

renowacyjnych wewnątrz budynku zapewnią m.in. następujące rozwiązania projektowe: 

− wykonanie otworów drzwiowych dostosowanych dla niepełnosprawnych poruszających się  

na wózkach a także brak progów w drzwiach (odpowiednia szerokość drzwi oraz usytuowanie 

klamki na wysokości dogodnej dla osób niepełnosprawnych). 

− toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (dedykowane urządzenia 

sanitarno-higieniczne, poręcze, rozmieszczenie urządzeń). 

− szyb do zamontowania w przyszłości windy osobowej (szyb windy powstanie w ramach etapu III 

prac konserwatorskich pałacu). 

 

Parkowanie i parkingi:  

Poza zakresem opracowania 
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4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE - PARAMETRY 

INWESTYCJI 

4.1. Zestawienie pomieszczeń ich powierzchni 

L.p. Nazwa pomieszczenia 

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ – ETAP IV 

Pow. 

pom. 

[m²] 

Wykończenie 

podłogi 

Pow.  

ścian  

[m²]*) 

Wykończenie ścian 

wewnętrznych 

Pow. 

sufit 

[m²] 

Wykończenie 

sufitu 

1.11 SZATNIA 23,64 

Kamień 
(granit/marmur) 
ułożony we wzór 

geometryczny  

77,92 

tynki wapienne 
konserwatorskie, 

malowanie 
laserunkowe 

farbami 
krzemianowymi – 

kolorystyka zgodna 
z programem prac 
konserwatorskich, 

na podstawie 
badań malatury  
i zaleceń WKZ 
(farby bez bieli 

tytanowej) 

23,64 

tynki wapienne 
konserwatorskie, 

malowanie 
laserunkowe 

farbami 
krzemianowymi – 

kolorystyka zgodna 
z programem prac 
konserwatorskich, 

na podstawie 
badań malatury  
i zaleceń WKZ 
(farby bez bieli 

tytanowej) 
1.12 TOALETY 18,3 69,6 

glazura do 
wysokości górnej 
krawędzi drzwi, 

powyżej tynk 
wapienny  

(jak wskazano 
powyżej) 

18,3 

1.13 SALA ŻYCZEŃ 30,4 88,32 tynki wapienne 
konserwatorskie, 

malowanie 
laserunkowe 

farbami 
krzemianowymi – 

kolorystyka zgodna 
z programem prac 
konserwatorskich, 

na podstawie 
badań malatury  
i zaleceń WKZ 
(farby bez bieli 

tytanowej) 

Do odtworzenia 
sztukaterie  

na połączeniu 
ściany z sufitem, 

na ścianach - 
zgodnie z 

programem prac 
konserwatorskich. 

Inspiracją może 
być sala główna 

(pom. 1.2) 

30,4 

tynki wapienne 
konserwatorskie, 

malowanie 
laserunkowe 

farbami 
krzemianowymi – 

kolorystyka zgodna 
z programem prac 
konserwatorskich, 

na podstawie 
badań malatury  
i zaleceń WKZ 
(farby bez bieli 

tytanowej) 

Do odtworzenia 
sztukaterie  

na połączeniu 
ściany  

z sufitem,  
na suficie- zgodnie 
z programem prac 
konserwatorskich 

1.14 SALA ŚLUBÓW 45,44 115,84 45,44 

1.15 

SALA BANKIETOWA 

(poza zakresem 
etapu IV) 

42,05 
Parkiet taflowy 

dębowy 
104 42,05 
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1.16 

KOMUNIKACJA 

(poza zakresem 
etapu IV) 

3,86 

Kamień 
(granit/marmur) 
ułożony we wzór 

geometryczny 

32,64 

tynki wapienne 
konserwatorskie, 

malowanie 
laserunkowe 

farbami 
krzemianowymi – 

kolorystyka zgodna 
z programem prac 
konserwatorskich, 

na podstawie 
badań malatury  
i zaleceń WKZ 
(farby bez bieli 

tytanowej) 

 

3,86 
tynki wapienne 

konserwatorskie, 
malowanie 

laserunkowe 
farbami 

krzemianowymi – 
kolorystyka zgodna 
z programem prac 
konserwatorskich, 

na podstawie 
badań malatury  
i zaleceń WKZ 
(farby bez bieli 

tytanowej) 

1.17 

KLATKA 
SCHODOWA 

(poza zakresem 
etapu IV) 

11,07 143,84 11,07 

RAZEM 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  
174,76 m2 

 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa (in plus, in minus) od wartości powierzchni 

użytkowych poszczególnych pomieszczeń w zakresie wprowadzonych zmian ujętych w niniejszym 

opracowaniu w zakresie – 5%, +20%. 

*) Przy podaniu powierzchni ścian, nie odliczano glifów okiennych i drzwiowych. 

**) Powierzchnię ścian obliczono z uwzględnieniem wysokości pomieszczenia, obejmującego dwie 

kondygnacje. 

***) Powierzchnię ścian obliczono z uwzględnieniem wysokości pomieszczenia, obejmującego trzy 

kondygnacje. 

 

4.2. Oczekiwane wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe 

Projekt nie ingeruje w charakterystyczne wymiary budynku i jego kubatury, nie zakłada zmiany 

przeznaczenia pomieszczeń ani ich powierzchni.  

- maksymalny udział powierzchni konstrukcji w powierzchni całkowitej obiektu – nie dotyczy 

- maksymalny udział powierzchni ruchu w powierzchni netto obiektu – nie dotyczy 

-  

 

5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, które 

zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji 

Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania niezbędne  

do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu 

zamówienia. W skład tych decyzji, których uzyskanie jest konieczne wchodzą: decyzja o zmianie sposobu 

użytkowania lub decyzja celu publicznego, decyzja o odstępstwie od przepisów ppoż wydana przez 

Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, decyzja o pozwoleniu na budowę i decyzja zezwalająca  

na prowadzenie prac przy zabytku nieruchomym, sporządzenie programu prac konserwatorskich, decyzja 

o pozwoleniu na użytkowanie (ewentualnie zgłoszenie zakończenia wykonywania robót budowlanych). 

Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych 

rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 
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Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: 

− ekspertyza techniczna ( w tym, jeżeli zajdzie potrzeba opracowanie ekspertyzy przez Rzeczoznawcę 

do spraw zabezpieczeń p.poż. i przygotowanie i złożenie wniosku do Wojewódzkiego Komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej o odstępstwa od przepisów w zakresie ochrony p.poż.), 

− projekt koncepcyjny, 

− program prac konserwatorskich, 

− program ochrony drzew – z uwagi na zabytkowy charakter parku przy pałacu w Zbójnie, 

− koncepcje programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno-użytkowego, 

− projekt aranżacji wnętrz z detalami architektonicznymi, 

− projekt zagospodarowania terenu, 

− projekt architektoniczno-budowlany, 

− projekt techniczny obejmujący poszczególne branże: architektoniczną (detale), konstrukcyjną, 

sanitarną, elektryczną, 

− plan BIOZ, 

− harmonogramy wykonawcze, 

− projekty wykonawcze, 

− dokumentacja powykonawcza, 

− dokumentacja opisująca przebieg prac konserwatorskich, 

− zaktualizowany plan ewakuacyjny sporządzony przez specjalistę ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

Uwaga: 

Jeżeli zajdzie potrzeba, Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy, decyzje 

administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do realizacji zamówienia. Zamawiający 

upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji w sprawach 

związanych z przedmiotową inwestycją, z zastrzeżeniem, że koszty wszelkich czynności ponosić będzie 

Wykonawca. 

 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu 

architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego i projektów wykonawczego bezwzględnie uzyska 

na piśmie akceptację Zamawiającego. 

1. Do wykonania projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego 

wykonawca przystąpi po uzyskaniu akceptacji koncepcji (uzgodnionej z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w celu uniknięcia 

rozbieżności w projekcie), 

2. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla opracowanego projektu budowlanego, Wykonawca 

skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o pozwoleniu na prowadzenie prac 

konserwatorskich, decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną przez właściwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej, 

3. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca opracuje projekty techniczne spójne  

z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowalnym.  

4. Przed przystąpieniem do budowy powoła Kierownika budowy i kierowników poszczególnych robót 

budowalnych z podziałem na branże. Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ, zagospodarowanie 

placu budowy, harmonogram; 

5. Po zakończeniu prac budowlanych zostanie przez Wykonawcę opracowana dokumentacja 

powykonawcza. 
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Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych opracowań (wraz z wersją 

elektroniczną), a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poszczególne 

opracowania w podanych poniżej ilościach: 

− koncepcję programowo-przestrzenną–1 egz. 

− projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany (zatwierdzony decyzją  

o pozwoleniu na budowę) - 6 egz. 

− projekty techniczne z podziałem na branże–po 3 egz. 

− projekt aranżacji wnętrz– 2 egz. 

− przedmiary i kosztorysy inwestorskie- 2 egz. 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - 2egz. 

− dokumentacja opisująca przebieg prac konserwatorskich - 2 egz. 

 

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 15 dni roboczych od dnia 

ich przekazania do siedziby Zamawiającego. 

Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna, ale nie mniejsza niż wymaga  

to obowiązujące prawo. 

 

Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą w dyspozycji 

Zamawiającego. 

 

Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę, Zamawiający przekaże bez zbędnej zwłoki 

oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. W dniu przekazania terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 oryginał każdej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 1 oryginał 

zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostałe dokumentacje Wykonawca sporządzi dla siebie  

we własnym zakresie. 

 

Wnioski materiałowe 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego / Zamawiającemu 

wnioski materiałowe, które będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu  

i stosowania w budownictwie i ewentualnie próbki. 

Wzór wniosku materiałowego sposób jego przekazywania Wykonawca uzgodni z Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

5.2. Wymagania ogólne 

Budynek powinien cechować się funkcjonalnymi i ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi o wysokiej 

jakości, stylu nawiązującym do epoki w której budynek powstał, wykonane metodami najwierniej 

oddającymi zabytkowy charakter obiektu.  

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 

50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne 

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.  

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów oraz jakość wykonania były 

na poziomie wyższym od przeciętnego, a wykorzystane metody powinny być zgodne z programem prac 

konserwatorskich. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego. 

 

5.3. Przygotowanie terenu budowy 

Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją 

obiektu, oznaczoną na planie sytuacyjnym (w załączeniu).  

Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy. Na działce jest energia elektryczna 

w istniejącym budynku pałacu. 

Zagospodarowanie placu budowy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. W zagospodarowaniu 

placu budowy należy przewidzieć następujące elementy: 

▪ ogrodzenie terenu;  

▪ wyznaczenie stref niebezpiecznych;  

▪ wykonanie dróg, dojazdów, wyjść i przejść dla pieszych;  

▪ doprowadzenie energii elektrycznej;  

▪ wody;  

▪ odprowadzanie lub utylizacja ścieków;  

▪ urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy z zapewnieniem  

▪ oświetlenia naturalnego, sztucznego oraz właściwej wentylacji;  

▪ urządzenie składowisk materiałów i wyrobów;  

▪ urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń.  

 

Warstwę humusu, zdjętą z miejsc przeznaczonych do stałej i czasowej zabudowy (np. plac budowy) należy 

przechować w pryzmach. Miejsce składowania humusu musi być uzgodnione z Zamawiającym. Humus 

konieczny będzie do wykonania prac wykończeniowych mających na celu doprowadzenie terenów 

przyległych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych. Ziemia z wykopów 

fundamentowych winna być wykorzystana na terenie działki budowlanej do robót zasypowych oraz 

nowego ukształtowania terenu.  

Wykopy pod sieci i przyłącza powinny być właściwe zabezpieczone. 

Z uwagi na zabytkowy charakter parku w Zbójnie i objęcie ochroną prawną każdego drzewa rosnącego  

na działce nr 34/2 obr. ewid. Zbójno, należy zapewnić niezbędną ochronę drzew podczas realizacji prac 

budowlanych, w szczególności w zakresie urządzania składowisk materiałów i wyrobów oraz o w urządzaniu 

placu postojowego dla maszyn i urządzeń oraz wyznaczania dróg manewrowych.  

Roboty zabezpieczające  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy: 

• zabezpieczyć (ewentualnie zdemontować) elementy historyczne, które mogłyby zostać 

uszkodzone na etapie prowadzonych prac rozbiórkowych/budowlanych/ konserwatorskich 

/restauratorskich;  

• zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową, która została dotychczas wymieniona; 
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• zabezpieczyć ściany zewnętrzne budynku (szczególnie w obrębie naroży) przed uszkodzeniem, 

zabrudzeniem; 

• zabezpieczenie drzewostanu zgodnie z programem ochrony drzew. 

Obiekty przeznaczone do rozbiórki 

Przewiduje się roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku pałacu w zakresie:  

• wtórnych podziałów przestrzeni ściankami działowymi wykonanymi w różnych technologiach,  

• rozebranie podłóg,  

• rozbiórka pieców kaflowych,  

UWAGA: Złom należy pozostawić do dyspozycji Inwestora. 

Istniejące zadrzewienie 

Bez zmian. 

UWAGA: należy zabezpieczyć drzewostan zgodnie z programem ochrony drzew. 

Zagospodarowanie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy leży po stronie Wykonawcy. 

Zaplecze placu budowy 

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy. W ramach zaplecza zostanie wydzielone 

pomieszczenie o pow. 10 m2 dla osób prowadzących nadzór. Do zaplecza budowy należy doprowadzić 

niezbędne media. Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia sanitarnohigieniczne i socjalne, które 

powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 

Uwaga: wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 

5.4. Wymagania w zakresie architektury 

Pałac w Zbójnie należy do nielicznych zabytków późnoklasycystycznej architektury rezydencjonalnej  

w regionie toruńskim. Został on zaprojektowany przez Henryka Marconiego a następnie Bolesława 

Podczaszyńskiego (autora projektu gmachu obecnego Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie). 

Pałac wyróżnia się znacznym stopniem zachowania substancji zabytkowej, mimo wprowadzonych zmian  

w układzie przestrzennym, przystosowujących pałac do funkcji oświatowej, działań rabunkowych podczas 

II Wojny Światowej oraz zniszczeń wywołanych działaniem warunków atmosferycznych. Pałac 

charakteryzuje czytelny układ przestrzenny typu amfiladowego z dodatkową komunikacją i klatkami 

schodowymi w bocznych przybudówkach ryzalitowych skrzydeł korpusu od strony wschodniej i zachodniej. 

Główne wejście do pałacu od strony południowej, osadzone na osi centralnego ryzalitu (aktualnie 

projektowany jest podjazd do wejścia głównego), prowadzi do holu głównego z okazałą, półokrągłą klatką 

schodową, ze schodami wachlarzowymi. W holu głównym zachowały się drewniane schody wachlarzowe 
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oraz dekoracje sztukatorskie, częściowo stolarka drzwiowa i dwie nisze na posągi lub inny detal 

architektoniczny. Podłoga wtórna z lastriko. Na parterze budynku w sposób czytelny wyróżnia się salon, 

który został wtórnie podzielony na kilka pomieszczeń (podobnie jak pomieszczenia innych kondygnacji 

pałacu). W nim zachowały się dekoracje sztukatorskie oraz zręby parkietu taflowego.  

W obrębie klatki schodowej prowadzono nieinwazyjne badania malatury w miejscach złuszczenia powłok 

kredowych i przemalowań olejnych. Na odkrywkach o symbolu „F” ujawniono kilkukrotne przemalowania. 

W warstwie spodniej stwierdzono malowanie w tonacji jasnoszarej z kroplą ultramaryny. Wyniki 

rozpoznania wskazują, że ściana i bordiura były pomalowane tą samą barwą określaną jako Lichtgrau  

(wg RAL 7035, KEIM Exclusiv nr 7494). 

Biorąc pod uwagę unikalny charakter obiektu, jego historię Inwestor oczekuje, że przywrócony zostanie 

amfiladowy układ przestrzenny pałacu, zachowane i zrekonstruowane zostaną detale architektoniczne  

a prace konserwatorskie będą prowadzone z odpowiednią starannością, przy wykorzystaniu dawnych 

technik rzemiosła budowlanego. Szczególnej uwagi wymagać będą prace w obrębie sali ślubów i sali 

bankietowej (pom. 1.15, 1.16, 1.17 poza zakresem etapu IV), ponadto powinien zostać przywrócony 

historyczny rozmiar, układ i rozmieszczenie stolarki drzwiowej oraz sztukateria zdobiąca ściany i sufity. 

Koszty realizacji związane z architekturą powinny być optymalne i uzasadnione. Wymaga się, 

aby zastosowane materiały wykończeniowe odznaczały się wyższym standardem (ponad przeciętnym). 

Na etapie sporządzania projektu budowlanego, projektant może zmienić konstrukcję oraz wskazane 

materiały, jeśli będzie to korzystne dla Obiektu. Każdorazowo musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

 

 

5.5. Wymagania dla kluczowych pomieszczeń 

5.5.1. Szatnia (pomieszczenie nr 1.11.) 

W pomieszczeniu nr 1.11 Inwestor planuje lokalizację szatni, poczekalni gdzie oprócz szaf mieszczących 

garderobę wierzchnią znajdą się lustra (na ścianach) oraz meble aranżujące tą przestrzeń (fotele, kanapy, 

stoliki, konsole na kwiaty).  

Zachowaną stolarkę drzwiową należy poddać konserwacji (jeśli będzie to możliwe w oparciu o program 

prac konserwatorskich). Drzwi do pomieszczeń dwuskrzydłowe drewniane (dębowe) pełne, 

odwzorowujące podziały z historycznie zachowanych skrzydeł drzwiowych 

Należy rozważyć wykonanie przejścia z pomieszczenia szatni do pom. 1.2 (biblioteka – etap III). 

Nową podłogę należy zaprojektować i wykonać z kamienia (granitu/marmuru) ułożonego we wzór 

geometryczny, do którego inspiracją może być parkiet taflowy zachowany częściowo w dawnym salonie 

pałacu. 

Należy usunąć odspojone tynki na ścianach i suficie. Nowe tynki wapienne wykonać z zachowaniem 

kolorystyki spójnej z wynikami badań historycznej kolorystyki wnętrz pałacu lub uzgodnionej  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
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Fotografia 6 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 07, 17 parter)  – Szatnia (proj. pom. 1.11) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (kuchnia, łazienka) 

 
Fotografia 7 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 17 parter)  – Szatnia (proj. pom. 1.11) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (kuchnia) 
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Fotografia 8 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 17 parter)  – Szatnia (proj. pom. 1.11) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój) 

 

5.5.2. Toalety (pomieszczenie nr 1.12.) 

W pomieszczeniu nr 1.12 zaprojektować korytarz (połączony amfiladowo z szatnią i salą życzeń)  

z wejściem do toalet. Należy zaprojektować toaletę przystosowaną dla potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami będącą jednocześnie toaletą ogólną dla użytkowników pałacu (wyposażoną 

dodatkowo w pisuar, składany przewijak dla niemowląt oraz pochwyty dla osób niepełnosprawnych)  

oraz drugą toaletę z większą ilością kabin (dedykowaną dla kobiet). Można rozważyć ewentualną lokalizację 

szybu windy towarowej przy ścianie (wnęce) pomiędzy toaletami a salą bankietową. 

Na podłogach i ścianach toalet (do wysokości górnej krawędzi drzwi) okładziny z płytek ceramicznych. 

Opracować projekt aranżacji toalet z wizualizacją i specyfikacją, w stylistyce spójnej z klasycystycznym 

stylem budynku. 
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Fotografia 9 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 16 parter)  – Korytarz i WC (proj. pom. 1.12) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (kuchnia). 

 
Fotografia 10 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 16 parter)  – Korytarz i WC (proj. pom. 1.12) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (kuchnia). 
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Fotografia 11 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 16 parter)  – Korytarz i WC (proj. pom. 1.12) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (kuchnia). 

 
Fotografia 12 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 16 parter)  – Korytarz i WC (proj. pom. 1.12) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (kuchnia), widoczne obniżenie sufitu. 
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5.5.3. Sala życzeń (pomieszczenie nr 1.13.) 

W pomieszczeniu nr 1.13, poprzedzającym wejście do sali ślubów, Inwestor planuje lokalizację sali „życzeń” 

– pomieszczenia które będzie mogło pełnić różne funkcje, w tym umożliwiać oprawę ślubów, organizację 

kameralnych spotkań. 

Obecnie pomieszczenie to podzielone jest ściankami działowymi, które należy zdemontować.  

Powinien zostać przywrócony historyczny rozmiar, układ i rozmieszczenie stolarki drzwiowej. Z uwagi  

na planowaną funkcję należy wprowadzić detale architektoniczne, które występują już  

w reprezentacyjnych pomieszczeniach pałacu (pom. 1.2).  

Należy usunąć odspojone tynki na ścianach i suficie. Nowe tynki wapienne wykonać z zachowaniem 

kolorystyki spójnej z wynikami badań historycznej kolorystyki wnętrz pałacu lub uzgodnionej  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Zachowaną stolarkę drzwiową należy poddać konserwacji (jeśli będzie to możliwe w oparciu o program 

prac konserwatorskich). Drzwi do pomieszczeń dwuskrzydłowe drewniane (dębowe) pełne, 

odwzorowujące podziały z historycznie zachowanych skrzydeł drzwiowych. 

Nową podłogę należy zaprojektować i wykonać z kamienia (granitu/marmuru) ułożonego we wzór 

geometryczny, do którego inspiracją może być parkiet taflowy zachowany częściowo w dawnym salonie 

pałacu. 

Dodatkowo należy zaprojektować oświetlenie podkreślające detale architektoniczne oraz oświetlenie 

użytkowe, awaryjne. 

 
Fotografia 13 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 14 parter)  – Sala życzeń (proj. pom. 1.13) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (korytarz). 
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Fotografia 14 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 13 parter)  – Sala życzeń (proj. pom. 1.13) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (pokój). 

 
Fotografia 15 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 13 parter)  – Sala życzeń (proj. pom. 1.13) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (pokój). 
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Fotografia 16 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 13 parter)  – Sala życzeń (proj. pom. 1.13) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (pokój). 

 
Fotografia 17 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 13 parter)  – Sala życzeń (proj. pom. 1.13) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (pokój). 
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Fotografia 18 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 13 parter)  – Sala życzeń (proj. pom. 1.13) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (pokój). 

 
Fotografia 19 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 14 parter)  – Sala życzeń (proj. pom. 1.13) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (korytarz). 



PRACE RESTAURATORSKIE OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ZBÓJNIE - ETAP IV 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  Strona | 32 

 
Fotografia 20 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 15 parter)  – Sala życzeń (proj. pom. 1.13) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (łazienka). 

 
Fotografia 21 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 15 parter)  – Sala życzeń (proj. pom. 1.13) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (łazienka). 
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Fotografia 22 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 15 parter)  – Sala życzeń (proj. pom. 1.13) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (łazienka). 

 

5.5.4. Sala ślubów (pomieszczenie nr 1.14.) 

W pomieszczeniu nr 1.14 Inwestor planuje lokalizację sali ślubów. 

Obecnie pomieszczenie to podzielone jest ściankami działowymi, które należy zdemontować.  

Z uwagi na planowaną funkcję należy wprowadzić detale architektoniczne, które występują już  

w reprezentacyjnych pomieszczeniach pałacu (pom. 1.2).  

Należy usunąć odspojone tynki na ścianach i suficie. Nowe tynki wapienne wykonać z zachowaniem 

kolorystyki spójnej z wynikami badań historycznej kolorystyki wnętrz pałacu lub uzgodnionej  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Powinien zostać przywrócony historyczny rozmiar, układ i rozmieszczenie stolarki drzwiowej. Zachowaną 

stolarkę drzwiową należy poddać konserwacji (jeśli będzie to możliwe w oparciu o program prac 

konserwatorskich). Drzwi do pomieszczeń dwuskrzydłowe drewniane (dębowe) pełne, odwzorowujące 

podziały z historycznie zachowanych skrzydeł drzwiowych. 

Nową podłogę należy zaprojektować i wykonać z kamienia (granitu/marmuru) ułożonego we wzór 

geometryczny, do którego inspiracją może być parkiet taflowy zachowany częściowo w dawnym salonie 

pałacu. 

W pomieszczeniu sali ślubów (pom. nr 1.14) należy zaprojektować okazałe żyrandole (min. 2) – nie powinny 

jednak być one jedynym źródłem światła w tym pomieszczeniu. Dodatkowo należy zaprojektować 

oświetlenie podkreślające detale architektoniczne oraz oświetlenie użytkowe, awaryjne. 

W pomieszczeniu sali ślubów należy zaprojektować i wykonać instalację infrastrukturalną (teletechniczną), 

dostosowaną do funkcji pomieszczenia (m.in. nagłośnienie). 
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Fotografia 23 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 10 parter)  – Sala ślubów (proj. pom. 1.14) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie/klasę widoczne wyparcie stropu. 

 
Fotografia 24 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 10 parter)  – Sala ślubów (proj. pom. 1.14) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na klasę/mieszkanie widoczne wyparcie stropu. 
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Fotografia 25 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 10 parter)  – Sala ślubów (proj. pom. 1.14) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie/klasę, widoczne wyparcie stropu. 

 
Fotografia 26 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 11 parter)  – Sala ślubów (proj. pom. 1.14) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na  szkołę (szatnia). 
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Fotografia 27 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 11 parter)  – Sala ślubów (proj. pom. 1.14) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na szkołę (szatnia). 

5.5.5. Sala bankietowa (pomieszczenie nr 1.15.) - POZA ZAKRESEM ETAPU IV 

W pomieszczeniu nr 1.15 Inwestor planuje lokalizację sali bankietowej. 

Obecnie pomieszczenie to podzielone jest ściankami działowymi, które należy zdemontować.  

Z uwagi na planowaną funkcję należy wprowadzić detale architektoniczne, które występują już  

w reprezentacyjnych pomieszczeniach pałacu (pom. 1.2).  

Należy usunąć odspojone tynki na ścianach i suficie. Nowe tynki wapienne wykonać z zachowaniem 

kolorystyki spójnej z wynikami badań historycznej kolorystyki wnętrz pałacu lub uzgodnionej  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Powinien zostać przywrócony historyczny rozmiar, układ i rozmieszczenie stolarki drzwiowej. Zachowaną 

stolarkę drzwiową należy poddać konserwacji (jeśli będzie to możliwe w oparciu o program prac 

konserwatorskich). Drzwi do pomieszczeń dwuskrzydłowe drewniane (dębowe) pełne, odwzorowujące 

podziały z historycznie zachowanych skrzydeł drzwiowych. 

Brak zachowanej historycznej podłogi. Nową podłogę (parkiet dębowy) wykonać w nawiązaniu  

do parkietu w pomieszczeniu 1.2 (biblioteka – etap III) lub w wersji uzgodnionej z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. 

W pomieszczeniu sali bankietowej (pom. nr 1.15) należy zaprojektować okazały żyrandol – nie powinien 

jednak być on jedynym źródłem światła w tym pomieszczeniu. Dodatkowo należy zaprojektować 

oświetlenie podkreślające detale architektoniczne oraz oświetlenie użytkowe, awaryjne. 
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W pomieszczeniu sali bankietowej należy zaprojektować i wykonać instalację infrastrukturalną 

(teletechniczną), dostosowaną do funkcji pomieszczenia (m.in. nagłośnienie). 

W pomieszczeniu nr 1.10 (jeżeli niemożliwe będzie usytuowanie przy ścianie (wnęce) w pom. 1.12 

pomiędzy toaletami a salą bankietową) Inwestor planuje lokalizację szybu windowego (towarowego,  

do transportu żywności i naczyń), oraz kanału technologicznego łączącego poszczególne kondygnacje. 

Zakres inwestycji obejmuje przygotowanie szybu windowego od piwnicy poprzez parter i pierwsze piętro. 

Na tym etapie powinien zostać wybrany konkretny model wind towarowych wiodącego producenta  

(do transportu żywności i naczyń), aby przygotowany szyb umożliwiał montaż windy w ramach kolejnego 

zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją pałacu. W ramach prac projektowych i wykonawczych 

należy uwzględnić również sposób zasilania windy (wykonać doprowadzenie zasilania do szybu windy). 

Szyb windy, do czasu montażu dźwigu windowego, zabezpieczyć w sposób trwały i estetyczny przed 

przypadkowym upadkiem do szybu. 

 

 
Fotografia 28. Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 07 parter)  – Sala bankietowa (proj. pom. 1.15) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (pokój). 
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Fotografia 29 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 07 parter)  – Sala bankietowa (proj. pom. 1.15) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (pokój). 

 
Fotografia 30 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 07 parter)  – Sala bankietowa (proj. pom. 1.15) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (pokój). 
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Fotografia 31 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 09 parter)  – Sala bankietowa (proj. pom. 1.15) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

 
Fotografia 32 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 09 parter)  – Sala bankietowa (proj. pom. 1.15) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 
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5.5.6. Komunikacja (pomieszczenie nr 1.16.) - POZA ZAKRESEM ETAPU IV 

Pomieszczenie nr 1.16 umożliwia bezpośrednie wyjście z sali życzeń (pom. nr 1.13) na zewnątrz pałacu.  

Nową podłogę należy zaprojektować i wykonać z kamienia (granitu/marmuru) ułożonego we wzór 

geometryczny, do którego inspiracją może być parkiet taflowy zachowany częściowo w dawnym salonie 

pałacu. 

Należy usunąć odspojone tynki na ścianach i suficie. Nowe tynki wapienne wykonać z zachowaniem 

kolorystyki spójnej z wynikami badań historycznej kolorystyki wnętrz pałacu lub uzgodnionej  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Zachowaną stolarkę drzwiową należy poddać konserwacji (jeśli będzie to możliwe w oparciu o program 

prac konserwatorskich)lub odtworzyć na wzór zachowanej (1 para drzwi).  

Zastosować wycieraczkę do obuwia montowaną w podłodze. 

Brak detali architektonicznych w pomieszczeniu. 

Należy zaprojektować oświetlenie użytkowe dobrane do funkcji pomieszczenia. 

 
Fotografia 33 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 parter)  – Komunikacja (proj. pom. 1.16) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój), widoczna zabudowa schodów. 
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Fotografia 34 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 parter)  – Komunikacja (proj. pom. 1.16) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

 
Fotografia 35 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 parter)  – Komunikacja (proj. pom. 1.16) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 
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Fotografia 36 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 parter)  – Komunikacja (proj. pom. 1.16) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

5.5.7. Klatka schodowa – prawa (pomieszczenie nr 1.17.) - POZA ZAKRESEM ETAPU IV 

Pomieszczenie nr 1.17 – klatka schodowa, umożliwia komunikację pomiędzy parterem i pierwszym piętrem 

oraz umożliwia wyjście na zewnątrz budynku.  

Bieg schodów prowadzący na pierwsze piętro ma charakter historyczny. Schody są oryginalne,  

o konstrukcji drewnianej, z oryginalnymi poręczami. Schody należy poddać kompleksowej konserwacji.  

Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dopuszcza się ich przebudowę i wykonanie ich jako 

monolityczne betonowe, co podniosłoby reakcję na ogień i zapewniło możliwość ewakuacji. Geometria 

pomieszczenia nie zapewni możliwości wykonania schodów w pełni zgodnych z WT, stąd konieczność 

uzyskania odstępstwa od przepisów ppoż. 

Nową podłogę należy zaprojektować i wykonać z kamienia (granitu/marmuru) ułożonego we wzór 

geometryczny, do którego inspiracją może być parkiet taflowy zachowany częściowo w dawnym salonie 

pałacu. 

Należy usunąć odspojone tynki na ścianach i suficie. Nowe tynki wapienne wykonać z zachowaniem 

kolorystyki spójnej z wynikami badań historycznej kolorystyki wnętrz pałacu lub uzgodnionej  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Zachowaną stolarkę drzwiową należy poddać konserwacji (jeśli będzie to możliwe w oparciu o program 

prac konserwatorskich), na poziomie parteru i pierwszego piętra lub odtworzyć na wzór zachowanej.  

Na parterze 1 para drzwi, na pierwszym piętrze 1 para drzwi. 
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Fotografia 37 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

 
Fotografia 38 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 
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Fotografia 39 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

 
Fotografia 40 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 
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Fotografia 41 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

 
Fotografia 42 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 
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Fotografia 43 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

 
Fotografia 44 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój).
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Fotografia 45 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 parter)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

 
Fotografia 46 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 
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Fotografia 47 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

 
Fotografia 48 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 
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Fotografia 49 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

 
Fotografia 50 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 
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Fotografia 51 Stan istniejący (inwentaryzacja pom. 12 piętro)  – Komunikacja (proj. pom. 1.17) 

– widok stanu po adaptacji pomieszczeń na mieszkanie (przedpokój). 

5.6. Wymagania w zakresie konstrukcji 

Stwierdzono awarię stropu pierwszej kondygnacji w wyniku długotrwałego działania wód opadowych  

i innych czynników atmosferycznych oraz degradację biologiczną belek drewnianych osadzonych bez 

wystarczającej izolacji w murze zewnętrznym. Świadczy o tym konstrukcja drewniana podpierająca strop  

w strefach przymurowych w części pałacu od strony ogrodu. W tym zakresie proponuje się dwa rozwiązania. 

Pierwsze z nich obejmuje całkowitą wymianę stropu na strop monolityczny gęstożebrowy, spełniający 

wymagania ppoż dla tego typu konstrukcji. Drugie rozwiązanie obejmuje wzmocnienie belek stropowych, 

wymianę całych belek stropowych, naprawę końcówek poszczególnych belek stropowych. To działanie 

powinna poprzedzić ekspertyza, po dokonaniu rozebrania podłóg na poziomie pierwszego piętra i usunięciu 

deskowań i tynków nad parterem. 

Naprawy będą wymagały również wszystkie nadproża nad drzwiami wewnętrznymi: 

• 10 szt. nadproży nad otworami na drzwi dwuskrzydłowe,  

• 3 szt. nadproży nad otworami na drzwi jednoskrzydłowe, 

• 3/6 szt. nadproży w szybie windy. 

Jeżeli będzie możliwość, należy wykonać je jako nadproża ceglane. W przeciwnym wypadku, nadproża 

wykonać jako betonowe, z wykorzystaniem prefabrykowanych belek żelbetowych. 

Po skuciu tynków należy dokładnie sprawdzić mury pod kątem spękań, zarysowań. Zidentyfikowane 

spękania murów należy pozszywać lub przemurować, dobierając technologię adekwatną do zastanej 

sytuacji. 

Wszelkie zamurowania wykonywać jedynie z wykorzystaniem cegły i zaprawy wapiennej. 

Z uwagi na zmianę sposobu użytkowania budynku, należy dokonać analizy pod względem konstrukcyjnym  

i wymagań ppoż., z uwzględnieniem wymagań konserwatorskich.  
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5.7. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 

5.7.1. Instalacja wodno- kanalizacyjna  

5.7.1.1. Instalacja wodociągowa  

Budynek będzie zasilany w wodę zimną z istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie działki 

Zamawiającego. Umiejscowienie głównego wodomierza musi ulec zmianie (etap III). 

Przewiduje się centralne przygotowanie ciepłej wody - w projektowanym pomieszczeniu technicznym. 

Instalacja wodociągowa powinna dostarczać wodę zimną i ciepłą do przyborów sanitarnych znajdujących 

się w pomieszczeniach użytkowych (sanitariatach, zapleczu socjalnym) oraz do pomieszczenia 

technologicznego w piwnicy. 

Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej projektować z tworzywa sztucznego np. z rur wielowarstwowych 

PE-RT/AL./PE-HD. Wszystkie przewody zaizolować otulinami z pianki polietylenowej. Dla przewodów 

układanych w posadzce stosować izolację z płaszczem ochronnym. Izolację przewodów należy wykonać 

zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta rur oraz zgodnie zPN-B-02421:2000.  

Armatura czerpalna: armatura umywalkowa, zawory pisuarowe, automaty spłukujące do toalet, kolumny 

natryskowe - samozamykające, regulacja strumienia wody wypływającej, regulacja czasu wypływu wody, 

ograniczenie temperatury wody, zabezpieczona przed wandalizmem. Armatura czerpalna w pomieszczeniu 

socjalnym -standardowa.  

Zabezpieczenie instalacji przed ryzykiem pojawienia się w trakcie eksploatacji bakterii Legionelli 

wg przepisów. Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem wg przepisów.  

5.7.1.2. Wymagania wykonawcze dla instalacji wodnej przeciwpożarowej 

Na etapie projektowania należy dokładnie przeanalizować możliwości ochrony przeciwpożarowej budynku 

z wykorzystaniem instalacji wodnej przeciwpożarowej. Działanie to powinno być ściśle skorelowane  

z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

Dla ochrony przeciwpożarowej budynku przewidzieć instalację przeciwpożarową z rur ze stali niestopowej 

obustronnie cynkowanej łączonych na złączki zaciskowe lub standardowych rur stalowych ocynkowanych 

na złączki gwintowane. Instalację wyposażyć w hydranty wewnętrzne DN25 umieszczone w szafce 

podtynkowej bądź natynkowej. 

Szafka hydrantowa wyposażona będzie w:  

− prądownicę z zaworem zamykającym; 

− bęben z wężem półsztywnym; 

− gaśnicę. 

Zawór hydrantowy umieszczony 1,35 m nad posadzką w szafce oraz oznakowany zgodnie z przepisami. 

Izolacja przewodów z pianki polietylenowej.  

Konieczne jest również zastosowanie i sprawdzenie sprawności zaworu pierwszeństwa. Jego funkcją będzie 

zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w instalacji w przypadku potrzeby użycia hydrantów 

przeciwpożarowych. Zawór ten będzie automatycznie reagował na zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej, 

gwarantując stałą dostępność wody podczas akcji ratowniczych. 

Obieg zasilania hydrantów przeciwpożarowych projektuje się jako oddzielny. W miejscu podłączenia tego 

obiegu do instalacji ogólnej przewiduje się montaż zaworu antyskażeniowego, aby trwale zabezpieczyć 

wody socjalno-bytowe przed zakażeniem wodami przeciwpożarowymi. Ważne jest poprawienie wykonania 

przyłącza wodociągowego. Obecnie wykonane jest z rur PE, co należy przebudować na rozwiązanie ze stali. 

Zgodnie z wymaganiami, należy zaprojektować instalację przeciwpożarową, która będzie zasilana przez 

nowo projektowane przyłącze wodociągowe. Instalacja ta będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych 

zgodnie z normą PN-74/H-74200. 
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W obiekcie zostanie zainstalowany hydrant wewnętrzny typu HW-25 N-KP-30 „UN” lub HW-25 W-KP-30 

„UN” zgodnie z normą PN-EN 671-1[W-25/30] oraz PN-EN 671-1[Z-25/30]. Hydranty te zostaną 

umieszczone w szafce z drzwiczkami, wyposażone w zamki EURO, a ich wydajność wyniesie 1dm3/s. Zasięg 

hydrantów wynosić będzie 30 m, wraz z wężem półsztywnym, co razem daje 33,0 m. 

Należy przeprowadzić badania wewnętrzne instalacji hydrantów, w tym: 

• Ustawienie koszyków na węże pożarnicze w szafkach w taki sposób, aby można było bez przeszkód 

wyprowadzić je jednym ruchem wraz z umieszczonymi w nich odcinkami węży i prądownicami. 

• Badanie szczelności instalacji, analogicznie do instalacji wody zimnej i ciepłej. 

• Sprawdzenie ciśnienia roboczego wodociągu wewnętrznego przeciwpożarowego za pomocą 

manometru przy czynnym hydrancie wewnętrznym, położonym najwyżej i najbardziej narażonym 

na opory hydrauliczne. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. 

Rozwiązania techniczne powinny być oparte na polskich normach i warunkach technicznych.  

 

5.7.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna odprowadzać ścieki sanitarne z przyborów zlokalizowanych  

w pomieszczeniach użytkowych do sieci kanalizacji sanitarnej – na dotychczasowych warunkach. Piony 

kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakończone wywiewkami. Na poszczególnych pionach 

zastosować rewizję.  

Rury i kształtki z PVC. Przybory sanitarne mocowane do stelaży systemowych. Miski ustępowe wiszące. 

Wpusty ściekowe z odpływem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowaną nasadką z kratką ze stali 

nierdzewnej. W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych przybory sanitarne specjalne. 

Rozwiązania techniczne powinny być oparte na polskich normach i warunkach technicznych.  

Działanie to powinno być ściśle skorelowane z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

5.7.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej  

Poza zakresem inwestycji. 

 

5.7.2. Instalacja centralnego ogrzewania  

Należy przewidzieć podział obiektu na wydzielone sekcje instalacyjne centralnego ogrzewania związane  

z przeznaczeniem funkcjonalnym poszczególnych jego części. Przy podziale kierować się przeznaczeniem 

poszczególnych części obiektu oraz kosztami realizacji instalacji. Budynek ogrzewany będzie za pomocą 

projektowanej pompy ciepła, którą należy zlokalizować w pomieszczeniu technicznym w piwnicy pałacu, 

natomiast jednostkę zewnętrzną należy umieścić w możliwie największym oddaleniu od zabytkowego 

pałacu i zapewnić estetyczne osłonięcie urządzenia. 

Działanie to powinno być ściśle skorelowane z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

5.7.2.1. Instalacje CO ogrzewania podłogowego 

W budynku należy zastosować ogrzewanie podłogowe - systemy oparte o sprawdzone technologie  

i producentów dające gwarancje bezawaryjnej pracy instalacji w ciągu całego czasu ich eksploatacji. 

Stosować rury do ogrzewania podłogowego posiadające zabezpieczenia przed przenikaniem tlenu  

z powietrza do instalacji wewnętrznych, stanowiące jednolitą strukturę materiałową rury.  

Szafki z rozdzielaczami ogrzewania podłogowego dla pomieszczeń wilgotnych stosować w wykonaniu  

z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Pętle grzejne wyposażyć w zawory regulacyjne 

montowane na rozdzielaczu, umożliwiające indywidualną regulację hydrauliczną poszczególnych obiegów 

ogrzewania podłogowego. Regulację hydrauliczną poszczególnych obiegów grzewczych wykonywać  
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z zastosowaniem zaworów równoważących. Na rurociągach stosować armaturę odcinającą kulową, 

gwintowaną, przeznaczoną dla instalacji grzewczych. 

Działanie to powinno być ściśle skorelowane z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

Wszystkie funkcje urządzeń muszą być poddane próbom. Próba ciśnieniowa dla rur oraz regulacja 

hydrauliczna musi być przeprowadzona według odpowiedniej normy.  

Poziom głośności pracy instalacji musi być sprawdzany według norm polskich i być zgodny z tymi normami 

PN-B-02151-2:2018-01, PN-EN ISO 354:2005. Wszelkie protokoły z prób muszą być przekazane wraz  

z dokumentacją instalacji w stanie gotowym. Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać 

Zamawiającemu/Inwestorowi: 

− instrukcje pracy i obsługi urządzeń;  

− dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Zamawiającym);  

− szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń 

oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów;  

− atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli.  

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.  

Rozwiązania techniczne powinny być oparte na polskich normach i warunkach technicznych.  

5.7.3. Instalacja wentylacji  

Ogólne założenia projektowe: 

− Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu letniego i zimowego (III strefa 

klimatyczna): lato +30°C, zima -16°C. 

− Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego dla okresu zimowego i letniego: lato: +25°C, 

zima: +20°C. 

− Ilość osób: ok 50 osób. 

Przyjęte ilości powietrza zgodnie z:Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 

poz. 1225), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

o ilość powietrza wentylacyjnego na 1 osobę min. 30 [m3/h]; 

o ilość powietrza dla miski ustępowej 50 [m3/h]; 

o ilość powietrza dla pisuaru 25 [m3/h]. 

− Pozostałe ilości powietrza dobrano wg. krotności wymian. Przyjęto założenia dotyczące wentylacji 

i klimatyzacji dla poszczególnych grup pomieszczeń: 

o ilość powietrza: min. 30 m3/h/os.; 

o klimatyzacja: NIE; 

o kontrola wilgotności: NIE; 

o temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +20oC; 

o temperatura latem: +24oC. 

− W budynku znajdują się istniejące kominy, które były wykorzystywane do podłączenia pieców 

kaflowych. Dopuszcza się wykorzystanie ich do celów związanych z wentylacją grawitacyjną,  

po uprzednim zinwentaryzowaniu, wyczyszczeniu, odgruzowaniu i przywróceniu pełnej sprawności 

przez uprawnionego kominiarza. Przy braku możliwości zastosowania istniejących kominów, należy 

zaprojektować dodatkowe a wyjścia ponad dach wykonać w formie kominków dachowych z blachy 

identycznej jak blacha zastosowana do wykonania poszycia dachu.  
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− Ewentualne zastosowanie wentylacji mechanicznej (w przypadku ustalenia braku możliwości 

realizacji wentylacji grawitacyjnej), będzie wiązać się z koniecznością zapewnienia wysokiej estetyki 

poprowadzenia przewodów wentylacyjnych, by nie zaburzały zabytkowego charakteru budynku. 

Ogólne wytyczne dla urządzeń: 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych: 

Przy przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego montować klapy 

p.poż o odporności ogniowej tej przegrody. Wszystkie elementy oraz izolację termiczną i akustyczną 

instalacji wykonać z elementów niepalnych. 

Hałas i wibracje: 

W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracjami należy przewidzieć: montaż tłumików akustycznych  

na przewodach wentylacyjnych oraz montaż elastycznych podkładek, które amortyzują przy 

podwieszeniach i podparciach przewodów. 

Rozruch i regulacja: 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić rozruch i regulację z wykonaniem pomiarów wydajności 

urządzeń oraz instalacji (nawiewniki, dysze, kratki wentylacyjne, anemostaty). 

Prace rozruchowe i regulację wykonać zgodnie z normą PN-EN 12599:2013-04 "Wentylacja budynków. 

Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji". 

 

Osprzęt instalacji wentylacyjnych: 

Przewody i kształtki wentylacyjne prostokątne i okrągłe wykonane jako niskociśnieniowe z blachy stalowej 

ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy BN–88/8865–0, odpowiednio połączone uszczelnione  

i zamocowane. Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie B wg normy PN–EN 1507:2007. 

 

Wymagania dla centrali wentylacyjnej: 

W przypadku wyboru wariantu z wentylacją mechaniczną, we wszystkich pomieszczeniach budynku należy 

zaprojektować wentylację nawiewowo-wywiewną w oparciu o centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła 

opartym na wymienniku obrotowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą na mieszaninę 30% wody z glikolem,  

z płynną regulacją obrotów wentylatorów (falowniki). Montaż centrali na poddaszu w pomieszczeniu 

technicznym. 

UWAGA: wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie realizowane z zastosowaniem aparatów grzewczo - 

wentylacyjnych. Ilość powietrza przewidziana nie mniej niż 30 m3/h/os, sterowana od poziomu CO2 

w powietrzu wywiewanym. W momencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO2 zwiększenie 

wydajności - tzw. przewietrzanie. 

 

Wyposażenie centrali wentylacyjnej w automatykę: 

Termostaty przeciwzamarzaniowe zabezpieczające nagrzewnicę przed zamarzaniem, presostaty różnicowe 

na filtrach sygnalizujące stan zanieczyszczenia filtrów. Presostaty różnicowe wentylatorów, presostaty 

różnicowe dla rekuperatorów, czujnik kanałowy temperatury umieszczony w kanale wyciągowym steruje 

zaworem mieszającym nagrzewnicy, czujnik temperatury w kanale nawiewnym, siłownik przepustnicy 

odcina dopływ powietrza przy wyłączonej centrali, pompę i zawór trójdrogowy na zasileniu nagrzewnicy, 

rozdzielnice zasilająco – sterownicze wyposażona w obwody sterowania i zasilenia wentylatorów, pomp i 

obwodów automatyki, oraz falowniki i regulator swobodnie programowalny. Czynnik chłodniczy mieszanina 

30% wody z glikolem będzie przygotowywana przez agregat wody lodowej zlokalizowany na poddaszu 
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obiektu w bezpośredniej bliskości central wentylacyjnych. Czynnik chłodniczy będzie podawany za pomocą 

rur miedzianych łączonych na lut twardy i izolowanych termicznie matami z chlorokauczuku pod płaszczem 

z blachy ocynkowanej. 

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej klasy N, łączonych na kołnierze  

lub połączenia mufowe. Kanały izolować termicznie matami z wełny mineralnej pod płaszczem z folii 

aluminiowej, grubość izolacji wewnątrz budynku 50 mm, na zewnątrz budynku grubość izolacji min.  

100 mm zabezpieczone dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej. Kanały w budynku prowadzić  

w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub obudować płytami G-K. Na kanałach wentylacyjnych 

przechodzących przez granicę stref pożarowych należy zamontować klapy pożarowe klasy odporności 

przegrody. Proponuje się klapy wyposażone w system siłowników niskonapięciowych sterowanych  

z centralki zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni Jako elementy końcowe zaprojektowano kratki 

wentylacyjne, anemostaty lub dysze dalekiego zasięgu wyposażone w kierownice i przepustnice 

regulacyjne dopuszcza się zastosowanie kratek zintegrowanych nawiewno-wywiewne z dyszami  

na nawiewie i kratką na wywiewie, wszystkie powyższe elementy wyposażone w skrzynki rozprężne. Dysze 

muszą mieć zapewnioną swobodną regulację kierunku wypływu powietrza. Wszystkie elementy armatury 

końcowej winny spełniać wymogi głośności do 30 dB. Urządzenia wentylacyjne w trakcie pracy nie powinny 

przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu określonego normą PN-B-02151-2:2018-01.  

Instalację po zmontowaniu należy poddać regulacji. W tym celu przewidziano przepustnice 

jednopłaszczyznowe montowane na kanałach oraz przepustnice regulacyjne przy wywiewnikach 

i nawiewnikach (dostawa producenta osprzętu). 

Kanały wentylacyjne na poddaszu budynku oraz centrale wentylacyjne i agregat wody lodowej mocować  

na konstrukcji wsporczej systemu np. Big FOOT (stopy) w sposób nieingerujący w konstrukcję. 

Działanie to powinno być ściśle skorelowane z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

5.7.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne  

- instalacja siłowa, 

- oświetlenie podstawowe ogólne,  

- oświetlenie nastrojowe dodatkowe,  

- oświetlenie podkreślające architekturę budynku dodatkowe,  

- gniazd wtykowych 230V (ogólnego przeznaczenia i dedykowanych),   

- gniazd wtykowych 24V,  

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,  

- odświetlanie znaków informacyjnych,  

- instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych,  

- ochrona przepięciowa,   

- instalacja elektryczna do podłączenia wentylacji,  

- instalacja elektryczna do podłączenia urządzeń technologicznych, 

- instalacja alarmowa, 

- instalacja integrująca inteligentne rozwiązania smart (ogrzewanie, światło, alarm, CCTV), 

- instalacja audio wraz z systemem nagłośnienia ogólna – pom. nr 1.13, 1.14, 1.15. 

- instalacja audio wraz z systemem nagłośnienia nastrojowa –pom. nr 1.13, 1.14, 1.15 

- instalacja systemu monitoringu CCTV, 

- instalacja sygnalizacji. 
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5.7.4.1. Zasilanie i pomiar energii  

Budynek posiada istniejące przyłącze do sieci elektroenergetycznej ENERGA z sieci napowietrznej. Miejsce 

pomiarowe zlokalizowane jest obecnie w wiatrołapie i powinno być przeniesione do pomieszczenia  

nr 1.10. Do tego miejsca należy też poprowadzić peszel na zewnątrz budynku (co może wiązać się  

z koniecznością przebudowy przyłącza – przebudowa w ramach etapu III).  

Po wykonaniu projektu technicznego branży elektrycznej (bilansu mocy) nie wyklucza się potrzeby 

zwiększenia mocy przyłącza – po stronie Wykonawcy. 

5.7.4.2. Główny wyłącznik pożarowy   

Należy zaprojektować i wykonać główny wyłącznik pożarowy. Główny wyłącznik pożarowy powinien być 

zlokalizowany w rozdzielni głównej, a przyciski powinny być zlokalizowane przy wejściu głównym 

do budynku. Instalację należy zaprojektować tak, by wyzwolenie przycisku odłączyło prąd w całym 

budynku. Wszystkie urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi, linie zasilające urządzenia ochrony 

ppoż. sygnalizacyjne i sterownicze wchodzące w układ ochrony ppoż. będą wykonane przewodami 

niepalnymi. Przejścia WLZ przez granice stref pożarowych i przegrody, dla których wymagana jest 

odporność ogniowa oraz przez zewnętrzne ściany budynku poniżej powierzchni gruntu powinny zostać 

wykonane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)§234 ust. 1,3,4.  

Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty. Wszystkie wejścia i wyjścia instalacji z budynku, 

znajdujące się poniżej poziomu gruntu, będą wykonane jako wodoszczelne i gazoszczelne.   

Działanie to powinno być ściśle skorelowane z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

5.7.4.3. Rozdzielnica główna i tablice oddziałowe 

Rozdzielnica główna będzie modułową w zabudowie z szaf przyściennych o prądzie znamionowym  

250-400 A – w zakresie etapu III. 

W budynku oprócz rozdzielnicy głównej przewiduje się oddziałowe tablice elektryczne, jako wnękowe, 

montaż osprzętu na szynie TH35. 

Działanie to powinno być ściśle skorelowane z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

5.7.4.4. Instalacje elektryczne oraz oświetlenie 

Instalacje elektryczne w budynku należy wykonać zgodnie z normami N-SEP 002 i PN-HD 60364-1:2010.  

Instalację będzie wykonana przewodami i kablami miedzianymi o napięciu izolacji 450V/750V. Przewody 

układane pod tynkiem, w korytkach, rurkach.  

Działanie to powinno być ściśle skorelowane z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

Wymagane natężenie oświetlenia: 

– sale główne (pom. nr 1.13, 1.14, 1.15) - 500lx,  

– pozostałe pomieszczenia 300lx,  

– pomieszczenia sanitarne i techniczne 200lx,  

– komunikacja 100 lx, 

– nastrojowe poza wymaganiem. 

Współczynnik Ra oddawania barwy światła nie mniejszy niż 80. 
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Oświetlenie pomieszczeń i korytarzy całości realizowane będzie na estetycznych oprawach o źródłach 

światła LED. Oświetlenie pomieszczeń zgodnie z normą PN-EN 12464 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie 

miejsc pracy”. 

Oświetlenie powinno zostać wykonane oprawami o stopniu ochrony min. IP44. Sterowanie opraw  

w sanitariatach i częściowo w komunikacji będzie przez czujki ruchu z podziałem na strefy. 

W pozostałych pomieszczeniach oświetlenie będzie sterowane przez indywidualne łączniki oświetleniowe. 

Oprawy łączników oświetleniowych dopasować pod względem estetyki do zabytkowego charakteru 

budynku (stylistyka retro – np. okrągłe oprawy, nazywane również w katalogach „loftowymi”). 

5.7.4.5. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektu, należy wykonać instalację 

oświetlenia ewakuacyjnego, na które składa się;  

– oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych,  

– oświetlenie przestrzeni otwartych, 

– oświetlenie bezpieczeństwa.  

Działanie to powinno być ściśle skorelowane z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

5.7.4.6. Instalacja do urządzeń sanitarnych i technologicznych  

Urządzenia wentylacji oraz odbiorniki technologiczne będą podłączone do najbliższych tablic przewodami 

lub kablami dobranymi do mocy urządzeń. 

5.7.4.7. Połączenia wyrównawcze i ekwipotencjalizacja 

W budynku główną szynę uziemiającą będzie spełniać szyna PE w rozdzielnicy głównej. Do szyny 

uziemiającej muszą być podłączone wszystkie przyłącza i instalacje wewnętrzne zgodnie z wymaganiami 

PN-HD 60364„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Szyna będzie połączona z otokiem 

uziemiającym. Do szyny podłączone będą metalowe przyłącza i piony instalacji. Zgodnie z wymaganiami 

§116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)instalację wodociągową, 

wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny, należy przed i za wodomierzem połączyć 

przewodem metalowym - połączenie wykonać bednarką 25x4mm lub linką LYżo 25mm2.  

5.7.4.8. Ochrona przed przepięciami 

Zgodnie z normą PN-ICE 60364-4-443 w obiekcie należy wykonać dodatkową dwustopniową ochronę 

przeciwprzepięciową. Przewiduje się ochronę przeciwprzepięciową przez zainstalowanie ograniczników 

przepięciowych pierwszego i drugiego stopnia w rozdzielnicy głównej i drugiego stopnia w rozdzielnicach 

oddziałowych. 

Ochronniki zamontowane pomiędzy: przewodami fazowymi, przewodem neutralnym a zaciskiem PE - 

zapewnią ochronę instalacji przed zakłóceniami zewnętrznymi, pochodzącymi od przepięć łączeniowych  

i przepięć indukowanych przez wyładowania atmosferyczne w sieci rozdzielczej. 

5.7.4.9. Instalacje przywoławcze 

System instalacji przywoławczej oparty będzie na lokalnej sygnalizacji wezwań. 

System instalacji przywoławczej należy zastosować w pomieszczeniu toalet dla niepełnosprawnych. 
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5.7.4.10. Instalacje strukturalne 

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano montaż instalacji strukturalnej, wykonanej z przewodów 

U/UTP kat. 6a ekranowane. Instalację wykorzystać do integracji systemów smart tak jak dla budynków 

inteligentnych (czujniki otwarcia okien, czujniki ruchu, zalania, dymu, alarmu, CCTV, Internetu, AP Wi-Fi) 

W ramach III etapu w pomieszczeniu technicznym (serwerownia w piwnicy) przewidziano szafę 

dystrybucyjną, do której w ramach etapu IV należy sprowadzić każdy z przewodów z pomieszczeń objętych 

zakresem inwestycji. Każdy z przewodów należy zakończyć w patchpanelu RJ45 kat. 6a. W budynku 

przewidziano montaż gniazd RJ45 kat. 6a pod sufitem lub w przestrzeni międzystropowej do podłączenia 

punktów dostępowych sieci Wi-Fi.  

Bramę do sieci powinien stanowić router posiadający następujące standardy i protokoły: IEEE 802.3, 802.3u, 

802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, 

L2TP, OpenVPN, SNMP. Powinien posiadać minimum 5 portów gigabitowych WAN/LAN oraz 1 Port USB 2.0 

do podłączenia Modemu 4G/3G jako łącze zapasowe. 

Wszystkie urządzenia muszą pracować w  jednym systemie zarządzanym za pomocą kontrolera 

sprzętowego dającego możliwość zarządzania zdalnego za pomocą usługi chmurowej.  

Aby zapewnić zasięg WiFi we wszystkich pomieszczeniach i na zewnątrz budynku zastosować Akces Pointy. 

Szybkie połączenia Wi-Fi w dwóch pasmach: Jednoczesna obsługa prędkości dochodzących  

do 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz. Punkt dostępu AP powinien być 

zintegrowany z platformą zapewniającą zdalny dostęp do bezobsługowej konfiguracji ZTP, centralnego 

zarządzenia w chmurze oraz inteligentnego monitoringu. AP powinny obsługiwać zasilanie PoE+ podawane 

z przełącznika sieciowego. 

Rejestrator sieciowy wideo minimum ośmiokanałowy. Powinien zapewnić nagrywanie 24/7: Materiał 

uzyskany z podłączonych kamer automatycznie zapisuje się na dysku wbudowanym min. 10 TB. 16-

kanałowy podgląd na żywo: obraz o rozdzielczości do 5 Mpx i obsługa do 16 kanałów umożliwi uchwycenie 

wszystkich detali z różnych perspektyw. Monitorowanie zdalne za pomocą aplikacji. Konstrukcja urządzenia 

powinna być w pełni zgodna ze standardami ONVIF, pozwalająca zastosowanie kamer różnych 

producentów. 

5.7.4.11. Instalacja nagłośnienia  

Ze względu na charakter obiektu i obowiązujące przepisy należy zainstalować instalację nagłośnieniową 

z podziałem na strefy z eliminacją pogłosu i echa, przywoławczą, ostrzegawczą i informacyjną. 

System nagłośnienia umożliwi nagłośnienie wszystkich wybranych pomieszczeń, pełniąc funkcje: 

− informacyjną i przywoławczą; 

− jako nagłośnienie sali ślubów, sali bankietowej i sali życzeń: (wzmacniacz do szafy Rack 19”, gniazda 

XLR,2 mikrofony bezprzewodowe wraz ze stacją, eliminatory szumu i sprzężeń akustycznych, 

podział na strefy, możliwość podłączenia zewnętrznych odtwarzaczy metodami przewodowymi 

AUX i bezprzewodowymi Bluetooth, głośniki montowane na stałe). Urządzenia zamontować  

w szafie RACK. 

5.7.4.12. System Wykrywania Pożaru  

Należy zaprojektować i wykonać system wykrywania pożaru zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

− z uwzględnieniem systemu SSP (system sygnalizacji pożarowej) alarmującego lokalne służby 

Państwowej Straży Pożarnej, 
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− wykonanie systemu SAP (system alarmu pożaru) alarmującego użytkowników obiektu  

o wystąpieniu pożaru.  

− Wykonanie stałego systemu przeciwpożarowego – gaszenia gazem, dedykowanego 

do zastosowań w pomieszczeniach archiwum, wykonanie systemu antywłamaniowego  

i dozorowego wejść do archiwum.  

Działanie to powinno być ściśle skorelowane z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

5.7.4.13. Integracja systemów bezpieczeństwa  

Systemy zabezpieczeń powinny zostać zintegrowane za pomocą komputerowego systemu zarządzania.  

Działanie to powinno być ściśle skorelowane z rozwiązaniami zastosowanymi na etapie III. 

 

5.7.5. Kontrola jakości robót  

Wszystkie urządzenia, grupy urządzeń i układy muszą być poddane próbom.  

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:  

– instrukcje pracy i obsługi urządzeń;  

– dokumentację podwykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem);  

– szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz  i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz 

wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów;  

– atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. Wykonawca 

dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.  

Wszystkie nie ujęte w powyższym zestawieniu czynności kontrolne i odbiorowe należy przeprowadzić 

zgodnie z" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”. 

5.8. Wymagania w zakresie wykończenia budynku -  materiały i wyposażenie 

Projektant, może zmienić wskazane materiały, jeśli będzie to korzystne dla Obiektu. Każdorazowo musi 

uzyskać zgodę Zamawiającego.  

5.8.1. Wybrane elementy i materiały wykończeniowe wewnętrzne  

5.8.1.1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna  

Na parterze budynku należy odtworzyć układ amfiladowy pomieszczeń. Dlatego nowe otwory drzwiowe 

powinny być konsekwentnie wyznaczone a każde nadproże sprawdzone, wzmocnione lub na nowo 

wykonane. 

W nowo powstały otworach drzwiowych należy zamontować stolarkę drzwiową poddaną renowacji. 

Zachowane drzwi powinny stanowić wzór do wykonani brakujących. Stan zachowania i możliwość 

renowacji należy ocenić po przeprowadzeniu specjalistycznych badań i po opracowaniu programu prac 

konserwatorskich. Kolorystyka drzwi powinna zostać ustalona w programie prac konserwatorskich. 

Drzwi do pomieszczeń dwuskrzydłowe drewniane (dębowe) pełne, odwzorowujące podziały  

z historycznie zachowanych skrzydeł drzwiowych. Przewiduje się, że liczba drzwi dwuskrzydłowych  

to 6 szt. a jednoskrzydłowych 3 szt. jeżeli chodzi o parter budynku. Stolarka drzwiowa powinna zostać 

wykonana we wszystkich pomieszczeniach na parterze (dotyczy także pom. 1.15, 1.16, 1.17). 
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Wymagana jest inwentaryzacja architektoniczna i program prac konserwatorskich dla zachowanych 

skrzydeł drzwiowych. Drzwi powinny mieć zawiasy, zamki oraz galanterię klamkową, itp. zatwierdzoną 

przez WKZ.  

Na parterze budynku należy uwzględnić futryny/ ościerza do drzwi montowane opaskowo i wykończone 

ramą ozdobna wychodzącą na mur.  

Do elementów składowych drzwi powinny należeć: progi, listwy cokołowe, prętfiny, listwy przymykowe, 

ramki, ramki ślemię, odrzwia. 

5.8.1.2. Wyposażenie  

Obiekt winien być wyposażony we wszelkie elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania 

zgodnie z założeniami programu funkcjonalnego wskazanymi w punkcie 5.5. Wymagania dla kluczowych 

pomieszczeń, w ilości wynikającej ze struktury zatrudnienia oraz liczby użytkowników.  

 

Podręczny sprzęt gaśniczy 

Budynek w należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

oraz oznakowane znakami ochrony ppoż. zgodnie z PN-EN ISO 7010 oraz inne niezbędne wyposażenie 

niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

5.8.1.3. Charakterystyka wybranych elementów wyposażenia  

Armatura łazienkowa  

W pomieszczeniach sanitarnych baterie umywalkowe z zasady podłączone do 1 mieszacza na 1 zespół 

sanitarny, baterie na fotokomórkę.  

Umywalki nablatowe, blat z konglomeratu, miska ustępowa bezkołnierzowa montowana na stelażu z deską 

sedesową typu twardego. 

W pomieszczeniach sanitarnych dla inwalidów; zestawy specjalistycznych poręczy ściennych 

umywalkowych, sedesowych oraz specjalistyczna armatura dla niepełnosprawnych.  

Pomieszczenia sanitarne winny być wyposażone w: lustra, pojemniki na mydło w płynie, szczotki, stojaki  

i uchwyty na papier toaletowy, automatyczne pojemniki na ręczniki papierowe, pochwyty i poręcze  

w łazience przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, kosz na śmieci.  

Kabiny sanitarne  

Ścianki systemowe z drzwiami w WC wykonane z płyt HPL (płyty kompaktowe z laminatu 

wysokociśnieniowego) o grubości minimum 13 mm. Górna krawędź kabin na wysokości minimum 200 cm 

ponad poziomem posadzki, na dole 15 cm. Ścianki na nóżkach oraz okuciach wyłącznie ze stali nierdzewnej. 

Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji. 

Wyposażenie drobne  

Budynek i pomieszczenia należy wyposażyć w 3-stopniowe, systemowe wycieraczki, odboje, wieszaki, 

kosze, zamknięcia otworów rewizyjnych itp.  

Wyposażenie porządkowe 
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Budynek należy wyposażyć w specjalistyczny zlew porządkowy oraz szafkę porządkową (w pomieszczeniu 

porządkowym).  

Informacja wizualna 

− numery administracyjne w strefie wejściowej do budynku;  

− tablice informacyjne główne, wizytówki przydrzwiowe;  

− piktogramy, tabliczki BHP itp.  

 

Uwaga: należy wykonać wszelkie wynikające z przepisów szczególnych tablice informacyjne, znamionowe, 

ostrzegawcze, kierunkowe itp.  

5.9. Zagospodarowanie Terenu 

Nie dotyczy - Poza zakresem inwestycji. 

 

5.9.1. Układ drogowy, ciągi piesze  

Nie dotyczy - Poza zakresem inwestycji. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OST – B- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Nazwa i adres inwestycji 

Tytuł:  

„PRACE RESTAURATORSKIE OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W 

ZBÓJNIE - ETAP IV” 

Adres:  

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI 

GMINA ZBÓJNO 

DZ. NR 34/2 OBRĘB ZBÓJNO 

ZBÓJNO 156A 

87-645 ZBÓJNO 

 

1.2. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania 

robot budowlanych.  

1.3. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji 

robot budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, 

drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje  

i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

1.4.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

1.4.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części 

wraz z urządzeniami reklamowymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 

1.4.4. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie robot budowlanych polegających na odtworzeniu 

stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.5. Dokumentacja budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót.  
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1.4.6. Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami publicznymi 

znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 

1.4.7. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 

elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów,przedmiotów itp.). 

1.4.8. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 

podzielonych na dzielnice. 

1.4.9. Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 

1.4.10. Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 

1.4.11. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 

techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki 

gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby 

fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

1.4.12. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

• projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 

• kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementówbudowlanych 

(np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego); 

• sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 

elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania 

elementów budowlanych, Inspektorzy Nadzoru); 

• sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robot iobiektów 

budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 

1.4.13. Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 

przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

1.4.14. Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, 

a niezbędne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, 

podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

1.4.15 Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: 

1. wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót  

lub remontów; 

2. zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; doobowiązków 

zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 

zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

1.4.16. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
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dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektoratem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.18. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora nadzoru  

1.4.19. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.20. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.21. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robot. 

1.4.22. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno 

– użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robot związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.23. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność  

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę. 

1.4.24. Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wybór, proces  

lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

1.4.25. Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

1.5.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac, oraz przedmiary robót,  

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane  

i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, 
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atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do ich treści i postanowień.  

1.5.2. Ogólne zasady wykonania Robót  

Wykonanie robót / Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności  

od następstw za wyniki działania w zakresie:  

– organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi Polskimi 

Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową 

producentów;  

– zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru;  

– jakości zastosowanych materiałów;  

– właściwego zabezpieczenie terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich;  

– ochrony środowiska w czasie wykonania robót;  

– ochrony przeciwpożarową;  

– ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich;  

– warunków bezpieczeństwo i higienę pracy;  

– ochrony i utrzymanie robót;  

– stosowania się do prawa i innych przepisów.  

– warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową;  

– zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z budową.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  

lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy  

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu budowy, zabezpieczenia 

drzewostanu w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robot. W czasie 

wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robot Wykonawca powinien zgłosić przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach ilościach określonych przez Inspektora nadzoru 

tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
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robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową.  

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty 

związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 

kontraktową.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.   

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  

i wokół Terenu Budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca  

i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  

w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca  

i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 

jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.  

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla użytkowników. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne  

na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów dla pracowników jak i użytkowników.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania wszystkich formalności i do poniesienia wszelkich kosztów 

obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym m.in.: opłaty za zajęcia pasa drogowego, rekompensaty dla 

właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. Uznaje się,  

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
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i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 

07/07/1994r. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem.  

Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 

wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  

z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej  

przez Inspektora Nadzoru.  

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe  

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

1.5.12. Tablice informacyjne  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru:  
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− tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu  

(po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 

kontraktową.  

1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlaną 

dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach.  

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową.  

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

– Atest; 

– Certyfikat; 

– Aprobatę techniczną ITB; 

– Certyfikat zgodności. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem na budowę materiałów do robót.  

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze  

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzących przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody Inżyniera.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy,  

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robot, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robot oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych 

SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 
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Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany 

w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. 

Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. Warunki realizacji robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania: organizacji robót w sposób niepowodujący utrudnienia 

funkcjonowania i eliminujący jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostępem z zewnątrz osób trzecich. 

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym 

wprowadzeniu na budowę. 

Wykonawca powinien je zabezpieczyć przed dostępem użytkowników obiektu. Wykonawca odpowiada  

za prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób korzystających z obiektu,  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porządku  

i czystości oraz nie powodujący uszkodzenia budynku. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są  

w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR – ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Do odbioru ostatecznego, należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 

(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy. 

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym 

oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. 

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty, należy uznać  

za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość 

odbieranych robót lub tylko niewłaściwie wykonana ich cześć należy uznać za niezgodna z niniejszymi 

warunkami. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja 

dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty  

i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót  

z wymaganiami warunków technicznych. 

Prace powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim 

doświadczeniem. 

W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami 

technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 

Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem 

osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych 

parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.   

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, − organizację ruchu  

na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

– sposób zapewnienia b.h.p..,  

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru;  
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– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Cel kontroli 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić  

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań.  
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Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 

posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Wymagania ogólne 

Na dokumentację robót składać się będą: 

– Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo  

przez Inwestora oraz pozwolenia i warunki techniczne właścicieli lub zarządców terenu i urządzeń  

na wykonanie robót na ich terenie lub urządzeniach.  

– Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę dostarczony przez Wykonawcę 

oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót), projekt wykonawczy. 

– Program prac konserwatorskich. 

– Ekspertyza p. poż. na potrzeby wydania decyzji o odstępstwa od przepisów p. poż. 

– Badania konserwatorskie malatur, architektoniczne. 

– Plan BIOZ.  

– Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.  

– Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

– Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie.  

– Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie.  

– Książka obmiarów.  

– Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.  

– Protokoły prób i badań.  

– Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń.  

– Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane 

przez producentów maszyn i materiałów.  

– Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym.  

– Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót  

na terenach i urządzeniach obcych.  

– Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji  

(wg zapisu pozwolenia na budowę): protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, 

sprawdzenia itp.  

– Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty / stanowiska, ogólne obiektu.  

– Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, na poszczególne stanowiska pracy, 

ogólne dla obiektu.  

– Dokumenty rozliczenia finansowego robót.  

– Operat odbioru końcowego zawierający komplet dokumentów. 

6.4.1.1. Rysunki Wykonawcy  

Wykonawca opracuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania robót, 

związane z:  

– wykonaniem projektu;  

– wykonanie badań i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia związanego z prowadzonymi 

robotami;  
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– umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, zarządców lub robót na urządzeniach 

obcych;  

– opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji umożliwiających wystąpienie  

i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie o przystąpieniu do użytkowania). 

– inwentaryzacja „kominiarska” przewodów dymowych/wentylacyjnych. 

Określenie „rysunki” oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia.  

Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z uzgodnieniami i opiniami, dokonać wizji lokalnej terenu oraz 

wywiadu środowiskowego uwzględnić w cenie oferty koszt opracowania „rysunków” wynikających z tych 

informacji. W przypadku, jeżeli „rysunki” Wykonawcy wprowadzą istotne zmiany do projektu budowlanego 

z punktu widzenia Prawa Budowlanego, dodatkowo opracuje on projekt zamienny dla zakresu 

wprowadzonych zmian i uzyska zmianę pozwolenia na budowę, odpowiednio do przepisów, przed 

terminem wejścia na ten zakres robót.  

Rysunki powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta 

wymienionego w pozwoleniu na budowę jako autora projektu budowlanego.  

Do odbioru końcowego wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektów, instalacji i urządzeń 

stałych objętych zamówieniem. 

6.4.1.2. Pomiary geodezyjne  

Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę.  

Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych X, Y  

i poziomów charakterystycznych punktów budowli.  

Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów — 3 kpl. z podaniem ich miar:  

– obiekty liniowe — długości (dla każdego rodzaju);  

– obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — długości, szerokości, powierzchnia zabudowy. 

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji  

i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem - 3 komplety.  

Dla rozliczeń bieżących należy przedłożyć pomiary geodezyjne w formie szkiców geodezyjnych, robót 

podlegających obmiarowi częściowemu. 

6.4.2. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  

na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.  
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznikai opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia  

lub zajęciem stanowiska.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;  

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;  

− uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót;  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności  

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny;  

− przerwy w robotach;  

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;  

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót;  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót;  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadził;  

− wyniki robót dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót;  

− propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do zajęcia stanowiska.  

6.4.3. Książka obmiaru  

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza po zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu 

Wyceny /przedmiarze robót/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru.  

Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności 

Inspektora Nadzoru.  

6.4.4. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

Nadzoru.  
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6.4.5. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.4. następujące dokumenty:  

– protokoły przekazania Terenu Budowy,  

– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

– protokoły odbioru Robot,  

– protokoły z narad i ustaleń,  

– korespondencję na budowie.  

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu  

na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robot 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją i ST,  

w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robót/.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  

w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością i w czasie określonym w Kontrakcie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo  

lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.  

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru 

lub dołączone do niej w formie załącznika.  

W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad 

opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót.  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy:  

– Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

– Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych  

– Odbiorowi końcowemu  

– Odbiorowi gwarancyjnemu  

– Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu. 

 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia  

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami.  

8.1.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych  

w Formularzu Wyceny.  

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone w danej jednostce 

rozliczeniowej.  

Jednostkami rozliczeniowymi są jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów 

robót.  
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8.1.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości  

i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia 

dokumentów odbiorowych.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją  

i warunkami wykonania i odbioru robót oraz umową.  

W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:  

– nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania  

– dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentacji.  

8.1.4. Dokumenty końcowego odbioru robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego, Wykonawca  

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

– dokumentację powykonawczą,  

– uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,  

– receptury i ustalenia technologiczne,  

– Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały),  

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, 

instrukcjami i wytycznymi,  

– deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,   

– operat techniczny,  

– dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,  

– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona  

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak 

 i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. 

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą 

użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w zakresie użytkowania  

i konserwacji urządzeń. 

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że przekazane instrukcje obsługi zawierają: 

– zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym 

 i katalogowym urządzenia, 

– listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń, 

– listę dostarczonych części zamiennych, 

– listę narzędzi i substancji konserwujących, 

– rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów pomiarowych, 

– schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi i zamontowanymi 

urządzeniami, 

– pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, 

– instrukcje BHP i ppoż. (w tym zaktualizowany plan ewakuacyjny budynku). 

–  

W instrukcji stanowiskowej należy zamieścić: 

– opis ustawień, 

– opis postępowania podczas awarii, 

– charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych, konserwacji urządzeń  

i systemów, 

– zalecenia BHP i ppoż. 

– Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, 

natomiast instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie 

dokumenty należy przygotować z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm. 

8.1.5. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych  

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany  

na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy, płatne wg zapisów umowy.  
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Warunki płatności mogą być przedmiotem negocjacji z Zamawiającym w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225). 

– Polskie normy i Normy Branżowe; 

– Aprobaty techniczne; 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Z WYMAGANIAM WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonanie mapy do celów projektowych i ewentualnych badań gruntu po stronie Wykonawcy (na koszt 

Wykonawcy). 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający – Gmina Zbójno - posiada dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane dla działki nr34/2 obręb Zbójno w Gminie Zbójno. 

Zamawiający oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przekaże  

na żądanie Wykonawcy po uzyskaniu stosownych uzgodnień. 

 

3. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych i instalacyjnych 

obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane(datowane 

nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty 

techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie 

Normy, polskie aprobaty techniczne. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.) 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215) 

• Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 180, 

poz. 1758, z 2006 r. Nr 220, poz. 1613) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 

2029) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 

2029) 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy  

o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898, z 2015 r. poz. 1165) 
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• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2001 nr 110 

poz. 1190) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne  

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782) 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy  

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. 2023 

poz. 822) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym(Dz.U. 

2019 poz. 1230) 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania  

i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz.2077) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku  

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

(Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002) 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy (t.j.: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003  

Nr 120, poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 

prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych  

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463) 



PRACE RESTAURATORSKIE OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W ZBÓJNIE - ETAP IV 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  Strona | 83 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (t.j. Dz.U. 2021 poz. 845) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

(Dz.U. 2021 poz. 1170 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679) 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 

Nr 19 poz. 231) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku  

lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2017 poz. 22) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 

oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2019 poz. 1829) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 

oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2023 poz. 697) 

 

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

• PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 

• PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa. 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami. 
Elektromagnetycznymi. 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

• PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: 

Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
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• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 

montażwyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne. 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie. 

• PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: 
Wymaganiadotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki. 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychOchrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo 
- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychOchrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochronyw zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychDobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychDobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwałaprzewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychDobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielczai sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychDobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielczai sterownicza - Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 
 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów obowiązujących na dzień sporządzenia 

projektu. 

 

4. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

– Właścicielem działki nr id: 040506_2.0015.34/2 jest GMINA ZBÓJNO, ZBÓJNO 178A, 87-645 

ZBÓJNO ; 

– Na terenie brak Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego; 

– Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (Załącznik Nr 1); 

– Zamawiający nie posiada aktualnych wyników badań gruntowo-wodnych; 

– Planowana inwestycja nie leży w obszarze górniczym, nie leży w obszarze ,,Natura 2000”; 

– Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. z 2019, poz. 1839.) – nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko, w związku z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko; 

– Budynek  teren wraz z innymi budynkami objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - 

wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

– Teren jest objęty ochroną konserwatorską; 

– Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery – brak;  

– Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – brak; 

– Zamawiający informuje, iż jest zobowiązany stosować reguły wynikające z Ustawy z dnia  

11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 1086 oraz 2275); 
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– Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  

a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

5. HARMONOGRAM 

Przed rozpoczęciem realizacji robót projektowych budowlanych pomiędzy stronami procesu budowlanego 

(wykonawca robót budowlanych, projektanci, kierownik budowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz 

Inwestor) zostanie uzgodniony harmonogram realizacji inwestycji. Termin oddania inwestycji jest 

nieprzekraczalny i wyznacza się go do 30.11.2025 r. 

 
6. ZASADY GWARANCJI I SERWISOWANIA 

Okres rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. Wykonawca 

zapewni serwisowanie w okresie objętym gwarancją i rękojmią. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji  

w okresie obowiązywania gwarancji/rękojmi pokrywa Wykonawca. W ramach przedmiotu zamówienia 

ustala się gwarancję (rękojmie) na roboty budowlano-montażowe oraz prace projektowe – minimum  

36 miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 

projektu inwestycyjnego. Gwarancja na poszczególne urządzenia / elementy instalacji – minimum  

36 miesięcy. 

Zasady serwisowania:  

- wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie napraw awarii, usterek oraz 

przeglądów serwisowych lub sam będzie posiadał serwis urządzeń; 

- bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie udzielonej gwarancji lub rękojmi; 

- czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 48 godz. od powiadomienia serwisu od momentu 

zgłoszenia awarii w okresie gwarancji; 

- czas wykonania naprawy / usunięcia awarii będzie nie dłuższy niż 72 godz. od przyjazdu serwisu na 

miejsce eksploatacji (czas naprawy / usunięcia awarii może ulec wydłużeniu po przedstawieniu 

przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego termin dostarczenia części / elementów 

zamiennych); 

- realizacja naprawy gwarancyjnej następuje wyłącznie w miejscu eksploatacji; 

- do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki – wszelkie koszty napraw i 

kosztów eksploatacyjnych w okresie rękojmi na roboty budowlano-montażowe są po stronie 

Wykonawcy; 

- w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bądź ujawnienia wady tego samego 

elementu (podzespołu) w więcej niż 10% ilości dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany 

jest, na żądanie Zamawiającego, do wymiany całego urządzenia na swój koszt, w całym sprzęcie 

stanowiącym przedmiot zamówienia. 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów 

wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich 

dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie 

wyroby uległy zmianie.  

Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje w tym 

gwarancje udzielane przez producentów zastosowanych wyrobów. 
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7. DODATKOWE WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 

Na etapie prac projektowych , a także w toku prowadzonej budowy, będą odbywać się przynajmniej raz  

w tygodniu narady koordynujące w których musi bezwzględnie uczestniczyć z ramienia wykonawcy 

Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane i w miarę zaawansowania prac instalacyjnych 

kierownicy robót z uprawnieniami budowlanymi. Oczekuje się, że budowa będzie objęta stałą, faktyczną 

opieką tych osób. 

Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w umowie  

z Zamawiającym. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy. 

 

8. UPRAWNIENIA WYKONAWCY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym minimum: 

a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektoniczno-

budowlanej; 

b) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej; 

c) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej; 

d) uprawnienia budowlane do sprawdzania projektów bez ograniczeń w specjalności 

architektoniczno-budowlanej; 

e) uprawnienia budowlane do sprawdzania projektów bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej; 

f) uprawnienia budowlane do sprawdzania projektów bez ograniczeń w specjalności sanitarnej; 

g) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej; 

h) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej; 

i) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej; 

j) inne doświadczenie w realizacji podobnych zadań wyspecyfikowane przez Zamawiającego  

w postępowaniach przetargowych.  

 

Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami  

o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz informacja  

o doświadczeniu zawodowym. 

 

Z uwagi, że budynek objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków 

decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wykonawca w postępowaniu przy składaniu oferty 

przedstawi dokumenty obejmujące wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca 

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – przedstawi inne dokumenty 

– dokumentujące potwierdzająca wykonanie robót budowlanych przy zabytkudokument taki zostanie 
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potwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.Ponadto należy przedstawić wykaz osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami. dokumentując Udział w robotach budowlanych prowadzonych  

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury 

oraz udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury  

lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904) 

powinien być potwierdzony przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 
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9. ZAŁĄCZNIKI 

NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

ZAŁĄCZNIK NR 1 MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA – PLIK DXF 

ZAŁĄCZNIK NR 2 MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA – PLIK PDF 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA PO WYKONANIU PRAC KONSERWATORSKICH 

ELEWACJI 

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE – KONCEPCJA PROJEKTOWA 

Z.1. PLAN SYTUACYJNY  

I.1. RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 

I.2. RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA 

I.3. WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ - INWENTARYZACJA 

P.1. RZUT PARTERU – STAN PIERWOTN 

K.1. RZUT PARTERU - KONCEPCJA 

K.2. RZUT PIĘTRA–WSTĘPNA KONCEPCJA 

 


