Tom Il SIWZ - Projekt umowy
UMOWA Nr RZ.272.44.2023

zawartawdniu . .2023 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego tuzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Jacka Kope¢

ZSiedzibg ...

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ..., ,REGON ...
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zamowienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Swiadczenie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego w zakresie
branzy:
1) konstrukcyjno-budowlanej (Inspektor nadzoru robot  konstrukcyjno-budowlanych  pemni¢  bedzie
rownoczesnie funkcje Koordynatora pracy inspektorow),
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,
4) drogowej,
nad robotami budowlanymi majgcymi na celu realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,,Utworzenie
nowoczesnego kompleksu opiekunczo - mieszkalnego dla os6b z niepetnosprawnoscia i senioréw
przy ul. tazienkowskiej w Jeleniej Goérze” oraz ,Utworzenie Domu Pomocy Spotecznej przy
ul. Lazienkowskiej w Jeleniej Gorze”.
2. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzor inwestorski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), a w szczegolnosci dyspozycjg art. 25 i 26.
3. W obrebie nadzorowanych robét budowlanych wyodrebniono dwa (2) zadania:

1) Zadanie |: dotyczy przebudowy obiektu oznaczonego jako ,Budynek 1”7 na Dom Dziennego
Pobytu — ,Senior +” oraz przebudowy obiektu oznaczonego jako ,Budynek A” na Centrum Opiekunczo —
Mieszkalne.

2) Zadanie lI: dotyczy przebudowy obiektu oznaczonego ,Budynek B” na Dom Pomocy Spoteczne;j.
4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoéci:
1) Zapoznanie sie oraz przeanalizowanie dokumentacji projektowe;j.
2) Sprawdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedtozonego przez wykonawce robdt
budowlanych.
3) Opracowanie, we wspotdziataniu z Zamawiajgcym, wzorow protokotdw odbiorowych:

a) protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych,

b) protokotu koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia odpowiednio dla Zadania | i Zadania I,

c) protokotu odbioru wykonania catosci przedmiotu umowy — uwzgledniajgcy réwniez przeglad
odebranych wczeéniej czesci przedmiotu umowy, w szczegdlnosSci w zakresie spdéjnosci
zagospodarowania terenu wokét ,,Budynku 1”7, Budynku A” i ,Budynku B” — zgodnie z PZT,

d) protokotu robét zanikowych,

e) protokotu koniecznosci,

f) protokotu z rady budowy,

g) protokotu zatwierdzenia materiatéw.

4) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizaciji

z dokumentacjg projektowg i decyzjg o pozwoleniu na budowe, STWIORB, obowigzujgcymi normami

i przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

umowa na roboty budowlane oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym zakresie Wykonawca

ma prawo wydawac wigzace polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
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dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzgdzen technicznych.

5) Zamawiajgcy wymaga pobytu na budowie inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych w kazdy
dzien roboczy. Obecno$¢ na budowie inspektoréw nadzoru pozostatych branz - wg biezgcych potrzeb.
W przypadku braku obecnosci koordynatora inspektoréw (branza konstrukcyjno-budowlana)
przez 5 kolejnych dni roboczych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Czas pracy Inspektoréw nadzoru musi by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét budowlanych.
Kazdy pobyt inspektora winien by¢é dokumentowany poprzez wykonywanie dokumentacji fotograficznej
(w technice cyfrowej) dokumentujgcej postep prac oraz napotkane problemy i zastosowane
rozwigzania.

(Dokumentacje fotograficzng Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu
co najmniej raz w miesigcu — do ostatniego dnia miesigca).

6) Inspektor ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni przed planowang
nieobecnosciag Inspektora na placu budowy oraz powiadomienia Zamawiajgcego o osobie zastepujgcej
Inspektora w  wykonywaniu jego obowigzkéw. W  przypadku absencji chorobowe;j,
w pierwszym dniu zwolnienia chorobowego, Inspektor ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego
0 swojej nieobecnosci oraz ma obowigzek do trzech dni roboczych wyznaczyé i powiadomic
Zamawiajgcego o osobie zastepujgcej Inspektora w wykonywaniu obowigzkéw na budowie.

7) Wspotdziatanie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych, w tym state konsultowanie
i fachowe doradztwo w celu wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych probleméw pojawiajgcych
sie podczas realizacji inwestyciji.

8) Podejmowanie dziatan dotyczacych:

a) udzielania Wykonawcy robot budowlanych informacji, wyjasnien i wskazoéwek dotyczacych umowy
o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanych branz,

b) wstrzymania robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg o roboty budowlane
i przepisami BHP i p.poz.,

c) akceptacji wbudowanych materiatow, sprzetu oraz $rodkéw transportu uzytych do robot
w nadzorowanych branzach, co do ich zgodnosci z warunkami umowy z Wykonawca robot
budowlanych.

9) Nadzér nad terminowos$cig realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania
terminu ich zakonhczenia.

10) Dokonywanie stosownych wpisow w Dzienniku budowy.

11) Opiniowanie (zgtaszanie uwag, zastrzezen) umowy o roboty budowlane z podwykonawcg
przedstawianej Zamawiajgcemu przez Wykonawce robdt budowlanych, zgodnie z art. 647 § 2 Kodeksu
cywilnego.

12) Pisemne zatwierdzanie i dopuszczanie do wbudowania materiatdw budowlanych zgtaszanych przez
Wykonawce robdt budowlanych oraz archiwizowanie wnioskow materiatowych.

13) Weryfikacja dokumentoéw dostarczonych przez Wykonawce robét budowlanych zwigzanych z odbiorami
rob6t budowlanych (odbiorem robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem czesciowym,
odbiorem koncowym), w tym m. in. atestow, certyfikatow, Swiadectw jakosci, wynikéw badan itp.,
sprawdzania ilosci wykonanych robét oraz kontrola materiatéw i urzgdzen przed ich wbudowaniem,
a w szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

14) Kontrola jakosci i wartosci wykonanych robét budowlanych przed odbiorem robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, czesciowym, koricowym.

15) Dokonywanie odbioréw robo6t budowlanych, w tym:

a) odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbioru czesciowego,

¢) odbioru koncowego odpowiednio dla Zadania | i Zadania I,

d) protokotu odbioru wykonania catosci przedmiotu umowy

potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych dotyczacych inwestyciji.

Odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ w terminie do 2 dni roboczych
od zgtoszenia tego faktu przez wykonawce rob6t budowlanych wpisem w dzienniku budowy.

16) Udziat w przeprowadzeniu préb i odbioréow technicznych instalacji i urzgdzen technicznych oraz udziat
w rozruchu instalacji i urzgdzen zainstalowanych w budynkach, przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do
eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw umozliwiajgcych niezwtoczne rozpoczecie uzytkowania
obiektu.

17) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot.

18) Sprawdzanie zakresu robét wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego.
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19) Powiadamianie wykonawcy robdt o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych
do wykonania robot poprawkowych oraz poswiadczenie usuniecia tych wad przez wykonawce robot.

20) Kontrolowanie rozliczerh budowy, w tym:

a) weryfikacja wartosci rob6t wykonanych w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych, w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia czesciowego/koncowego,

b) sprawdzanie wartosci rob6t wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

c) identyfikacja i zgtaszanie zagrozen zwigzanych z przekroczeniem budzetu poszczegdlnych pozycji
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) weryfikacja kosztoryséw (kalkulaciji) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajacych pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z obowigzujgcymi normami (nakfadami
rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie o wykonawstwo robdét,

e) kontrola prawidtowosci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot; w zakresie zgodnosci z umowg
zawartg z wykonawcg robét oraz harmonogramem, w tym w zakresie dostarczania dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt
budowlanych,

fyudziat w rozliczeniu koncowym inwestyciji.

21) Udziat w czynnosciach majgcych na celu okreslenie ewentualnych robdt, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy okreslonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie wykonawcy robé6t budowlanych
na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym stosownych polecen.

22) Weryfikacja i zatwierdzenie protokotow koniecznosci — jezeli wystgpi koniecznos$¢ ich sporzgdzenia
w tym sprawdzanie kalkulacji kosztéw ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych.

23) Potwierdzanie w Dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowosci obiektu budowlanego lub
rob6t budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb
i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzgdzeniem
i uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez wykonawce robo6t budowlanych.

24) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét budowlanych, niezbednych
do dokonania rozliczenia bgdz odbioru inwestyciji.

25) Kontrolowanie i weryfikacja podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw realizujgcych roboty
budowlane na terenie budowy pod katem ich prawidiowego zgtoszenia u Zamawiajgcego oraz okresu
prowadzenia roboét na budowie.

26) Zawiadamianie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych
w toku realizacji budowy, dotyczgcych bezpieczehstwa budowy.

27) Koordynowanie oraz prowadzenie uzgodnien z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych
na etapie przygotowania dokumentacji w zakresie ,Budynku B” wraz z jej sprawdzeniem pod kgtem
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i koncepcjg architektoniczna.

28) Weryfikacja opracowanej przez wykonawce robot budowlanych dokumentacji projektowej tj. projektéw
budowlanych, wykonawczych w branzach: ogdélnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej zakonczonej
wydaniem opinii w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

29) Weryfikacja kosztoryséw i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
przez wykonawce robo6t budowlanych.

30) Analiza merytoryczna dokumentacji celem witasciwej realizacji pod wzgledem kolejnosci robot,
zastosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych.

31) Wykonywanie czynnosci innych, nie wymienionych powyzej, a koniecznych do prawidiowej realizaciji
zamowienia (w tym tych wskazanych w pkt 1.3 Tomu 11l SWZ).

5. Nadzorowane roboty budowlane realizowane beda:
6. W zakresie Zadania | w oparciu o:

a) dokumentacje projektowg opracowang w listopadzie 2019 r. przez Pracownie Projektowg Format,
z/s przy ul. Mickiewicza 20 B/2 w Jeleniej Gérze dotyczacg przebudowy obiektu oznaczonego
,Budynek 1” na dom Dziennego Pobytu — ,Senior +7;

b) decyzje Prezydenta Miasta Jelenia Géra o pozwoleniu na budowe nr 650/2019 z 06.12.2019 r.;

c) dokumentacje projektowg opracowang w lutym 2023 r. przez Pracownie Projektowg Format,
z/s przy ul. Mickiewicza 20 B/2 w Jeleniej Gérze dotyczgcg przebudowy obiektu oznaczonego
.Budynek A” na Centrum Opiekunczo — Mieszkalne;

d) decyzje Prezydenta Miasta Jelenia Goéra o pozwoleniu na budowe nr 14/2023 z 10.02.2023 r.

2) W zakresie Zadania Il w oparciu o:

a) Program Funkcjonalno - Uzytkowy i koncepcje architektoniczng sporzadzong w listopadzie 2019 r.
przez Pracownie Projektowg Format, z/s przy ul. Mickiewicza 20 B/2 w Jeleniej Gorze;

b) opracowang przez Wykonawce robdt dokumentacje projektowg dotyczgcg przebudowy obiektu
oznaczonego ,Budynek B” na Dom Pomocy Spoteczne;.
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3) Umowe o roboty budowlane Nr RZ.272.20.2023 z dnia 29.05.2023 r. zawartg ws. realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,Utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuiiczo - mieszkalnego dla
0s6b z niepetnosprawnoscig i senioréw przy ul. tazienkowskiej w Jeleniej Gorze” oraz ,Utworzenie
Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Lazienkowskiej w Jeleniej Gorze”.

6. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie przekazywat na biezgco Wykonawcy inne
dokumenty dotyczace procesu inwestycyjnego, w tym w szczegodlnosci kopie umow zawartych przez
Wykonawce robét budowlanych z podwykonawcami, na podpisanie ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode.

7. Realizacja umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg
starannoscia.

8. Integralng cze$cig niniejszej umowy stanowi¢ bedg nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujgcego
pierwszenstwa:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami;

2) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowania dotyczgcego

niniejszego zamdwienia (jezeli wystgpia);

3) oferta Wykonawcy;

4) kopia umowy =zawartej z Wykonawcg robot budowlanych (zostanie przekazana Wykonawcy

po podpisaniu niniejszej umowy).
§2

1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg niezwtocznie po podpisaniu umowy ztozyé
oswiadczenia o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

2. Termin wykonania zamoéwienia ustala sie do dnia 30.04.2025 r. z zastrzezeniem, iz sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Zadania Il zakonczy sie do dnia 29.11.2024 r.

§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:

1) w branzy konstrukcyjno — budowlanej (Koordynator) - ........coiiiiiiiiiii
(imie i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie uprawnieniami Nr ............ocovovivinniniiinanennn. w specjalnosci

2) w branzy instalacyjnej w zakresie mstalacp i urzadzen cieplnych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, gazowych - ... ... (imie i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie
UPrawnieniami NI ..o W SPECalNOSCi ... ,

3) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -
................................. (imie i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie uprawnieniami nr........................
W SPECjalNOSCi ..o ,

4) wbranzy drogowej - ..o (imie i nazwisko, adres) legitymujgca/-y sie uprawnieniami
] W SPECJaINOSCI ...

2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. $mierc,
diugotrwata choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego na inng osobe o kwalifikacjach i do$wiadczeniu co najmniej réwnym kwalifikacjom
i dodwiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze
powyzszej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg zasad okreslonych w ust. 3-5.

3. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie. Zamawiajgcy zaakceptuje
ww. wniosek w terminie 7 dni od daty jego przedtozenia tylko i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w przypadku koordynatora inspektoréw nadzoru dodatkowo
konieczne bedzie udokumentowanie doswiadczenia stanowigcego kryterium oceny ofert. Brak akceptaciji
przez Zamawiajgcego zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskutecznosci zmiany
ww. 0séb wzgledem Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robdt ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogoéw przepiséw Prawa Budowlanego
i wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby sposréd Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna, ze nie wykonuje ona w sposob nalezyty obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zadanie takie przedstawione winno byé na piémie i Wykonawca winien sie do niego zastosowaé
w terminie 10 dni liczonych od otrzymania tego zgdania.
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10.

11.
12.

§4

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.

. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ................c.coeeeee. PLN
(stownie ZIotyCh: ... ) w tym nalezny podatek VAT, z czego:
1) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Zadania I: .................. PLN
(co stanowi 66,59 % wynagrodzenia catkowitego*)
2) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Zadania ll: ................. PLN
(co stanowi 33,41 % wynagrodzenia catkowitego*).
* przyjete przez Zamawiajgcego warto$ci procentowe zostaty okre$lone proporcjonalnie do wartosci
zadan wynikajgcych z umowy na roboty budowlane (Umowa nr RZ.272.20.2023)
. Wynagrodzenie ryczattowe jest state na czas trwania umowy, za wyjgtkiem przypadkéw okreslonych

w§6i§10.
Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzoru

inwestorskiego, w szczegoélnosci koszty:

1) urzadzenia stanowiska pracy,

2) zakwaterowania i delegacii,

3) artykutéw/$rodkéw ochrony bhp,

4) transportu i fgcznoéci,

5) urlopdéw i zwolnien,

6) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jezeli zajdzie taka potrzeba,

7) koszty przesytek pocztowych i kurierskich zwigzanych z wykonywang ustugg stanowigcg przedmiot
umowy,

8) koszty wymaganych ubezpieczen,

oraz wszelkie inne, nie wymienione wyzej zwigzane z pracg Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia ryzyko z tytutu wadliwego oszacowania kosztéw zwigzanych

Z realizacjg przedmiotu umowy, w takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mieé
wplyw na te koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

§5
Rozliczenie odbywac sie bedzie w oparciu o faktury czesciowe i fakture koricows.
Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury odrebnie dla Zadania | i dla Zadania Il.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pfatne bedzie:

1) za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacig Zadania I:
w rownych miesiecznych kwotach w wysokosSCi ...........cccceeenen. PLN, oraz jedng kwotg wyréwnujgca,
ptatng w ostatnim miesigcu rozliczeniowym;

2) za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacijg Zadania ll:
w réwnych miesiecznych kwotach w wysoko$ci .............cccceeee. PLN, oraz jedng kwotg wyréwnujgca,
ptatng w ostatnim miesigcu rozliczeniowym.

Suma wartosci wszystkich faktur nie moze przekroczyé kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 umowy.
Podstawg wystawienia faktury koncowej, bedzie podpisany protokdt odbioru cato$ci przedmiotu umowy.

. Termin pfatnoéci faktur (czesciowych i koncowej) okresla sie do trzydziestu (30) dni liczagc od daty

dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

. Wynagrodzenie, o kiérym mowa w § 4 ust. 2 bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy

(oI 01U 0 0 =Y = T P
(rachunek bankowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT Ministerstwa Finansow).

. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez aneks

do umowy podpisany przez strony umowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnos¢ za wykonane ustugi odbywacC sie bedzie z uwzglednieniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towaréw i ustug - art. 108a-108d

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.)

Dane do faktury:

1) nabywca: Miasto Jelenia Gdra, ul. Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Gdra, NIP 611-000-38-99,
REGON 230821523,

2) odbiorca/ptatnik: Urzad Miasta Jelenia Goéra, ul. Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Goéra.

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze udzieli¢ na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek

wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.
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9.

§6
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 bedzie state przez okres 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Stosownie do tredci art. 439 ust. 1 u.p.z.p. zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Przez zmiane kosztow, o ktorej mowa w ust. 2 rozumie sie wzrost odpowiednio kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Poziom zmiany kosztéw, okreslonych w ust. 2 uprawniajgcy Strony umowy do Zzadania zmiany
wynagrodzenia wynosi co hajmniej 10%.
taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy na podstawie
odpowiedniego wskaznika zmiany ceny materiatdw lub kosztéw opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi na wniosek Strony o ile zmiana wskaznika waloryzacyjnego, o ktérym
mowa powyzej wyniesie co najmniej 10 %, jednakze maksymalnie do 5% wartosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z ust. 10.
Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamowienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia o dokonanie zmiany wynagrodzenia po uptywie okresu,
0 ktérym mowa w ust. 6.

10.W sytuacji wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem sag

1.

wzgledem siebie uprawnione do zlozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
dotyczacych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedgcego podstawg takiego zgdania
wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zgdanie. Ponadto wraz z wnioskiem
nalezy poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczegoélnosci nalezy
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia a wptywem zmiany kosztéw
realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku Zzadania podwyzszenia
wynagrodzenia nalezy rowniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwiekszonej wysokosSci.

§7
Ustuga ma by¢ swiadczona z uwzglednieniem nastepujgcych ustalen:
1) Wykonawca robot budowlanych zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez wykonawce roboét
budowlanych robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym wykonawce robét budowlanych niezwiocznie,
nie pdzniej niz w dniu nastepnym po dokonaniu zgtoszenia.

4) Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonywane
i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Dokonanie odbioru
czesciowego nastepuje protokotem odbioru czes$ciowego podpisanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy.

5) Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce roboét budowlanych, odpowiednio
w zakresie Zadania | i Zadania Il, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonhczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

6) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca roboét budowlanych, odpowiednio
w zakresie Zadania | i Zadania Il, przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia,
zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego drogg mailowg w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach isprawdzeniach oraz dokonujgc stosownych wpisow
do Dziennika budowy, a informacje te Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

7) Odbidr koncowy robét budowlanych odpowiednio w zakresie Zadania | i Zadania Il nastgpi w terminie
do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy robdét o wykonaniu przedmiotu umowy,
potwierdzonego przez Koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

8) Odbior wykonania catosci przedmiotu zamdwienia nastgpi zgodnie z § 2 ust. 3 umowy
nr RZ.272.20.2023 z dnia 29.05.2023 r.
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9) Odbiory przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy robot budowlanych. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

10) Szczegdtowe procedury zwigzane z odbiorami okresla umowa z Wykonawca robét budowlanych.

llekro¢ w niniejszym paragrafie jest mowa o Inspektorze nadzoru Inwestorskiego nalezy rozumie¢

Inspektora branzy konstrukcyjno — budowlanej (koordynatora), Inspektora branzy sanitarnej, Inspektora

branzy elektrycznej, Inspektora branzy drogowej odpowiednio od okolicznosci — kazdy z osobna lub

razem.

§8
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okoliczno$ci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty wptyw
na wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugg

strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze mogg
zaistnie¢ okoliczno$ci sity wyzsze;.

. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi

skutki prawne.

§9

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
niepienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna)
w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2
umowy.

. Wykonawca zapftaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

2) za niedopetnienie obowigzkéw wynikajgcych z art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
w wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za nieterminowe wykonywanie obowigzkéw okreslonych odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 5), 6), 15), 18)
i 20) umowy w wysokosci 100,00 PLN, za kazdy dzien zwtoki liczac od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na podjecie danej czynnosci.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie

14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w razie zwtoki
w zapfacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara umowna przekroczy 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. kaczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy wynosi 30%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
§10

. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze:
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:
1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) zmiany daty zakonczenia robot budowlanych, ktéra wystepuje w konsekwencji zmiany umowy
nr RZ.272.20.2023 z Wykonawcg robot budowlanych, zgodnie z § 13 ust. 1 przywotanej umowy.
W przypadku, tym oprdcz zmiany terminu realizacji umowy zmianie ulegnie odpowiednio
réwniez wynagrodzenie Wykonawcy;

b) zmiany ktérejkolwiek z oséb petnigcych funkcje inspektora nadzoru wymienionych w § 3 ust. 1
umowy;

c) sity wyzszej majgcej bezposredni, udokumentowany wptyw na realizacje przedmiotowego
zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykazac i uzasadni¢ w formie pisemnej, w sposob
jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, ze sita wyzsza miata wptyw na wykonywanie przez
niego przedmiotu umowy;

d) zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od stron, zwigzanych z COVID 19, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania
znajdujg obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa, w szczegolnosci art. 15r ustawy
z2marca 2020 o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z  zapobieganiem,
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przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021r, poz. 2095 z p6zn. zm.);

e) zaistnienie nadzwyczajnych sytuacji bedacych wynikiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie pod
warunkiem, ze czynnik na jaki powotuje sie strona ma rzeczywisty wptyw na proces realizacji
zamowienia;

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamodwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

2) Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapisow pkt 1.1. ppkt 1), ztozy¢é do Zamawiajgcego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw wykonywania umowy,
jednakze nie moze nastgpic¢ przerwa w swiadczeniu ustugi.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposob zapewniajacy zgodno$é ze stanem faktycznym oraz
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) W przypadku kiedy wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
skutkowaé bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogdlnego charakteru umowy, woéwczas nie
przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust.2
u.p.z.p.
1.3 dotyczy zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia:

1) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;

2) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonego/ustalonej na podstawie art. 2
ust.3— 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — jezeli te zmiany bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze
ulec zmianie;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych plandw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie;

4) zmiany, o ktérych mowa w pkt 1.3 ppkt od 1) — 3) moga by¢é wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé ponad wszelkg watpliwosc¢, ze zaistniata zmiana
ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ziozy¢é pisemny wniosek o dokonanie
waloryzacji najwczes$niej w dniu wejcia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany.

. Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemne;.
. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega uniewaznieniu.

§1
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia informacji
0 nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) braku obecnosci koordynatora inspektoréw (branza konstrukcyjno-budowlana) przez 5 kolejnych dni

roboczych,
b) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,
¢) nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce,
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d) realizacji przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia w sposéb nie odpowiadajgcy wymaganiom
zawartym w ztozonej ofercie,
e) diugotrwatego zwolnienia chorobowego lub innej okolicznosci uniemozliwiajgcej swiadczenie ustugi
przez Wykonawce,
f) odstgpienia badz rozwigzania umowy o roboty budowlane, a co za tym idzie wygasniecia przedmiotu
umowy.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1-2 Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonanej i odebranej czesci umowy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§12

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowaé konkretne roszczenie
na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o mediacje lub inne polubowne
rozwigzanie sporu.

4. Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona sklada do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu zasad o ktérych mowa w art. 591 do 595
u.p.z.p.

§13

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wiasciwy miejscowo

dla siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapiséw § 12 umowy.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegolnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§15
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w:
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub
trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy — w formie papierowej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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