
Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Wykonanie dokumentacji projektu przebudowy parkingu dla autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą 
elektryczną umożliwiającą ich ładowanie na terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach. 

nr sprawy: PKM/PN/TR/11/2024 
str.1. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

1  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

UMOWA 
 
Zawarta w Gliwicach w dniu ……….. roku: 

 
PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH 
z siedzibą w: 44-100 Gliwicach, ul. Chorzowska 150,  
działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102832, 
NIP: 631-21-25-476, kapitał zakładowy: 46 714 500 zł, 
w imieniu i na rzecz którego działają: 

- ……………………………………………………………., 
- …………………………………………………………….,; 

zwanym dalej Zamawiającym, 
oraz: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w: …………………………………………………………………………………………………….. 
działającym na podstawie ……………………………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………….., kapitał zakładowy: …………………………………, 
w imieniu i na rzecz którego działają: 

- …………………………………………………………….,, 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, tzn. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowy parkingu dla autobusów 
elektrycznych wraz z infrastrukturą elektryczną umożliwiającą ich ładowanie na terenie PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach” w zakresie wskazanych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami włącznie 
z uzgodnieniami środowiskowymi i pozwoleniami, wraz z przygotowaniem i złożeniem w imieniu 
Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem ostatecznej 
decyzji pozwolenia na budowę. 

2. Inwestycja związana jest z kolejnym etapem przebudowy parkingu dla autobusów elektrycznych, 
budową infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów prowadzona będzie na terenie zajezdni 
autobusowej PKM, Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150, Gliwice, na działkach o nr: 690, 692, 689 obręb Kolej, 
zgodnie z załączonym schematem rozmieszczenia miejsc parkingowych oraz rozmieszczenia elementów 
infrastruktury; 

3. Wykonawca musi wykonać wizję lokalną inwestycji przed złożeniem oferty; 
4. Zamawiający posiada dokumentacje powykonawcze związane z realizacją wcześniejszych etapów 

inwestycji, z którymi Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty; 
5. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane i elementy wyposażenia 

(materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 
6. Zamawiający wymaga, aby w trakcie sporządzania dokumentacji Wykonawca raportował 

zaawansowanie prac, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w których przedstawiane zostaną postępy prac 
projektowych. 

7. Wykonawca w cenie oferty poniesie koszty wszelkich opłat wymaganych przez instytucje wydające 
opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
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8. Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach. 
8.1 Planowany zakres prac w Etapie I: 

a) wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień 
środowiskowych; 

b) wykonanie inwentaryzacji istniejącej stacji transformatorowej nr GY238 PKM Gliwice; 

c) wykonanie bilansu mocy z uwzględnieniem przyszłych ładowarek oraz w oparciu o koncepcję 
rozwojową Zamawiającego; 

d) dostosowanie istniejącej stacji transformatorowej nr GY238 PKM Gliwice do nowego 
zapotrzebowania mocy, w przypadku kiedy bilans mocy na to wskaże należy zaprojektować 
przepusty pod planowaną w następnych etapach drugą stację SN; 

e) wykonanie projektu w części dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z jego 
uzgodnieniem u Dystrybutora Energii Elektrycznej; 

f) budowa złącz kablowych dla zasilenia ładowarek wolnego ładowania o mocy 2x40 kW każda 
lub  satelitów podawania mocy wraz z  doprowadzeniem do nich zasilania energią elektryczną, 
zgodnie ze schematem rozmieszczenia miejsc parkingowych oraz rozmieszczenia elementów 
infrastruktury; 

g) roboty rozbiórkowe terenu tj.: frezowanie istniejącej nawierzchni, demontaż płyt betonowych, 
demontaż trylinki; 

h) wykonanie warstw konstrukcyjnych; 

i) ułożenie nowej nawierzchni z konstrukcji rozbieralnej; 

j) wykonanie inwentaryzacji wszystkich instalacji znajdujących się na obszarze inwestycji 
(obejmującym obszar B i obszar C, zgodnie ze schematem rozmieszczenia miejsc parkingowych 
oraz rozmieszczenia elementów infrastruktury), tj. kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji teletechnicznej, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji 
ciepłowniczej i uwzględnienie w projektach wykonawczych branżowych ich naprawy, wymiany lub 
przebudowy; 

k) zaprojektowanie na wskazanym obszarze co najmniej 26 miejsc przeznaczonych do parkowania 
i ładowania autobusów elektrycznych w zależności od technicznych możliwości, liczba miejsc 
parkingowych może się zwiększyć, zgodnie z załączonym schematem rozmieszczenia miejsc 
parkingowych oraz rozmieszczenia elementów infrastruktury; 

l) wykonanie projektów budowlano-instalacyjnych wszystkich koniecznych branż; 

m) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (STWiOR) 

n) wykonanie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ) uwzględniające etapowość 
realizacji inwestycji; 

o) wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót; 

p) przedłożenie Zamawiającemu propozycji architektonicznej inwestycji w terminie do 30 dni od daty 
podpisania umowy; 

q) przedłożenie Zamawiającemu projektu do zatwierdzenia do 21 dni przed złożeniem jej do 
pozostałych jednostek; 

r) uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcami w niezbędnym zakresie (Ppoż, BHP i inne wymagane 
przepisami szczególnymi), jeżeli są konieczne; 

s) uzyskanie wszystkich uzgodnień z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

t) uzyskanie pozwolenia na budowę; 

u) wykonanie koncepcji przebiegu (rozmieszczenia i głębokości) instalacji kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej, 
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instalacji gazowej, instalacji ciepłowniczej znajdujących się na części działki nr 689 (obejmującej 
obszar B, obszar C oraz dalszą część obszaru działki 689 w kierunku budynku hali Stacji Obsługi 
Pojazdów). Koncepcja ma na celu uwzględnienie rozbudowy parkingu w kolejnych (przyszłych) 
etapach, tak aby rozmieszczenie i głębokość ułożenia sieci umożliwiała grawitacyjny odpływ 
z wszystkich obiektów znajdujących się na terenie wskazanego w poprzednim zdaniu obszaru. 

8.2 Planowany zakres prac w Etapie II: 
a) wykonanie projektu budowlanego fundamentów pod ładowarki. Wytyczne związane z projektem 

wykonania fundamentu i sposobu montażu ładowarek Zamawiający przekaże Wykonawcy do 30 

dni od wyboru dostawcy ładowarek; 

b) ścisła współpraca z dostawcą ładowarek; 

c) uzyskanie wszystkich uzgodnień z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

d) dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli będzie to konieczne. 

9. Zamawiający w Załączniku nr 4 przedstawia wymagania i schematy rozmieszczenia miejsc parkingowych 
oraz elementów infrastruktury. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności. 
11. Zadania Wykonawcy: 

a) Opracowanie pełnobranżowego projektu budowy, wykonanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.) z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju, z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(t.j. Dz.U.2022.1673) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz.U.2022.1225). 

b) Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

c) Opracowanie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót budowlanych - 

wykonanej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454); 

d) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Zamawiający wymagał będzie, 
aby: 
− Wykonawca współpracował z Zamawiającym w trakcie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na 

ewentualne zapytania dotyczące dokumentacji projektowej, skierowane przez oferentów 
w prowadzonym postępowaniu przetargowym, dotyczącym wyboru wykonawcy robót 
budowlanych i dostaw objętych dokumentacją sporządzoną na podstawie niniejszego 
zamówienia; 

− W trakcie realizacji robót budowlanych przedstawiciele Wykonawcy (autorzy projektu) byli 
obecni na placu budowy jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

− W miarę potrzeb lub na żądanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (autor projektu) 
będą brali udział w naradach odbywających się w trakcie realizacji robót budowlanych, na 
których omawiane będą problemy zaistniałe w toku realizacji inwestycji i dotyczące projektu; 

− Podczas obecności na budowie Wykonawcy (autor projektu) będzie potwierdzał swoją 
obecność wpisem do dziennika budowy; 

− Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca (autor projektu) we współpracy z Wykonawcą 
robót budowlanych i inspektorami nadzoru zweryfikuje dokumentację powykonawczą w 
zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót, obejmującą wszelkie zmiany 
wprowadzone do projektu w trakcie ich realizacji. Weryfikacja dokumentu zostanie 
potwierdzona poprzez oświadczenie Wykonawcę (autora projektu), załączone do dokumentacji 
powykonawczej. 
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12. Wymagania i informacje dodatkowe: 
a) Dokumentacja projektowa każdego etapu powinna zostać zaopatrzona w wykaz opracowań, być 

sporządzona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji 
elektronicznej. 

b) Opracowaną w wyniku niniejszego zamówienia dokumentację wraz z kompletem uzgodnień i decyzji 
administracyjnych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z: 
− oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

zakresie projektowania i przepisami szczegółowymi oraz że jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć; 

− oświadczeniem o przeniesieniu na Zamawiającego w całości autorskich praw majątkowych do 
opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 

− zobowiązaniem, w formie gwarancji jakości, do nieodpłatnego usunięcia wad w dokumentacji, 
ujawnionych w ciągu 3 lat od dnia przekazania opracowania Zamawiającemu; 

 
 

§ 2 
Osoby uprawnione do kontaktów 

1. Osobą upoważnioną do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest …………………… – 
………………………………………………..; 

2. Osobą upoważnioną do nadzorowania wykonywania umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………… – 
………………………………………………..; 

 
 

§ 3 
Termin realizacji 

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy w terminach: 
a) Etap I – od daty podpisania umowy do 31.12.2024r.; 
b) Etap II – w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania danych dotyczących wymagań producenta 

ładowarek w zakresie ich posadowienia (fundamentów). 
 

 
 

§ 4 
Przekazanie przedmiotu umowy 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 dla każdego etapu 
osobno, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej 
modyfikowalnej oraz niemodyfikowalnej w formacie pdf.  

2. Miejscem przekazania Przedmiotu umowy pierwszego i drugiego etapu będzie siedziba Zamawiającego.  
3. Przy przekazaniu Przedmiotu umowy pierwszego oraz drugiego etapu Zamawiający nie jest obowiązany 

dokonywać sprawdzenia jakości przekazanych dokumentów.  
4. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Przedmiotu umowy pierwszego i drugiego etapu jest protokół 

przekazania, przygotowany przez Wykonawcę oraz podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawicieli 
Zamawiającego, zawierający oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w §1 ust. 13 pkt. b).  

5. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania protokołu przekazania dokona sprawdzenia 
przedmiotu umowy danego etapu pod względem jego prawidłowości.  

6. W przypadku wykrycia wad Przedmiotu umowy pierwszego lub drugiego etapu , Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy 
przez Zamawiającego. 
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§ 5 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w umowie odpowiednim, 
wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod następującymi warunkami:  
a) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu wynagrodzenia określonego w niniejszej 

umowie,  
b) nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej.  
c) Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość wykonania prac przez podwykonawców, tak jak za 

działania własne.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Brak wskazania w ofercie podwykonawcy będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako deklaracja samodzielnego wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z SWZ 

oraz ofertą Wykonawcy, przedstawioną w Formularzu ofertowym. 
2. Łączne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:  

- netto …………………., słownie: ……………………………………………… 
- podatek VAT (23%) ………………….., słownie: ………………………………………… 
- brutto …………………………., słownie: …………………………………………………… 
w tym: 

a) etap I: 
- netto …………………. zł. (słownie: ……………………………………………); 
- podatek VAT (23%) …………………. zł. (słownie: ………………………); 
- brutto ……………..  zł. (słownie: …………………………………..). 

b) etap II: 
- netto …………………. zł. (słownie: ……………………………………………); 
- podatek VAT (23%) …………………. zł. (słownie: ………………………); 
- brutto ……………..  zł. (słownie: …………………………………..). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze. Rachunek ten musi znajdować się w prowadzonym elektronicznie przez Ministerstwo 
Finansów  „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” Brak rachunku na ww. Wykazie jest podstawą do 
wstrzymania płatności do momentu ujawnienia rachunku w Wykazie, lub wskazania przez 
Wykonawcę  innego jego rachunku, który jest ujawniony w ww. wykazie. 

4. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz.U.2023 poz. 1790) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

5. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020 poz. 1666 z późni. zm.). 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół przekazania Przedmiotu umowy danego 
etapu. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zapłata 

za fakturę zostanie pomniejszona o wysokość niezapłaconych przez Wykonawcę kar umownych, 
ustaloną w oparciu o zapisy zawarte w §10 umowy. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich. 
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§ 7 
Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, której termin upływa wraz z podpisaniem 
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego wg opracowanej 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w dokumentacji, ujawnionych w ciągu 3 lat od dnia 
przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 
umowy, której ustawowy okres wynosi 2 lata. 

 
§ 8 

Nadzór autorski 
1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac prowadzonych na 

podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
2. Każdy pobyt potwierdzany będzie przez Zamawiającego w karcie nadzoru autorskiego prowadzonej przez 

Wykonawcę lub w dzienniku budowy. 
3. Nadzór autorski obejmuje:  

a) współpracę z Zamawiającym w trakcie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania 
dotyczące dokumentacji projektowej, skierowane przez oferentów w prowadzonym postępowaniu 
przetargowym, dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych i dostaw objętych dokumentacją 
sporządzoną na podstawie niniejszego zamówienia; 

b) w trakcie realizacji robót budowlanych przedstawiciele Wykonawcy (autorzy projektu) byli obecni na 
placu budowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba oraz będą brali udział w naradach odbywających się w trakcie 
realizacji robót budowlanych, na których omawiane będą problemy zaistniałe w toku realizacji inwestycji 
i dotyczące projektu; 

c) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca (autor projektu) we współpracy z Wykonawcą robót 
budowlanych i inspektorami nadzoru zweryfikuje dokumentację powykonawczą w zakresie jej 
zgodności z faktycznym wykonaniem robót, obejmującą wszelkie zmiany wprowadzone do projektu w 
trakcie ich realizacji. Weryfikacja dokumentu zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie Wykonawcę 
(autora projektu), załączone do dokumentacji powykonawczej; 

4. Ustala się, że wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostało wliczone w wynagrodzenie 
określone w § 6 ust. 2. 

5. Wykonawca zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
6. Niestawienie się Wykonawcy w celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3, spowoduje 

naliczenie przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 10 ust. 4 wobec Wykonawcy, po uprzednim 
odnotowaniu tego faktu w dzienniku budowy.  

 
§ 9 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji, która 

powstała w związku i w wyniku wykonania przedmiotu umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez 
Wykonawcę jak i przez podwykonawców (zwane jako: „Majątkowe Prawa Autorskie"). 

2. Majątkowe Prawa Autorskie do dokumentacji, dla każdego etapu z osobna, która powstała w wyniku 
wykonania przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Strony protokołu 
przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Przejście Majątkowych Praw Autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) odtwarzanie, wprowadzanie zmian, zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym 
między innymi poprzez nośniki pamięci, a także poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne; 

b) przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem 
do dokonywania modyfikacji; 

c) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej; 
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d) wystawianie, publikowanie i udostępnianie w każdy inny sposób z użyciem dowolnej techniki w celach 
niekomercyjnych; 

e) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Majątkowych Praw Autorskich będących 

przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów 
potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez 
podwykonawców lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji 
jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wszelkie prawa autorskie, wyłączne i samodzielne. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, obejmuje pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia Majątkowych Praw Autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu Majątkowych Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 
wszelkich kosztów i szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów 
Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

 
 

§ 10 
Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku przekroczenia terminu etapu, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
za dany etap, o którym mowa §6 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki;. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi 
za wady i/lub gwarancji jakości - w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany etap, o 
którym mowa w § 6 ust. 2 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego 
Wykonawcy na usunięcie wad. 

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % wartości całości przedmiotu umowy brutto 
podanej w § 6 ust. 2. 

4. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za: 
a) brak współpracy z Zamawiającym o której mowa w § 8 ust. 3 pkt. a), tzn. nie udzielenie wyjaśnień 

w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zapytania, w wysokości 2 % wartości całości przedmiotu 
umowy brutto podanej w § 6 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek; 

b) brak udziału w naradach o których mowa w § 8 ust. 3 pkt. b), w wysokości 2 % wartości całości 
przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek. O terminie 
narady Zamawiający poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem, jednak nie później niż 1 dzień roboczy; 

c) brak przedłożenia miesięcznych raportów o których mowa w § 1 ust 6 w wysokości 1,0 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za dany etap, o którym mowa §6 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

d) brak przedłożenia propozycji architektonicznej o której mowa w §1 ust. 8 pkt. 8.1 ppkt. p) w wysokości 
1,0 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany etap, o którym mowa §6 ust. 2 umowy, za każdy dzień 
zwłoki. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 
kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na co ten wyraża zgodę. Jeżeli Zamawiający nie 
skorzysta z prawa potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, bez względu na przyczynę, wszelkie 
kary umowne określone w niniejszej umowie będą płatne przez Wykonawcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) 
dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej, na rachunek 
wskazany w wezwaniu lub nocie. Za opóźnienie w płatności kar umownych Zamawiającemu przysługują 
odsetki w wysokości ustawowej. 

6. Strony zastrzegają sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 11 
Warunki końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych 
praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 2509). 

3. Przedmiot umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy, 
uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie przedmiotu umowy, planowanej 
inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia 
dodatkowych wydatków. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją przedmiotu umowy, posiadaną przez 
Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał, i nie 
zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez 
Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

6. Termin realizacji umowy o którym mowa w § 3 ust 1 może zostać wydłużony w przypadku gdy wystąpią 
opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień wymaganych niniejszą umową, do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane o ile jest ono 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
wniosku dotyczącego zmiany terminu realizacji umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 
zasadność. Wniosek powinien zostać złożony niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni 
roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danych 
okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania Zamawiający zobowiązany jest do 
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku, 
umowa ulega wówczas przedłużeniu o okres trwania przyczyn, z powodu których jest zagrożone 
dotrzymanie terminu jej realizacji lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych 
i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

9. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

10. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego w sądzie 
właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

11. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.  

12. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między 
stronami umowy. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w wyniku zaistnienia oczywistej omyłki 
pisarskiej.  

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, 
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności 
przemysłowej.  

15. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  
1) Oferta (rozumiana jako formularz oferty);  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Wykonanie dokumentacji projektu przebudowy parkingu dla autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą 
elektryczną umożliwiającą ich ładowanie na terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach. 

nr sprawy: PKM/PN/TR/11/2024 
str.9. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA 
 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, 
że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150; adres e-mail info@pkm-
gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Regon 273604433. 

3. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@pkm-gliwice.com.pl 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do 
zrealizowania celów określonych poniżej w pkt 6.  

5. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego Pan/Pani reprezentuje/ 
jest pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (art. rejestry 
przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej 
Administratora oraz podmiot, który Pan/ Pani reprezentuje/ którego Pan/Pani jest 
pracownikiem/współpracownikiem. 

6. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: 
a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie 

reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 
b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 

stanowisko. 
7. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 
1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej spółkę 
oraz podmiot, który Pan/Pani reprezentuje/którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem, 
zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie 
wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed 
roszczeniami. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi 
związane z wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 5, w tym art. usługi IT, doradcze, 
księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz 
biegli rewidenci i notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Pana/Pani danych na 
podstawie przepisów prawa. 

9. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy 
handlowej, o której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez spółkę. Po tych okresach dane będą 
przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa. 

10. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. 

11. Jeżeli Pan/Pani nie chce abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani wyrazić sprzeciw 
wobec ich przetwarzania. 
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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