

Grodzisk Wlkp., 23.12.2022r.

IG-DP.272.12.2022

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodzkiego”

W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. W jaki sposób Zamawiający będzie kontrolował określoną w paragrafie 3 ust. 1 pkt 33) umowy tygodniową ilość pobytu na budowie inspektorów nadzoru inwestorskiego. Udokumentowanie pobytu tylko poprzez wpis w dzienniku pobytów inspektorów oraz sporządzenie notatki służbowej przez wykonawcę nadzoru inwestorskiego bez szczegółowej weryfikacji przez Zamawiającego będzie niewystarczające i sprawi, że warunek określony przez Zamawiającego w paragrafie 3 ust. 1 pkt 33) umowy i punktowane kryterium określone w rozdziale XIX pkt. 2 SWZ nie zostaną spełnione, co z kolei będzie niezgodne z ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" a w konsekwencji może powodować również utratę przez Zamawiającego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 2. Jaka będzie kara za niewywiązanie się przez wykonawcę nadzoru inwestorskiego z warunku określonego w paragrafie 3 ust. 1 pkt 33) umowy i dotyczącego tygodniowej ilości pobytu na budowie inspektorów nadzoru inwestorskiego. W projekcie umowy brak jest jednoznacznego zapisu w tej kwestii. Proszę o precyzyjne określenie wysokości kary umownej za niewywiązanie się przez wykonawcę nadzoru inwestorskiego z przedmiotowego warunku.

Odpowiedź: Zamawiający w § 11 ust. 2 umowy dodaje pkt 3), który otrzymuje następujące brzmienie „3) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków zapisanych w § 3 ust. 1 pkt 33) umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych w wysokości 1% wynagrodzenia (brutto) za każdy stwierdzony przypadek”.

Pytanie 3. W projekcie umowy w paragrafie 11 ust. 2 pkt 1) znajduje się następujący zapis: "Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodzkiego”, nie dłużej niż do

30.09.2023 r." Dlaczego wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego ma płacić kary umowne za opóźnienia będące następstwem działań wykonawcy robót budowlanych? Wykonawca nadzoru inwestorskiego nie ma przecież bezpośredniego wpływu na termin uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych decyzji pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

SEKRETARZ POWIATU

/-/ Tomasz Dolata

Załącznik:

1. Poprawiony załącznik nr 8 do SWZ – projekt umowy