

IGK.271.7.2023

[https://platformazakupowa.pl/pn/buk\\_gmina](https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Modernizacja istniejących pomieszczeń zaplecza boisk sportowych w Niepruszewie.**”

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień:

#### **PYTANIE NR 1**

„Opis przedmiotu zamówienia przetargu dotyczącego modernizacji istniejących pomieszczeń zaplecza boisk sportowych mówi że roboty budowlane należy wykonać do 15.10.2023r. Bardzo proszę o wydłużenie tego terminu gdyż składanie ofert jest 10.08.2023. jeżeli trafi się kilku wykonawców, gdzie w grę mogą wchodzić jakieś odwołania, sprawdzanie ofert itp. i zamawiający podpiszę umowę do dnia 10.09.2023 to zostanie niewiele czasu na realizację zadania, a pogody w tym czasie mogą być nie sprzyjające, dla tego bardzo proszę o wydłużenie terminu realizacji zlecenia. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby”

#### **ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający informuje, że wyznaczony termin wynika z umowy Zamawiającego z podmiotem finansującym tę inwestycję ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących jej rozliczenia. Termin pozostaje bez zmian..

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**