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Załącznik nr 8 
UMOWA - PROJEKT 

Niniejsza umowa zawarta w  dniu …………………..    pomiędzy: 

Województwem Opolskim, ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP 7543077565, 
REGON 531412421 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy  
ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528 

Zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ZDW w Opolu”, 
reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………………….. - Dyrektora  

Na podstawie uchwały Nr……… Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 
………………. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu   
a  
……………………………………………………….. 
………….……………………………………………. 
NIP  ……………..;     KRS  ………………;  REGON ………………. 
 
reprezentowanym przez: 
1.  ……………………………………………. 
2.  ……………………………………………. 
zwanym dalej  „Wykonawcą”. 
 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320; dalej również ustawa Pzp lub Pzp) 
w trybie podstawowym bez negocjacji została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.:  
 

„Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385  
od km 70+430 do km 71+428.” 

 
w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwaną dalej STWiORB), które stanowią integralną część umowy. 

§ 2 Termin rozpoczęcia prac 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 
zawarcia umowy. 

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni 
od daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót wskazanego w § 3 ust. 8 umowy. 
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3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie 
mógł on przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością 
niedotrzymania terminu określonego w ust. 2 powyżej, może nastąpić zmiana 
terminu zakończenia robót wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten może 
ulec zmianie nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, stosownie 
udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana umowy może nastąpić w formie 
pisemnego aneksu, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w § 19 
umowy.  

4. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych 
w postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy z dnia 11 września  
2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) – dalej 
również Pzp. 

 

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakończenia prac 
1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala 

się, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwotę: 
netto:                           ……………………. PLN 
podatek VAT23 %:      ……………………. PLN 
brutto :                         ……….…………… PLN 
(słownie brutto: ……………………………………………. …../100PLN).  

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami 
określonymi w § 4 i § 13 umowy. 

3. Rozliczenie końcowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w 
zakresie dot. ust. 1 powyżej może ulec zmianie i będzie zgodne z obmiarem 
końcowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na 
dany rok.  

5. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy. 

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy na rok 
następny oraz zmiany wartości robót przewidzianych do wykonania w 
poszczególnych latach mogą zostać wprowadzone wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

7. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne: 

W przypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu 
dofinansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy: 

1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu 
w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta środków 
finansowych, 

2) Zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy na wskazany okres; po upływie 
30 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca może odstąpić od umowy 
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zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Okres 
zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego w 
protokole z inwentaryzacji robót lub w terminie późniejszym, 

3) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
inwentaryzacji rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na dzień zawieszenia 
wykonywania umowy; inwentaryzację robót przeprowadzają przedstawiciele stron 
przy udziale Inspektora Nadzoru, 

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym 
kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy uwzględnieniu 
inwentaryzacji robót, to w przypadku zaistnienia powyższej okoliczności  
(tj. informacja o zawieszeniu finansowania) może od umowy odstąpić 
zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem, 

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia 
wykonywania umowy ponosi Zamawiający. 

Prawo odstąpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyżej Wykonawca może 
wykonać nie później niż w ciągu 30 dni od wystąpienia ww. okoliczności. Strony 
uznają, że odstąpienie z tej przyczyny jest niezależne od stron. 

8. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót 
budowlanych oraz złożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów 
niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego robót oraz wystawienia 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 
niniejszej umowy w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji 
inwestycji (tj. przedmiotu umowy) którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył 
wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wówczas termin wymieniony w ust. 8 
powyżej może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym 
czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw 
związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum. 
Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczące inwentaryzacji wykonanych robót przez 
Konsorcjum, według stanu na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
stosuje się odpowiednio. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego 
aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

10. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik 
do niniejszej umowy. Harmonogram ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji 
niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania i aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi być 
uzasadniona.  
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§ 4 Zasady zapłaty wynagrodzenia 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 6 umowy, rozliczane 
będzie zgodnie z zaawansowaniem prac, nie częściej niż raz w miesiącu, na 
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż 25% 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustaloną 
w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym 
przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane, 

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie 
zbiorcze) musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez 
Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg ZDW w Opolu lub osobę upoważnioną  
i winno być złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych faktur, tabelą 
elementów rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami 
pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby 
budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. 

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych 
robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo 
sporządzone dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie. 

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura końcowa) 
załączone będą następujące dokumenty:  

a) Do drugiej i kolejnych faktur częściowych: zestawienie należności dla wszystkich 
zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawców 
robót budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, 
należy przez to rozumieć również dalszych podwykonawców) wraz z kopiami 
wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, 
podwykonawców, faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na 
rzecz tych podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności 
(faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, 
stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony 
Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane; 

b) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, których 
umowy zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej 
umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawców dostaw lub 
usług faktur wraz z protokołami odbioru dostaw lub usług, będących podstawą do 
wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania 
płatności na rzecz tych podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu faktur, dla 
których upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami 
tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności 
(płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane. 

1.2 Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru 
Częściowego Robót, wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności 
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przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców robót oraz podwykonawców dostaw 
lub usług, o czym mowa w ust. 1.1 powyżej, za wykonane roboty, dostawy lub 
usługi w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

1.3 W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz 
podwykonawców robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, dostawy, 
usługi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z drugą  
i kolejnymi fakturami częściowymi lub fakturą końcową dokumentów, o których 
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyżej, Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktur 
częściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do 
zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, do czasu przedłożenia przez 
Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia cesji 
wymagalnej należności.  

1.4 Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy. 
1.5 Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego 

Robót Inwestycyjnych, o którym mowa w § 14 umowy. 
Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 

1.5.1 w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem 
podwykonawców: pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich 
podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty 
budowlane, dostawy lub usługi zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę, 

1.5.2 w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione przez 
Wykonawcę na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców 
robót budowlanych, w zakresie należnych i wymagalnych płatności za wykonane 
roboty budowlane, wynikające z zatwierdzonych przez Zamawiającego umów 
podwykonawczych, zawartych między Wykonawcą a podwykonawcami 
(odpowiednio cesje wymagalnych płatności, na rzecz podwykonawców dostaw 
lub usług, o których mowa w ust. 1.1 lit. b) powyżej).  

1.6 W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w pkt. 1.5.2 powyżej) przez 
Wykonawcę na rzecz podwykonawców, suma wartości ww. cesji nie może być 
wyższa od wartości końcowej płatności (kwoty faktury końcowej) należnej 
Wykonawcy. Należności wobec podwykonawców które wykraczają poza wartość 
końcową należną Wykonawcy, muszą być uregulowane przez Wykonawcę przed 
wystawieniem faktury końcowej.  

1.7 W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do dokumentów lub 
oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1.1. powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dalszych dokumentów, w 
tym faktur i dowodów zapłaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców.  

2. Faktury (zarówno częściowe, jak i końcowa) powinny zawierać następujące dane: 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

Ul. Ostrówek 5 

45-088 Opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

Ul. Oleska 127 

45-231 Opole 
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3. Termin płatności wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 

4. Należności za wykonane roboty będą regulowane przez Zamawiającego tj. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze. 

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo (w tym niezgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy) zostaną zwrócone Wykonawcy. 

6. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz zatwierdzonych przez 
Zamawiającego podwykonawców w formie cesji płatności. 

Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym 
Zamawiający może zaakceptować taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność 
będzie dotyczyła należności za wykonane roboty w niniejszym zadaniu  
i Wykonawca wraz z cesją przedłoży rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą 
uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego 
(przelew wierzytelności) za wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 4 ust.7 
niniejszej umowy.  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowić będzie 
wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych  
w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen 
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.  

10. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. Nieterminowe regulowanie 
wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców 
stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do 
dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 Pzp i potrącenia kwoty równej 
tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, na co 
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.  

11. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy 
lub związaną z niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej, 
należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności 
przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności 
z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 5 Dokumenty umowy 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy), 

2) załącznik do umowy dot. zakresu zmian umowy, 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz 
ze zmianami, 

5) harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami. 

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów: 

1) umowa wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze zmianami 
oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz 
ze zmianami, 

3) inne dokumenty wynikające z umowy wraz ze zmianami. 

§ 6 Obowiązki stron 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu 
umowy, w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z 
należytą starannością, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 

1) postanowień niniejszej umowy, 

2) Specyfikacji Warunków Zamówienia,  

3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

4) obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 19 
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j. 
przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, 

5) STWiORB. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy, w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego i pogwarancyjnego, 

4) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym, 

5) organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem Inspektora Nadzoru, 
Wykonawcy i podwykonawców w celu bieżącej analizy i oceny postępu robót, 
płatności za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwiązywania, w razie 
potrzeby, zagadnień techniczno-wykonawczych zgłaszanych przez uczestników 
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procesu budowlanego lub organizowanie spotkań w innym celu, wskazanym przez 
Zamawiającego, a niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
na terenie budowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robót 
(harmonogram roboczy aktualizowany na bieżąco i opiniowany przez Inspektorów 
Nadzoru), 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 
Budowlane  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 
STWiORB oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ 
oraz przedmiarów robót z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB  
i przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB  
i przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy (jeżeli został pobrany), 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 
częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym 
postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu 
kolaudacyjnego, a także zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru 
gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót, odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziału 
podwykonawcy/ podwykonawców (odpowiednio również dalszego 
podwykonawcy/podwykonawców) w odbiorach częściowych i końcowym. 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania, 

9) informowanie Zamawiającego (Inspektorów Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Terminy i zakres muszą być zgodne  
z określonymi w STWiORB i ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o 
których mowa powyżej następują poprzez dokonywanie stosownych wpisów w 
dziennikach budowy, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach 
lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót, 
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11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach, 

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 

13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili przekazania placu 
budowy do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

14) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 
powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 
niezależnie od przyczyn ich powstania, 

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń 
określonych w § 10 niniejszej umowy, 

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej 
zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 10 niniejszej umowy. 

17) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedłożenie 
Inspektorowi Nadzoru,   

18) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ), 

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu 
odbioru końcowego, 

20) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót, 

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż wojewódzkie 
w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od 
zarządców wyznaczone odcinki dróg, utrzyma je w stanie umożliwiającym 
bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywróci je do 
stanu pierwotnego i protokolarnie przekaże zarządcom, 

23) powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia organizacji 
ruchu zastępczego,  

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej 
organizacji ruchu zastępczego, 

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej 
zatwierdzenia, a następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. 
projektem, 

26) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą użytków 
zajętych pod pas drogowy i zgłoszenie zmian do właściwego ODGiK - Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych 
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potwierdzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej oraz wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy 
zmiany sposobu użytkowania gruntu), 

27) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB, 

28) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez 
podwykonawców, 

29) wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych 
postanowieniach niniejszej umowy. 

6. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa 
w § 2 ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 
umowy oraz przedłoży do akceptacji Zamawiającego dokumenty, o których mowa 
w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy. 

7. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa 
w § 2 ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 
umowy.  

8. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów 
i ich zaakceptowania, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Zwłoka z tego tytułu nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłącznie 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego złożenia aktualnych 
oświadczeń w zakresie podstaw wykluczenia wynikających z art. 5k ust. 1 
Rozporządzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w  związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie. 

 

§ 7 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 
zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2025 r. poz. 277 t.j. z późn. zm.) osób wykonujących czynności 
wymienione w tabeli przedstawionej w pkt 9.14  Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowiązany 
przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej 
umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 
powyżej, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy  
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o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub oświadczenie 
zatrudnionych pracowników. 

4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do 
wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) 
jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, wykonujące czynności 
wymienione w tabeli przedstawionej w pkt 9.14 Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność  
z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
(dalszego podwykonawcę) osób wykonujących czynności, które zostały 
wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunków zamówienia (Wykonawca 
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wykonawca zobowiązany jest do 
ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu 
takiej weryfikacji przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać dane osobowe 
pracowników). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu 
dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy 
niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów. 

4a) Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, w tym 
nieprzedstawienie przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń zgodnie z ust. 3 
powyżej oraz dokumentów zgodnie z ust. 4 powyżej, może stanowić podstawę: 

a) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części niewykonanej,  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do 
odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy bądź 

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 
umowy lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania 
robotami branżowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie 
Wykonawcy i w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia. Wykonawca wyznacza Panią/Pana …..…………………………. do 
kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, który zrzeszony jest we 
właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiada ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 powyżej w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy 
i w wykazie osób), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  
i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ na etapie wyboru 
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oferenta. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza 
akceptację. 

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 6 powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 
kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa w ust. 5 powyżej, winna być dokonana na piśmie i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany kierownika budowy – taka zmiana wymaga 
zawarcia aneksu do umowy, na zasadach określonych w § 19 umowy oraz 
załączniku nr 1 do umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami 
innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu niniejszej umowy może stanowić podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (w części niewykonanej), z winy 
Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może 
wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do 
odstąpienia od umowy. 

§ 8 Inspektor nadzoru 

1. Zamawiający wyznacza Panią/Pana ………………………….. jako Inspektora 
Nadzoru, który zrzeszony jest w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz 
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

2. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy będzie działać w granicach umocowania 
określonego w ustawie Prawo Budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. 
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  na 3 dni 
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana na piśmie, jeżeli jest to 
wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

§ 9 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 
pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający 
wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji niniejszej umowy: 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich miejsc, z 
których są pozyskiwane naturalne materiały; 
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2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) 
będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów 
i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu robót oraz pozyskiwania i wyrobów i 
materiałów; 

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich 
wyżej opisanych czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do placu budowy, 
urządzeń, pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa.  

Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 
odpowiedzialności. 

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, 
energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, 
materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie 
są konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania prób 
każdego z urządzeń, materiałów oraz części robót. 

5. Inspektor Nadzoru może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób 
lub polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione 
lub dodatkowe próby pokażą, że poddawane próbom urządzenia, materiały lub 
wykonawstwo nie są zgodne z umową, to koszt przeprowadzenia  
tej zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne 
postanowienia umowy.  

6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24 - godzinnym 
wyprzedzeniem o zamiarze obecności przy próbach. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie 
będzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to 
Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą one wtedy uważane za 
wykonane w obecności Inspektora Nadzoru. 

7. Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które 
odpowiedzialny jest Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca 
da powiadomienie Zamawiającemu i będzie uprawniony do przedłużenia terminu 
zakończenia  realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. 
Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach 
określonych w § 19 umowy. 

8. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inspektorowi Nadzoru należycie 
poświadczone sprawozdania z prób. Gdy próby zostaną przeprowadzone  
z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna świadectwo przeprowadzonych 
prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli Inspektor Nadzoru sam nie był obecny 
przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne. 

9. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek 
urządzenia, materiały lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny 
sposób niezgodne z niniejszą umową, to Inspektor Nadzoru będzie mógł takie 
urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym Wykonawcę 
z podaniem powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie miał obowiązek 
usunięcia wad i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom 
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umowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru będzie wymagał, aby te urządzenia, materiały lub 
wykonawstwo były ponownie poddane próbom, to próby będą powtórzone przy 
tych samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie odrzucenie i powtórne dokonanie 
prób spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca 
zapłaci za te koszty Zamawiającemu. 

10. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, Inspektor 
Nadzoru może polecić Wykonawcy: 

1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub 
materiały, które nie są zgodne z umową; 

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna z umową; 

3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót  
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu. 

Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym Inspektor Nadzoru określi czas 
wykonania. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to 
Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia i opłacenia innych osób dla 
wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie koszty 
wynikłe z tego niezastosowania się lub Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie 
kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednią kwotę a 
Wykonawca wyraża zgodę na takie pomniejszenie. Celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza 
regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na 
wykonanie zastępcze.  

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty 
dzierżawne i inne płatności za: 

1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy, 

2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych 
zbytecznych materiałów (zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez 
człowieka), za wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie podane są obszary 
składowania w obrębie placu budowy. 

12. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy 
stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy  
z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede 
wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.  
z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 
2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzeżeniem 
ust. 15 poniżej. Wykonawcę obciążają wszystkie działania i obowiązki związane  
z ich usunięciem. 

13. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje 
wynikające z aktów prawnych wskazanych w ust. 12 powyżej w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 
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14. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie 
Wykonawca. 

15. Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki stanowią własność 
Zamawiającego. Szczegółowe zasady postępowania z materiałami z rozbiórki 
podano w STWiORB. W przypadku wątpliwości co do użyteczności danego 
materiału, decyzje o jego kwalifikacji podejmie Zamawiający.  

§ 10 Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych 
(odpowiednio dalszego podwykonawcę robót budowlanych) pod warunkiem 
niezgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy 
podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu 
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych.  

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy 
podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim 
obowiązki określone w art. 463-464 ustawy Prawo zamówień publicznych przy 
odpowiednim zastosowaniu art. 6471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 
postanowień niniejszej umowy.  

3. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się 
przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej 
umowy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców: 

a) .………………………………………………………............................................ 
                                (rodzaj robót i nazwa firmy) 

b) ……………………………………………………………………..…………........... 
                                (rodzaj robót i nazwa firmy) 

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw 
podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub 
Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w niniejszym  
§ 10 umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania 
części wykonania robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, 
kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, 
określonego szczegółowo w niniejszym § 10 umowy.  

5.2 Jeżeli Zamawiający żądał zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych 
podwykonawców zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być 
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, 
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wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu  
do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług. 

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie  
z Wykonawcą (odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę  
z dalszym podwykonawcą, kolejnym dalszym podwykonawcą, etc. każdorazowo 
gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, należy przez to 
rozumieć również kolejnego dalszego podwykonawcę, etc.) za zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 
dalszemu podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę 
(odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych, których szczegółowy 
przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
(odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do wykonywania 
tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia, 
Zamawiający złożył Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy (odpowiednio 
również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę 
(odpowiednio dalszego podwykonawcę).  

7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych 
(odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót 
budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić 
Zamawiającemu: 

7.1 projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź 
projekt zmiany umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, 
co do której nie wniósł on sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do 
podpisania przez strony, określający w szczególności: wysokość wynagrodzenia 
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz 

7.2 w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) 
obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

9. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy (odpowiednio dalszego 
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy 
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(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Każdorazowo Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie 
z ust. 7 powyżej dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 powyżej (30 
dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). Zastrzeżenia 
skutkują jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za 
wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu 
wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) 
robót budowlanych. Niezgłoszenie zastrzeżeń, zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej, w 
terminie tam określonym, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10 powyżej,  
w szczególności w sytuacji, gdy: 

11.1 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 
przewidziany w przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) lub w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) będzie dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej,  

11.2 zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyżej, 

11.3 umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy  
z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych  
w dokumentach zamówienia, 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyżej stosuje się odpowiednio do 
zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych 
(zawartej i przedłożonej zgodnie z ust. 12 powyżej). Sprzeciw skutkuje 
jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie 
podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z 
tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 
podwykonawcę) robót budowlanych. Niezgłoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim 
zastosowaniu ust. 6 i 7 powyżej, w terminie tam określonym, uważa się za 
akceptację umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (przedłożonej 
zgodnie z ust. 12 powyżej) przez Zamawiającego. 

14. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania 
jakichkolwiek prac (zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest 
niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 powyżej. Jeżeli pomimo 
tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie prac danemu 
niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu 
podwykonawcy): 
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14.1. ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony 
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym 
będzie realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz 

14.2 upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do: 

14.2.1 odstąpienia od niniejszej umowy (w części niewykonanej) z winy Wykonawcy  
i naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo 

14.2.2 naliczenia kary umownej względem Wykonawcy o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 
5 umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy, o którym mowa w 14.2.1 powyżej.  

Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w 14.2.1 powyżej 
Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie 30 dni od uzyskania 
informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego 
podwykonawcę lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku, do 
którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 powyżej, nie 
później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,- zł netto.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przekłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
również Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust.15 powyżej, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej, Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 
umowy. 

18. Przepisy ust. 6 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  
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20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.19 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 19 powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  
w sprawie zamówienia publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 30 dni od zaistnienia 
podstaw do odstąpienia od umowy wskazanych powyżej. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy. 
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27. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie 
nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu 
podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, 
pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 
podwykonawstwa.   

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie przez 
Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji. 

28. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, o których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy 
podwykonawcom, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy (lub części wynagrodzenia) do czasu 
udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych 
wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców 
solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do wysokości 
wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 
Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom 
wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez 
Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi 
kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 

§ 11 Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości 
wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom 
określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do oceny próbki materiałów (jeśli są 
konieczne) i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu 
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uzyskania odpowiedniej zgody przed użyciem tych materiałów dla realizacji robót 
objętych niniejszą umową: 

1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych 
dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może 
dopuścić dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, 
Krajowych deklaracji zgodności itp. bez dostarczenia próbek materiałów, 

2) dodatkowe próbki, polecone przez Inspektora Nadzoru. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB 
oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 
r., poz. 1518). 

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie  
i zamierzone użycie w realizowanych robotach. 

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla 
realizacji celu umowy, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2) zwiększenia, zmniejszenia lub zaniechania części robót objętych przedmiarem 
robót. Wynikające zmiany muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji, sporządzenie wykazu nieistotnych 
zmian spoczywa na Kierowniku Budowy, 

3) wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej; 
zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót ujętych w poszczególnych pozycjach 
kosztorysu ofertowego. 

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Inspektora Nadzoru, mogą być dokonywane 
zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót. W tym przypadku 
Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. 
Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia  
do realizacji przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedstawić wycenę zgodną 
z zapisami § 13 umowy. 

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą stanowiły 
protokoły konieczności. 

Załączniki do protokołów konieczności będą stanowiły kopie odpowiednich 
rysunków przedstawiające wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem 
czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru, 
przy czym sporządzenie takich rysunków jak również koszty z tym związane leżą 
po stronie Wykonawcy. 
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4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie 
unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić 
podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o 
którym mowa w  § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie 
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 
pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące 
robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone  zostaną  w ramach aneksu do 
umowy i wg zasad określonych w § 13 oraz § 19 umowy, z uwzględnieniem art. 
455 ustawy PZP. 

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych 
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Zmiana 
umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 
19 umowy. 

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji 
zadania dopuszcza się skrócenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy. 
Podstawą do skrócenia powyższego terminu będzie wystąpienie Wykonawcy wraz 
z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na 
zasadach określonych w § 19 umowy. 

 

§ 13 Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 
12 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 
cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do 
wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 
niniejszej umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym  
(a zatem są to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej 
tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników 
cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie 
„Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 



 23

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 
Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 
powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach 
na podstawie średnich cen stosowanych powszechnie w obrocie. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej 
oraz przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej dotyczyć będą również robót realizowanych 
w ramach robót dodatkowych. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji 
projektowej obejmującej roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego 
funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikające z zamiennego 
projektu budowlanego wraz z projektem, będą objęte aneksem do niniejszej 
umowy, przy uwzględnieniu postanowień § 19 umowy. 

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót, o 
czym mowa w ust. 6 powyżej na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: 

1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
akceptacji, 

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem 
wszelkich koniecznych uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania 
zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi być 
zaakceptowana przez osoby sprawujące nadzór autorski (podpis i pieczątka 
imienna), 

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 
Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilości niezbędnej do 
uzyskania w/w decyzji i przekaże je Zamawiającemu po wcześniejszym 
uzyskaniu od Zamawiającego stosownego upoważnienia, 

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania, 

5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie  
z zapisami ust. 1 - 4 powyżej. 

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do 
podstawowego zakresu robót i STWiORB. 

9. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających  
z projektu zamiennego bez zgody Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała pominięcie 
jakiejkolwiek części robót z zamówienia podstawowego, wynagrodzenie za 
wykonanie przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi 
zestawienie ilości robót zaniechanych oraz wycenę tych robót zgodną z cenami 
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jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszą 
uzyskać akceptację Zamawiającego. 

11. Podstawę do wykonania robót wynikających z dokumentacji zamiennej będzie 
stanowił protokół konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny o którym mowa 
w ust. 7 powyżej niniejszego paragrafu. 

12. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać rozwinięcia 
kosztorysów ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu udokumentowania 
wskaźników cenotwórczych, a Wykonawca ma obowiązek przedstawić kosztorys 
szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia Zamawiającego. 

13. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany terminu umowy. Zmiana umowy może nastąpić w 
formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

§ 14 Odbiory 

1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się 
będą w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:  
1) częściowe wykonanych robót, 
2) robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
3) odbiór końcowy. 
3. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych 

rozliczeń za wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich 
jakości. 

4. Po wykonaniu części robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszej umowy, 
Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do 
Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiającego o gotowości do ich odbioru oraz 
przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.  

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego 
Robót na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru wykazu wykonanych robót, w terminie 7dni, licząc od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu  sprawdzenie 
rzeczywistego ich wykonania oraz ich  jakości. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody Inspektora 
Nadzoru, do zakrycia wykonanych robót budowlanych. Wykonawca jest 
obowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wykonanych robót,  
o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego i jednocześnie zawiadamia  
o tej gotowości Inspektora Nadzoru.  
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9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 
(dwóch) dni od daty zgłoszenia gotowości do ich odbioru. 

10. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
za zbędny, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę, nie 
później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy 
o gotowości do odbioru. 

11. W razie niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest obowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
zbadania robót, a następnie przywrócić stan poprzedni. 

12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w 
odbiorze częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, jeżeli podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w 
ich wykonaniu. 

13. Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być 
obowiązkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

14. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiającemu 
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z operatem 
kolaudacyjnym. 

15. Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi: 

1) dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń, 

2) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 

3) dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, 

4) obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru, 

5) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 
sporządzoną przez osobę wykonująca  samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 
i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

6) oświadczenia  Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane), 

7) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz 
uzupełniającym opisem. W takim przypadku oświadczenie o którym mowa wyżej 
powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

16 Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego 
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia 
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Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu robót budowlanych  
i złożeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia 
wypełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym §14 
umowy. 

 Do powyższego powiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 
15 niniejszego paragrafu. 

17 Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca musi przedłożyć 
Zamawiającemu kompletną dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji 
powykonawczej potwierdzającą, że wyeksponowane na mapach obiekty 
budowlane oraz sieci zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku 
inwentaryzacji zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego. 

§ 15 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy (włącznie z dniem podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
zgodnej z przedmiotem umowy, na wartość nie niższą niż 1 000 000,00 PLN. 

W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców 
(np.: Konsorcjum firm, spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć jeden 
dowolny Wykonawca spośród Wykonawców mających realizować wspólnie umowę 
na wartość wskazaną powyżej. Polisa musi obejmować odpowiedzialność cywilną 
wszystkich Wykonawców realizujących umowę wspólnie. 

     Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie 
mniejszy niż: 

1)  OC pracodawcy, 

2) wadliwego wykonania robót i usług, 

3) nienależytego wykonania zobowiązania,  

4) za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach 
podziemnych, 

5) za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia 
elementów nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu,  

6) OC podwykonawców, 

7) ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie. 

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę 
odszkodowania za zobowiązania wobec Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu. 

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą 
zawierać zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności 
ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest 
niższa od określonych taką franszyzą kwot. 
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5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia 
kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 włączając w to 
koszty rozbiórki, a także koszty usunięcia szkód powstałych w wykopach, 
skarpach, nasypach, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów. Ubezpieczenie to 
będzie w mocy od daty przekazania placu budowy aż do daty podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 
ust. 1 umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z 
oryginałem” kopie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 5 powyżej. 

7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o 
których mowa w ust. 6 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako 
powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

8. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność oraz koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku  
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów 
mechanicznych. 

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest 
w stanie przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa  
w ust. 1 lub 5 powyżej, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis 
ubezpieczeniowych (przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może 
wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 
wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może także  
w stosownym zakresie zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub 
ją przedłużyć, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

§ 16 Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz 
rękojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową. 

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości  wynosi ….. lat.  

3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 36 miesięcy 
(3 lata), zaś okres rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji 
jakości, wskazany w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady nie 
może wynosić mniej niż okres wskazany w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa (min. 5 lat). 

4. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych 
Robót, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia następnego 
po potwierdzeniu ich usunięcia,  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
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5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były: 

1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – z 
zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi 
za wady, zwanego dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed 
upływem gwarancji jakości i rękojmi za wady, a stwierdzone wówczas wady 
Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady. 

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy 
gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciągu każdego roku.  

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, wady 
Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego w Protokołach z przeglądów. Termin 
usunięcia wad powinien uwzględniać techniczne uwarunkowania związane 
z wykonaniem tego obowiązku przez Wykonawcę, jak również fakt czy skutki 
ujawnionej wady stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia. 

11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie 
przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w ciągu 
30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnień  
z tytułu gwarancji jakości mają zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie 
Gwarancyjnej.  

 

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi  
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(wymagania ogólne), a ujawnione wady Wykonawca będzie usuwał zgodnie  
z uwagami Zamawiającego przekazywanymi w protokołach z przeglądów 
gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystąpieniu wad oraz wytycznymi 
zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza 
regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na 
wykonanie zastępcze. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub 
odpowiednio z zabezpieczenia usunięcia wad. 
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14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po 
okresie określonym w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego 
okresu. 

15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 
określonych w K.C. 

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach 
gwarancji jakości lub rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za wady 
biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania. 

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad 
nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:  

1) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady 
umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 
(wady nieistotne),  

2) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach określonych w § 23 
ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 
pkt 1 umowy. 

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, 
dokument gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń 
odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej 
załącznikach). Przede wszystkim zaś postanowienia dokumentu gwarancyjnego 
nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej 
sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia niniejszej umowy. 
Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej 
postanowień nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujących się wprost 
w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową,  
a które będą niekorzystne dla Zamawiającego.  

 

§ 17 Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej  
w ofercie tj.  …………………………… PLN 

 (słownie: ……………………………………………. …./100  PLN.) 

 w formie  ……………………..  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % 
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku 
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stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym.  

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia 
robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opóźnień w wykonaniu 
przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 8 umowy, 
Wykonawca ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie później 
niż na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, 
przedłużyć okres ważności ww. zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu 
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót 
budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. W przypadku 
niedotrzymania wskazanego powyżej terminu Zamawiający będzie zobowiązany 
do dokonania wypłaty całej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniężną, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 
Pzp. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno 
nastąpić na dalszy dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych 
i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu 
umowy, ma obowiązek  przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1, przedłużyć okres jego 
ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 
dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Niewywiązanie się przez 
Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do naliczenia wobec 
Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do 
dodatkowego uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej w celu 
pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie 
zobowiązany najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 powyżej przedłużyć okres 
ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe 
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. 
Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia 
Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia  
w celu pokrycia roszczeń związanych z usunięciem takich wad. 
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§ 18 Kary umowne 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy, także z przyczyn odstąpienia od umowy 
określonych wprost w umowie,  

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy 
– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od umownego terminu zakończenia 
robót, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,  

3) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru 
Końcowego Robót Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie 
gwarancji jakości w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust.1 umowy,  za każdy dzień zwłoki,  licząc od dnia 
wyznaczonego do usunięcia wad, 

4) karę umowną w razie zwłoki przez Wykonawcę w realizacji robót w stosunku do 
harmonogramu – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy miesiąc zwłoki, 

5) karę umowną w wysokości 20 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez 
Wykonawcę wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót 
budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, co do których 
Zamawiający wniósł sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 pkt 
14.2 ppkt 14.2.2 umowy, 

6) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 
każde takie naruszenie,. 

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub projektu jej zmiany na zasadach określonych w § 10 umowy, za każde takie 
naruszenie, 

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany, 

9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy  
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymagalnych należności 
podwykonawcy  za wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi ujęte umową 
o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy, 
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10) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku niewywiązania się z obowiązku,  
o którym mowa w § 17 ust. 7 umowy, 

11) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 
określonego w § 7 ust. 3 umowy,  

12) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 
określonego w § 7 ust. 4 umowy, 

13) karę umowną w kwocie 10 000 zł za każde zawinione przez Wykonawcę 
złamanie obowiązków wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 4 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytułu 
odstąpienia od umowy nie jest należna Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpi z przyczyn, o których mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu 
Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki. 

 

3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 
umowy. 

4. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją 
w całości szkód (strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez 
Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, 
odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych,  
o których mowa w §18 umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 19 Zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również 
okoliczności wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 
PZP, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, które modyfikowałyby ogólny 
charakter umowy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich 
zmian. 

3. Zamawiający stosownie do art. 455 ust 1 pkt 1 PZP dopuszcza możliwość zmiany 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym 
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wprost w niniejszej umowie, jak również w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
W załączniku nr 1 do umowy wskazano rodzaj, zakres zmian, jak również warunki 
ich wprowadzenia. 

4. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego ZDW 
w Opolu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy 
(w tym możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy na rok następny) oraz kwot 
przewidzianych na realizację zadania w poszczególnych latach jego wykonania. 

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub 
Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz 
wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do 
umowy. 

6. W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami 
nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznają za dopuszczalne i 
wystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokołu 
Konieczności na przedmiotową okoliczność. 

7. Strony wprowadzają zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 
436 pkt 4 lit b i 439 Pzp w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 20 Zgłaszanie zmian realizacji robót 

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić 
Zamawiającemu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed 
planowanym zakończeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

§ 21 Poufność i obowiązek informacyjny 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania należytej staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych 
w trakcie wykonywania niniejszej umowy,  

2) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, 
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci 
informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie 
wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, 

3) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym 
dostępie do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na 
poprawność lub bezpieczeństwo danych. 

§ 22 RODO 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
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(Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO), Zamawiający 
informuje, że: 

1) Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem 
umowy jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, 
NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.  

2) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można 
uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem 
e-mail: iod@zdw.opole.pl. 

3) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji 
określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

3.1) imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę 
lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS), 

3.2) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do 
kontaktu bądź realizacji umowy,  

3.3) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia  
i kwalifikacji, uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę, 

3.4) inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji 
przedmiotu Umowy. 

4) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania 
Administrator danych  wykorzystuje w następujących celach: 

4.1) w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest stroną lub w celu podjęcia 
działań na żądanie Wykonawcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

4.2) w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w 
szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz 
dochodzenia należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

4.3) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez 
bieżący kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz 
tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 
ust. 1 lit. e RODO).  

5) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą 
przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres 
przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych 
roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim 
będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
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sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych – dane będą 
przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane osobowe 
pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków 
prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania przez Administratora danych 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym 
przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być 
przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych 
osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do 
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie 
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

6) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione 
m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym 
działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę 
systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc 
prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub 
zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym 
Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być też ujawniane naszym 
partnerom, wykonawcom i podwykonawcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji 
zadań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być także ujawnianie na stronie 
internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonych przez Administratora. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania 
przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak 
podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić 
zawarcie Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.  

8) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

9) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany,  
w szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane 
dotyczą. 

10) Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje prawo: 

10.1) dostępu do danych osobowych (Administrator informuje, że w przypadku gdy 
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie 
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do 
przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w 
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protokole oraz załącznikach, wymagałoby  niewspółmiernie dużego wysiłku, 
Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy 
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), 

10.2) prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą PzP, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych 
- na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może 
naruszać integralności   protokołu oraz jego załączników), 

10.3) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
(wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o  których 
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo  do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego), 

 

10.4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 
RODO. Administrator danych przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że 
będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora 
danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby 
fizycznej, za pomocą której będzie realizował niniejszą Umowę, której dane 
osobowe są lub będą przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniając tym samym Administratora 
danych z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi 
wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Administratora 
danych jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne 
oświadczenie (w zależności od żądania Administratora danych) potwierdzające 
dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym. 

3. Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych może udostępnić Wykonawcy 
dane osobowe niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku 
Wykonawca jako odrębny Administrator Danych Osobowych uwzględniając 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 
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wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, 
zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie 
danych (RODO). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich 
danych osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku  
z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu. 

§ 23 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, prócz 
przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy 
lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w następujących 
sytuacjach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i 
nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 
ust.1 umowy; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 
budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 

4) nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu wykonania 
części umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami 
Zamawiającego lub z niniejszą umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub takiej jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację 
robót oraz pozostałych zobowiązań umownych; 

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy w terminie w nim określonym; 

8) dysponent środków finansowych odmówi dalszego finansowania przedmiotu 
umowy; w takim wypadku mają zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy, 
a Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane 
roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczególności 
Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu utraconych 
korzyści; 

9) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa 
Wykonawcy; 
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10) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego 
Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiającego  
i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni; 

11) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do 
usunięcia, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem (wady istotne); 

w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zdarzeniach 
będących podstawą do odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt. 1)-11) 
powyżej. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawcę obydwie 
Strony umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 
robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od niego, 

3) Wykonawca do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

4) W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 dni 
od zgłoszenia dokonania odbioru robót powoła komisję w skład której wejdą 
przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor Nadzoru oraz Wykonawcy.  

5) tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od 
daty powołania komisji, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) powyżej sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

6) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy 
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje 
o okresie rękojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia 
przez Wykonawcę. 

7) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez strony 
protokołu odbioru robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury.    

8) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od zgłoszenia 
przez wykonawcę gotowości do odbioru, nie później jednak niż do dnia podpisania 
protokołu odbioru robót, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 
dostarczone. 

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących 
w realizacji niniejszej umowy. 



 39

10) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia 
Wykonawcy na piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny 
odstąpienia oraz bezskutecznego upływu tego terminu. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5  dni od daty przerwania oraz 
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę 
do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2) powyżej, w terminie 
14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

 

§ 24 Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 
budowlane. 

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony 
dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji  
i porozumienia. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w ciągu 30 dni od daty powstania 
sporu, Strony nie uzgodnią w sposób ostateczny i niebudzący wątpliwości jego 
rozwiązania, oznacza to, iż spór może zostać rozstrzygnięty przez sąd 
powszechny.  

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym 
do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będą Sądy 
powszechne właściwe dla Zamawiającego. 

4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjątkowego (wprowadzonych np. w 
związku z COVID-19), wprowadza się następujące zalecenia (stosowanie się do 
poniższych zaleceń nie stanowi zmiany umowy): 

1) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie 
elektronicznej, przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: 
……………………………….. (za niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez 
drugą Stronę). Przy czym, Zamawiający wskazuje, że dokumenty elektroniczne 
winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 
umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji 
przesłania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedłożenie 
Zamawiającemu oryginału pisma w formie papierowej, w możliwie 
najwcześniejszym terminie. Powyższe może również dotyczyć przekazania terenu 
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budowy. Powyższe nie dotyczy zmian umowy - powinny być one zawarte w formie 
pisemnej; 

2) Zamawiający może wymagać, by Rady budowy, rady techniczne lub inne 
spotkania związane z realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości 
technicznych każdej ze Stron, za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji; 

3) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może 
ograniczyć ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również wymagać 
od Wykonawcy przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa (np. 
zachowania odległości, wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne na 
koszt każdej ze Stron). Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób 
przebywających na spotkaniu złożenia oświadczenia, z którego przede wszystkim 
wynikać będzie, że osoba uczestnicząca w spotkaniu oraz żadna osoba jej bliska 
nie przebywała w okresie ostatnich 14 dni za granicą, nie jest objęta przymusową 
kwarantanną lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym; 

4) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, 
dostosowując je do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa.  

§ 25 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden 
egz. dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

 

                    WYKONAWCA:                                                    ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 – zakres zmian umowy.  
Załącznik nr 2 – karta gwarancyjna. 


