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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 6

Dotyczy: SISK.23.2022 Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku

pasywnego: roboty budowlane - kontynuacja robót

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane za pośrednictwem https://platformazakupowa.pt pytanie.

Pytanie nr 21:

Bardzo prosimy o przesłanie specyfikacji technicznej dźwigu (opisany system zasilania, wykończenie kabin itp. ).
W udostępnionej dokumentacji rys. AR.4002 brak takich informacji.

Odpowiedź nr 21:

Specyfikację są do pobrania pod linkiem do pełnej dokumentacji projektowej wskazanym w SWZ. Specyfikację
znajdują się w folderze 3. Projekt wykonawczy.

Specyfikacja dotycząca dźwigu znajduję się: TOM IV SPECYFIKACJE ==> ST - A_ARCHITEKTURA ==>
SIE_ST-AR.14 wyposażenie techniczne

Pytanie nr 22:

Zamawiający w § 1 ust. 3 pkt 3 projektu umowy wskazał ^Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa
opcji w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający (na podstawie kolejnego punktu),
zawiadomi o skorzystaniu z przysługującego prawa, natomiast w § 2 ust. 1 pkt 3 wskazał "w przypadku
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji termin realizacji robót objętych opcją wynosi 9 miesięcy od
dnia podpisania Umowy". Czy Zamawiający przewiduje podpisanie oddzielnej umowy w zakresie objętym
prawem opcji?

Odpowiedź nr 22:

Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem
prawnoksztartującym. Oba terminy tj. 6 i 9 miesięcy (termin na skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji
i termin na realizację zadania) biegną od dnia podpisania umowy w związku z udzieleniem zamówienia.
Zamawiający dopuszcza podpisanie aneksu do umowy w związku z skorzystaniem z prawa opcji dla celów
dowodowych, co nie będzie skutkowało zmianą terminu na realizację opcji tj. 9 miesięcy od dnia podpisania
Umowy.

Pytanie nr 23:

Czy Wykonawca robót budowlanych w ramach realizacji zadania powinien wliczyć koszt pracy projektantów,
którzy dokładnie weryfikują dostarczoną Wykonawcy dokumentację? - dot. § 5 ust. 12 pkt 1
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Odpowiedź nr 23:

Obowiązek i zakres wykonawcy robót budowlanych w zakresie zbadania przekazanego przez Inwestora
projektu o którym mowa w par. 5 ust. 12 pkt 1 wynika z art. 651 k. c. Wobec powyższego Wykonawca winien w
wynagrodzeniu uwzględnić wszystkie czynności konieczne do realizacji umowy w tym realizację obowiązku
wymienionego w art. 651 k.c. Zamawiający określił termin realizacji przez wykonawcę tego obowiązku. Zgodnie
z par. 3 pkt 1 umowy cena obejmuje wynagrodzenie za kompletne i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i
ma charakter ryczałtowy.

Jeżeli w celu wykonania przedmiotu zamówienia koniecznym będzie wykonanie przez wykonawcę projektów
(np. sytuacja opisana w części 111/8A lub 111/8C OPZ) to koszt sporządzenia projektów wykonawca winien
uwzględnić w cenie.

Pytanie nr 24:

W zakresie § 5 ust. 12 pkt 11, proszę o wskazanie ile robót jednocześnie będzie odbywało się w ramach
realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź nr 24:

Wykaz planowanych robót i terminów odpowiedź nr 4.

Zamawiający nie planuje powierzenia wykonania dalszych prac.

Pytanie nr 25:

Czy decyzje Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 2317/2018 z dnia 25. 07. 2018 oraz nr 1187/2019 z dnia
17. 04. 2019 r. są aktualne w związku z art. 37 ust. 1 prawa budowlanego?

Odpowiedź nr 25:

Tak.

Decyzję są aktualne.
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