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Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0

Znak sprawy: ZP.201.9.2022.3 Poznat, 25-02-2022

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Modernizacja budynku polozonego przy ul. Gérna Wilda 80/Rézana 9a

W zwiazku z wnioskiem wykonawcy o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, Zamawiajacy
dziatajac na podstawie 284 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm., dalej jako ,,ustawa PZP” lub ,,PZP”’) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy zakup i dostawa wezlow cieplnych wchodzi w zakres zamowienia? jezeli tak prosimy o udostepnienie
dokumentacji projektowej na ten zakres prac, co umozliwi sporzadzenie rzetelnej wyceny tych prac. 2. Prosze¢
o potwierdzenie , ze wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowego nie wchodzi w zakres
tego zamoOwienia i zostanie wykonane wg odrgbnego opracowania i postgpowania administracyjnego. 3.Prosze
o uzupehnienie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych zewnetrznych wod-kan, c.o.
[przekroje, profile, opis techniczny]

Odpowiedz:

1. Dostawa i montaz wezla (1 wezel na nieruchomosci Gorna Wilda 80/Rézana 9,9a) jest w
zakresie zaméwienia. Oferent musi wybraé wezel, pozyskaé akceptacje Zamawiajacego i
uzgodni¢ go z Veolia. Punkt 3.3 w opisie technicznym.

2. Oferent wykona przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociaggowego na podstawie warunkow
technicznych i opracowanego przez siebie projektu.

3. Srednice przewodéw znajduja sie na rys. S1.1, S2.1 i S3.1 Zaglebienie przewodow w opisie pkt
4. Zamawiajacy nie dysponuje profilami instalacji zewnetrznych.

Pytanie nr 2
Niniejszym prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopusci wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie
krotszym niz zaktadane 600 dni od dnia przekazania placu budowy?
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Termin zwigzania ztozong ofertg to 9 kwietnia — zakladajgc, ze w tym terminie zostanie podpisania umowy

to przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ pod koniec kwietnia (zgodnie z zapisami umowy protokolarne
przekazanie terenu robdt nastagpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 14 dni
liczac od zawarcia Umowy). W zwiagzku z powyzszymi faktami prace bedg trwa¢ w roku biezacym oraz do
konca 2023r. Czy Zamawiajacy ogranicza platnos$¢ (zakres robot) na poszczegdlne lata? Jesli tak - jakiej
wartosci robot bedzie mozliwe do wykonania i wyfakturowania w roku 20227

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje wydatkowaé na realizacje zadania w roku 2022, kwote 3 200 000,00 zi.
Pozostala czes¢ wynagrodzenia wydatkuje w roku 2023.

Planowane terminy wskazane w umowie sg terminami maksymalnymi realizacji robét budowlanych.
Wykonawca moze skrécié¢ termin wykonania umowy i zrealizowaé zadanie przed terminem.
Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ mozliwosci finansowe Zamawiajacego.

Zamawiajacy zweryfikuje zalozenia wykonawcze i finansowe na etapie akceptacji Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego.

Zamawiajacy zwraca rowniez uwage na zapis umowy dotyczacy ostatniej czesci wynagrodzenia.

Pytanie nr 3

Ninigjszym prosimy o wykreslenie pozycji nr 667 w przedmiarze robot budowlanych — tj. ,,Roboty
uzupetniajace i nieprzewidziane po wykonaniu odkrywek i rozbidrek — 1 kpl” — prosimy o wyjasnienie w jaki
sposob Oferenci majg okresli¢ roboty uzupetniajace oraz nieprzewidziane? Postgpowanie przetargowe na
remont budynku wycenia si¢ na podstawie sporzadzonego projektu wykonawczego i ryczatt dotyczy jedynie
zakresu wskazanego w projekcie —nikt bowiem z Oferentow na etapie przygotowania oferty (przez 2 tygodnie)
nie jest w stanie dokona¢ odkrywek i przewidzie¢ jakie mogg wystapi¢ roboty uzupelniajace czy
nieprzewidziane. Ponadto PZP oraz wzor umowy daje mozliwos¢ zlecenia robdt, ktore na etapie
przygotowania postgpowania przetargowego i sktadania ofert byly nie do przewidzenia. W zwigzku z
powyzszym wnioskujemy jak na wstegpie. Ponadto prosimy o uzupeknienie dokumentacji o projekt systemu
oddymiana o ktérym mowa w przedmiarze na roboty budowlane w pozycji 666 tj.: ,,Dostawa i montaz
kompletnej instalacji systemu oddymiania wedlug dokumentacji wykonawczej systemu oddymiania
sporzadzonej przez Jerzego Langowicza, 05.2021 r.”

Odpowiedz:

Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy.

Zamawiajacy uzupelnia dokumentacje projektu systemu oddymiana o ktorym mowa w przedmiarze na
roboty budowlane w pozycji 666 tj.: ,,Dostawa i montaz”.

Pytanie nr 4

Dzien dobry. Prosze o udostepnienie kosztorysu $lepego w formacie ath. Utatwilo by to prace, oraz pozwolito

na rzetelng wyceng skupiajac si¢ na wycenach, a nie na "wklepywaniu" blisko 700 pozycji. Prosimy zatem o
pomoc i udostgpnienie w/w pliku
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Odpowiedz:

Patrz odpowiedzZ na pytanie 1.

W zwiazku z prowadzonych postepowaniem przetargowym Zamawiajacy informuje, ze ulega zmianie numer

konta bankowego na ktdry nalezy uisci¢ wadium i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Nowy numer konta bankowego: : Polska Kasa Opieki S.A. 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835 (Uwaga
nowy rachunek)

Signed by /
Podpisano przez:

Karolina Nowicka

Date / Data:
2022-02-25
14:11
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