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BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 

ZAP.271.05.2025.AM                                 Góra Kalwaria, dnia 12 marca 2025 r.  

 

  

Wszyscy Zainteresowani: 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Polnej w Górze Kalwarii” 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 

  

 

Pytanie 1: Proszę o uzasadnienie łącznej wartości kar umownych na poziomie 60%. Obecna 

praktyka wskazuje, że powinna wynosić ok. 20% 

 

Odpowiedź:  Zamawiający wprowadza zmianę w §9 ust. 2 istotnych postanowień umowy 

(załącznik nr 4 do SWZ) o następującej treści: „Łączna, maksymalna wysokość kar umownych  

z tytułów wskazanych w § 9 ust. 1 umowy nie może przekroczyć 30% (trzydziestu procent) kwoty 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 2 umowy.” 

Pytanie 2: Czy wykonawca ma przekazać decyzję ZRID ostateczną? Jeśli zamawiający potwierdza  

to przyznać należy, że nie jest to realne a jako takie w myśl przepisów Kc należy uznać za 

świadczenie niemożliwe do zrealizowania . Zwracam uwagę iż pomijając iż jakoby uzyskanie 

decyzji ZRiD w myśl Ustawy trwa co najmniej 90 dni, w realiach praktycznie trwa 180dni, 

narzucony warunek ostateczności decyzji należy uznać za absurdalny gdyż jakiekolwiek 

odwołanie/protesty/skarga stron mogą oznaczać wielomiesięczne albo nawet kilkuletnie 

opóźnienie uzyskania decyzji ZRiD. Wnoszę o urealnienie powyższego poprzez zwolnienie 

wykonawcy z obowiązku uzyskania decyzji ZRiD lecz jedynie złożenia w imieniu Zamawiającego 

do Starostwa I aktywnego uczestnictwa w procesie jego wydania (do czego i tak obliguje prawo 

budowlane), ewentualnie zwolnienie wykonawcy z konieczności uzyskania ostateczności decyzji 

ZRiD. 

  



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oczekuje 

uzyskania ostatecznej decyzji ZRID. Przedmiotem odbioru jest decyzja ZRID z nadanym rygorem 

natychmiastowej wykonalności, która uprawnia Zamawiającego do rozpoczęcia robót 

budowlanych, zobowiązuje Właścicieli do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia  

do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz 

uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy. 

 

Pytanie 3: Proszę podać przewidywany sposób odwodnienia drogi oraz proszę o wskazanie 

odbiornika wód opadowych. 

  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rolą Projektanta jest przedstawienie sposobu 

odwodnienia drogi i zaproponowanie odbiornika wód opadowych z uwzględnieniem zasady 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod  

i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na 

dzień 18 marca 2025 r. (godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie) oraz zmiany 

terminu związania ofertą na dzień 16 kwietnia 2025 r.  

 

 

Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Góra Kalwaria 
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