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UMOWA nr ……../2023 

 

zawarta w dniu ……………………….  w Murowie, pomiędzy  

Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów, ul. Dworcowa 2, posiadającą NIP 991 049 49 72 

reprezentowaną przez  

Michała Golenia - Wójta Gminy Murów, 

przy kontrasygnacie  

Bartosza Banasiuk - Skarbnika Gminy Murów,  

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………… 

z siedzibą w: …………………………………………………. NIP: …………………………. REGON: …………………………. 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, a łącznie zwane „Stronami” 

 

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu pn. „Remont drogi nr 101502 O ulicy Wolności w miejscowości 

Radomierowice”, w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Interpretacja 

1. Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, 

3) Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy z dnia………………….., 

4) Załącznik nr 4 – dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Załącznik nr 5 – wzór karty gwarancyjnej jakości 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 1 w stosunku do 
treści umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie,                    
a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności. 
3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na 
interpretację niniejszej umowy. 

§ 2 

Oświadczenia stron 

1. Oświadczenia Zamawiającego 

1) Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie przedmiotu niniejszej 

umowy. 

2) Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację niniejszej umowy. 

2. Oświadczenia Wykonawcy 

1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z nieruchomością, na której realizowany będzie przedmiot 

umowy, w tym wykonał niezbędnych odkrywek i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń, znany jest mu zakres 

robót do wykonania na podstawie niniejszej umowy. 

2) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki oraz stosowne doświadczenie i wiedzę                          

w zakresie prac drogowych i budowlanych, w szczególności co do zasad sztuki budowlanej, współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm, a także dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze 

wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz prawidłową realizację jej przedmiotu. 
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3) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w realizacji 

niniejszej umowy posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy. 

4) Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, 

likwidacyjne lub układowe oraz, że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące 

mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań. 

§ 3 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: „Remont drogi nr 101 502 O 

ulicy Wolności w miejscowości Radomierowice”. 

2. Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych: 

Parametry techniczne inwestycji: 

Klasa drogi      dojazdowa 

Kategoria drogi      KR1 

Długość odcinka      314 [m] 

Szerokość jezdni      3,50 [m] - 5,00 [m]  

Spadki poprzeczne jezdni     2% 

Szerokość poboczy gruntowych z kamienia   0,75 [m] 

Spadki poprzeczne pobocza     6,0% 

Rodzaj nawierzchni jezdni     beton asfaltowy 

Szczegółowy zakres robót jest określony w projekcie technicznym opracowanym przez Biuro Usług 
Technicznych „DROGTOM” z siedzibą przy ul. Jesionowej 15/8, 45-409 Opole, Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej 
dokumentacji przetargowej. 

Na realizację przedmiotowego zadania zostało wykonane zgłoszenie, które zostało przyjęte bez 
sprzeciwu z datą 25 sierpnia 2022 roku.  
3. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z: 

a) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

b) dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 

c) należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie 

budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, 

warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż 

ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot Umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy 

technicznej lub sztuką budowlaną. 

§ 4 

Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą               

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz 

wymaganiom określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 

jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde 

żądanie Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót, świadectwa dopuszczające 

materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do dokonania 

na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót, wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy,                 

a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 
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5. Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które mogą okazać się 

niezbędne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić takie 

badania. 

6. Badania o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli 

w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciąża Wykonawcę, zaś gdy wyniki 

badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

§ 5 

Podstawowe Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie 

określonym w § 6 ust. 1, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) udostępnienie dokumentacji technicznej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB, 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację techniczną inwestycji z uwzględnieniem 

wymagań określonych w STWiORB, 

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 

5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

6) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym 

postanowieniami STWiORB, 

8) koordynowanie prac podwykonawców robót budowlanych oraz ich dalszych podwykonawców, w 

szczególności zapewnienie, iż żaden podwykonawca bądź dalszy podwykonawca nie przystąpi do 

wykonywania robót budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio zawartej 

umowy podwykonawczej, w trybie określonym w § 10 i przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu 

przez Zamawiającego co do postanowień umowy podwykonawczej, 

9) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru 

robót zanikających nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym zaniknięciem lub zakryciem robót, 

10) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

12) ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego przez 

sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem 

ruchem drogowym, 

13) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwoleń lub pozwoleń, związanych z prowadzeniem procesu 

budowlanego wymaganych prawem, od właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt                               

w porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin do 

złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac, 

14) przestrzeganie wymagań zawartych w zgłoszeniu i niezwłoczne umożliwianie wystawiającym je 

władzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robót. Ponadto Wykonawca powinien umożliwić 

właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz 

w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach umowy, 
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15) nie dokonywanie żadnych działań, szczególnie działań związanych z odcięciem lub zamknięciem dróg, 

wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujących przestój istniejących urządzeń lub 

ciągów technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez 

pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na 

piśmie, nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak aby umożliwić 

Zamawiającemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa, 

16) stosowanie się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 

na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie on o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami Zamawiającego, 

17) uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, 

prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy lub miejsc związanych z 

prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje 

wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Wszelkie powyższe kwoty uważa się za wliczone i objęte 

cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robót, 

18) podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt wszelkich środków zapobiegawczych 

wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualnych okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed 

i przyjmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia lub szkody, 

19) w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym (jeżeli dotyczy): 

a) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci i instalacji: 

wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych i tym podobnych, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

instalacji i urządzeń, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót, w instalacjach i urządzeniach 

naziemnych i podziemnych, 

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich 

właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonywania 

robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. 

Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca, 

d) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwu ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych 

z administratorem i właścicielem instalacji, 

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wszelkich sieci i instalacji, punktów osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez 

Zamawiającego, 

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne 

zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących sieci i instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 
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instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych instalacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem nadzoru, 

20) przeprowadzenie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych, 

21) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie personelu Zamawiającego lub przyszłych 

użytkowników odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń. Jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia 

spisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 5, Wykonawca zapewni obsługę 

urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu, 

22) uzyskaniem własnym staraniem i na własny koszt umowy przyłączeniowej oraz umowy na dostawy 

energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym działającym na obszarze objętym projektem jeśli 

zajdzie taka konieczność, 

23) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót, w 

uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do 

ich usunięcia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia mienia własnego jak i mienia Podwykonawców 

znajdujących się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt. 

5. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, 

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń mieszkalnych, socjalnych lub 

technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy 

organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w obiektach, będących częścią 

robót, 

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, 

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do placu budowy, oraz składowania i bieżącego 

usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub 

materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

4) dbałość o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz, 

5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu 

budowlanego, powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz zgodnie z 

zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity  Dz. U. z 2022 

r., poz. 699 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zmianami), 

6) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie 

odbioru robót. 

6. Wykonawca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialność za:  

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 

sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, 

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi,  

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwa prac pożarowo 

niebezpiecznych, 

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy wskutek 

prowadzenia robót, 
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6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych. 

7. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i 

dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do wykonywania 

czynności objętych niniejszą umową. W tym celu winien zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń 

budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do 

dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z 

istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej winien on zastosować się 

do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie 

tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny 

jednostkowe i ceny ujęty w wycenionym przedmiocie robót. 

10. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zmianami) osoby, które w trakcie 

realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywać: 

a) roboty drogowe, 

b) obsługa maszyn i urządzeń sprzętu budowlanego (m.in. operatorzy, kierowcy, itp.) 

Nie dotyczy osób, które wykonują powyższe czynności w ramach prowadzonej przez nie działalności 

gospodarczej. 

Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową.  

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwalnie 

przez cały okres trwania umowy. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez niego, spośród wymienionych poniżej, dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem  liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym  zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). oświadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie 

zatrudnienia oraz czasie trwania umowy; 

c) ewentualnie inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wskazanych w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 18 ust. 1 pkt 12) umowy.  

5) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane punkcie 1) czynności traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób zaangażowanych do realizacji zamówienia.  
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6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 6 

Terminy 

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, wynosi 7 od dnia podpisania niniejszej umowy.  W 

dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginały dokumentacji technicznej 

(dokumentacja projektowa, STWiORB). 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do 

odbioru robót oraz przeprowadzeniem czynności odbioru końcowego w terminie …… dni od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy, to jest do dnia ……………….. roku, przy czym przystąpi do robót 

budowlanych niezwłocznie od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy. 

3. Okres rozliczeniowy wynosi do 30 dni kalendarzowych. 

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacji projektowej i STWiORB) 

przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i terminie opisanym postanowieniami ust. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

przekazania dokumentacji, albo zgłoszenia wad w terminie 7 dniu od ich wykrycia, jeżeli wykrycie wady 

nastąpiło w okresie późniejszym. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany również do wskazana 

przyczyn i okoliczności późniejszego wykrycia wady. 

5. Roboty objęte są …………………… miesięcznym okresem gwarancyjnym, którego bieg rozpoczyna się w dniu 

odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości za zrealizowany przedmiot umowy na zasadach oraz 

w okresach wskazanych w § 15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości  rozpoczyna bieg w dniu odbioru 

końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych, również 

prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania inwestycji do 

eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę.  

§ 7 

Kierowanie robotami 

− Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa. 

− Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w 

ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w §8 ust. 1 wymaganych uprawnień i aktualnych 

zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych, określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dołączonej do niniejszej umowy. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim, w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 

lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

− Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, nie później niż do 

7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innych osób. Jakakolwiek przerwa w 
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realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

− Zmiana osób w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie 

nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się danej osoby z obowiązków 

wynikających z umowy, lub jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (rezygnacja, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż 

Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od 

daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust. 3 

dotyczące kwalifikacji danej osoby zastępującej. 

− Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna i wykaże, że nie wykonuje 

on swoich obowiązków wynikających z umowy, bądź wykonuje je w nieprawidłowy sposób. 

− Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 1 winna być potwierdzona 

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

− Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż osoby wskazane w 

ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

− Zapisy ustępów poprzedzających mają zastosowanie w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji 

powiększenia składu personelu kierowniczego. 

§ 8 

Personel kierowniczy Wykonawcy 

1) Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następującą osoby: 

a) jako kierownik budowy - ……………………………………… - ……………………………………………………………… 
posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………… z dnia …………………. r. do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności …………………………………. wydane przez 
……………………………………………………………………, nr ewidencyjny przynależności do izby 
………………………………………………. 

b) jako kierownik robót drogowych - ……………………………………… - ……………………………………………………………… 
posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………… z dnia …………………. r. do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności …………………………………. wydane przez 
……………………………………………………………………, nr ewidencyjny przynależności do izby 
………………………………………………. 

2) Osoba wskazana w ust. 1 jest osobą zgodną ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy. 

3) Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o którym mowa 

w ust. 1, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tej osoby uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez 

powyższą osobę. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej 

przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia 

funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego 

postanowieniami załącznik nr 1 do umowy. 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty wskazane w ofercie: 

- ………………………………… 

-…………………………………. 
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-…………………………………. 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających 

odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze. 

4. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

jak również projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji wykonania robót, przy czym Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgłosi sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo lub zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uważa się, że wyraził 

zgodę na umowę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

8. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – nie spełniające wymagań określonych w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia – gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w 

ust. 8. 

10. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości wynagrodzenia z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia z 

zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 i następnych. 

14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak 

nie może być krótszy niż 3 dni. 

15. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w 

sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie 

wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy. 

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i 

zaniechania Podwykonawców jak za własne. 
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§ 10 

Dostęp do terenu budowy 

1. Ustala się że: 

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczenie osób nieupoważnionych na teren budowy, 

2) osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego oraz 

wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego oraz 

osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych. 

§ 11 

Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §3 strony ustalają zgodnie z ofertą 

Wykonawcy: 

- netto - ………………….PLN (słownie: ……….…………………………………………) 

- podatek VAT 23% -  ………………….PLN (słownie: ……….…………………………………………) 

- brutto - ………………….PLN (słownie: ……….…………………………………………) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy. Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i 

samego faktu wzrostu cen materiałów oraz innych składników kalkulacyjnych wynagrodzenia, a także rozmiaru 

prac, w tym także jeśli nienależycie ocenił ilość prac niezbędnych do wykonania zadania.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość ceny ofertowej złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na 

wskazane pozycje kosztorysowe. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające wpływ na 

ceny w szczególności należne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawców, w związku z czym Wykonawca nie 

będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te okoliczności. 

5. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług będących 

przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej 

umowy. 

§ 12 

Płatności 

1. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne częściami w następujący sposób: 

1.) faktury częściowe wystawione w oparciu o protokoły odbioru wykonanych robót oraz oświadczenia (lub 

dowodu zapłaty) Podwykonawcy(ów) o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za 

zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy 

(Podwykonawcom), 

2.) faktura końcowa wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego robót oraz oświadczenia (lub 

dowodu zapłaty) Podwykonawcy(ów) o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za 

zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy 

(Podwykonawcom). 

3.) faktura końcowa nie może być wystawiona na kwotę mniejszą niż 10% kwoty całkowitej brutto o której 

mowa w §11 ust. 1 umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………….……………………………………………………………………………. w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności 

rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
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6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 6 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. Składając Zamawiającemu fakturę do zapłaty Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie z 

którego treści będzie wynikało w sposób nie budzący żadnej wątpliwości, że zaspokoił wszystkie i wymagalne 

roszczenie Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, na które zawarł 

umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

15. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy o podwykonawstwo zawarte z 

naruszeniem przepisów art. 647(1) KC oraz art.  462÷ 465 ustawy Pzp zwalniają Zamawiającego z solidarnej 

odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę. 

16. Strony nie wyrażają zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby trzecie z wyjątkiem 

Podwykonawców i banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy. Wysokość cesji wierzytelności przysługujące bankowi kredytującemu nie może obejmować 

wartość prac w podwykonawstwie. 
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§13 

Odbiory 

1. Wszelkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór 

przed upływem rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach 

określonych w STWiORB.  

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego. Wykonawca 

winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, 

zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach 

Zamawiającego zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do 

odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót, przed upływem terminu o którym mowa 

w §6 ust. 2. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od 

zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Strony przeprowadzają czynności odbiorowe, wpisując w protokole 

wszelkie ujawnione wady, zaś Zamawiający wyznacza Wykonawcy stosowny termin do usunięcia wad. Po 

usunięciu wad przez Wykonawcę, strony zobowiązane są do sporządzenia dodatkowego (uzupełniającego) 

protokołu w celu potwierdzenia prawidłowego zrealizowania zobowiązania Wykonawcy; 

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć 

wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru robót zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi 

zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia. 

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed upływem 

okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest 

protokół końcowego odbioru robót (bez uwag), podpisany przez strony umowy. 

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub odbiorze po 

upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o których mowa w § 15 ust. 3 niniejszej umowy. 

§ 14 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na wykonane roboty budowlane (materiały, części 

zamienne, urządzenia, robociznę), która wynosi …………… miesięcy. 

2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej w terminie 

odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym 

wymogom określonym we wzorze karty gwarancyjnej jakości dla wykonanych robót budowlanych, stanowiącej 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

2) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
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4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę…………………..PLN (słownie: ………………………...…………………………). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie ……………………….. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy po uprzednim przedstawieniu 

przez Wykonawcę dowodów dokonania zwrotu odpowiednich części zabezpieczenia wniesionego przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa 

w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed 

upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 16 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez okres trwania inwestycji, ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż  

330 000,00 zł. 

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 

ubezpieczenia tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten 

fakt nie później niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia. 

§ 17 

Kary umowne 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości – 0,2% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 

1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie 

gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

zgodnie z postanowieniami §13 umowy, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w 

wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy, trwającej 

dłużej niż 10 dni, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty 

brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub 

inny niż Podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w §9 niniejszej 

umowy – karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/ robót będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej 

umowy, 
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7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 18 ust. 4 w wysokości równowartości 10% kwoty 

brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek naruszenia, 

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 

w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień który upłynie 

pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a 

dokonanie płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona, 

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości – 0,1% kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach podwykonawczych, 

10) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1% 

kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia, 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §5 ust. 8 pkt.1) czynności w wysokości 0,02% całości kwoty 

wynagrodzenia brutto wymienionej w §11 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia wyznaczonego przez 

Zamawiającego terminu na złożenie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymogu.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3) Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-7), mogą być potrącone z 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), płatne będą 

przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiającego. 

4) Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 7)-9) oraz 11)-12) nie może 

przekroczyć wielkości 40% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 1 umowy.  

5) Łączna maksymalna wielkość kar umownych, której może dochodzić strona umowy nie może przekroczyć 

wielkości 40% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 1 umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 

§ 18 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności  jeżeli zachodzi jedna z 

poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w §6 ust. 1 umowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 

trwa dłużej niż 15 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane 

w ofercie Wykonawcy, lub dopuścił do rozpoczęcia wykonywania umowy przez Podwykonawców, w 

stosunku do których nie został wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo, przewidziany w §9, 

4) Wystąpi inna istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
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6) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub 

układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą 

w celu zabezpieczenia należności kredytodawców lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma 

miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych 

czynów lub wydarzeń. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku dokonania 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, na zasadach określonych w 

§12, ust. 13 kwoty przekraczającej 5% wartości umowy bądź konieczności wielokrotnego dokonywania takich 

płatności bez ograniczenia do wysokości wypłaconych kwot (w takim przypadku uprawnienie do odstąpienia od 

umowy przysługuje Zamawiającemu przez cały okres jej obowiązywania, bez konieczności zakreślania terminu 

na odstąpienie). 

3. Poza powyższymi wypadkami Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach 

wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyżej  Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany 

jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §12, 

2) odkupienia materiałów konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które 

zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie do 7 dni od daty dokonania 

odbioru robót. 

§ 19 

Siła wyższa 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako 

niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek 

odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają 

wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub 

które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie 
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wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienie ziemi, promieniowanie, epidemie, 

strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu swoich 

zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 

§ 20 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 

2) zmiany mogą dotyczyć: 

a) zmian technologicznych, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 

w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się 

nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji 

inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, 

b) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych, 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane 

w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunki geologiczne, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

e) zmiany kolejności w terminach wykonywania robót, 

f) zmiany Podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, 

g) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od strony umowy, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację, 

h) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli: 

• wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, 

• wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań archeologicznych, 

powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, o czas niezbędny do 

wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac, 

• w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót 

budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, 

których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z 

przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, o okres tych opóźnień, 

• zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie okoliczności siły 

wyższej o okres niezbędny do usunięcia skutków siły wyższej zaistniały niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, że 

wystąpienie takich warunków atmosferycznych zostało udokumentowane w dzienniku budowy. Termin 

realizacji zamówienia przesuwa się o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych i ich 

skutków, 

• decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy instytucji oraz 

przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień o 

czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, 
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• wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn, niezależnych od 

Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy, 

• prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie przedmiotu umowy, Termin umowny zostanie 

wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym 

lub Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym, 

i) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określanych jako zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 

użyteczność przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy wynikające z ustawowego 

zwiększenia lub zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu zamówienia, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Strony dokonają odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki 

podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 

3. Jeżeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych 

zmian oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do 

realizacji przez Zamawiającego. 

4. Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze będą robotami dotyczącymi 

robót budowlanych objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. Roboty 

zamienne muszą odpowiadać warunkom (np. standard, funkcjonalność) opisanym w dokumentach 

przetargowych. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmiany materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, pod 

warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

a) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

b) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, które nie obniżają parametrów technicznych, 

c) powodujące poprawienie parametrów technicznych. 

6. Zmiany mogą zostać dokonane jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 

a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu; 

b) zmiana obowiązujących przepisów prawa; 

c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 

uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach; 

d) siła wyższa; 

e) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót; 

f) usprawnienia procesu budowy i użytkowania obiektu. 

7. Podstawą obliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 8 lit. c), w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze 

zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt 3 oraz: 

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy 

sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny np. 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub 
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b) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót 

budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą, który 

zawiera: 

a) opis propozycji zmiany; 

b) uzasadnienie zmiany; 

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie jeżeli zmiana będzie miała wpływ 

na wynagrodzenie Wykonawcy; 

d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem. 

10. Wykonawca może dokonywać zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i 

odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, akceptującego nowe osoby z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 11 pkt a). 

11. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia w 

następujących przypadkach: 

a) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni; 

b) niewywiązania się osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z obowiązków wynikających z 

umowy; 

c) jeżeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się konieczna z jakichkolwiek 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.). 

12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, jeżeli 

uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. 

13. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi spełniać 

wymagania określone w SWZ. 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyraża zgodę na zmianę części zamówienia 

planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w formularzu oferty, zmianę 

zakresu robót planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmianę Podwykonawcy, przy czym jeżeli ta 

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118, w celu spełniania warunków udziału w postepowaniu, o którym mowa art. 

 112 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

15. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia, na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art.  125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego Podwykonawcy. 

16. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie 

Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez 

Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w 

ofercie do wykonania zamówienia samodzielnie.  

§21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zmianami), 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1682 ze zmianami) i ustawy 

z dnia  11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 1605). 
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2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §7 ust. 3-5 i §9 ust. 3 niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających z 

niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie naruszenie postanowień umowy. 

5. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne, lub umowa zawierać będzie lukę, nie 

narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. Zamiast nieważnych postanowień lub jako wypełnienie 

luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne w sposób 

możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego, 1 dla 

Wykonawcy. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

  ……………………      ………………….. 

              ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOŚCI DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urządzenia i części zamienne (jeżeli dotyczy), będące 

przedmiotem zamówienia, wynosi ………. miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót, a dla 

wymienianych materiałów, urządzeń i części od dnia ich wymiany. Niezależnie od uprawnień przysługujących 

Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy 

wszelkie wchodzące w jego skład: 

1) urządzenia 

2) części zamienne  

3) wszelkie wykonane roboty 

3. Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nieużywanych urządzeń i części 

zamiennych (jeżeli dotyczy) i wyłącznie wszystkich najnowszych ulepszeń do projektu i materiałów. 

4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad wynikających z 

projektowania, materiałów czy jakości wykonania. 

5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które 

traktować należy jako wymogi minimalne: 

1) istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin 

na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) w przypadku wystąpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia). 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzialnych wad zgłoszonych w okresie 

gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich 

wystąpieniu. 

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z dokumentacją 

projektową, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy przez Wykonawcę 

albo ukrytej wady materiałowej. 

6) Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu 

uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego 

przechowywania lub konserwacji, 

b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi urządzeń, 

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne 

nieupoważnione osoby, 

d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt 

wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),  

e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości 

konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 

6. W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. 

 


