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UMOWA NR ........................... 

 
zawarta w dniu .............. r. w Zbrosławicach pomiędzy: 
  
Gminą Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, NIP 6452533560, reprezentowaną przez 
....................................... przy kontrasygnacie ...............................................................  
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM 
 
a: 
 
........................................................., z siedzibą przy ul. ................ w ........................, NIP: ................REGON: 
............... 
reprezentowaną przez.....................  
zwaną/ym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ 
 

łącznie zwani dalej Stronami, a każdy z osobna Stroną, 

 

o następującej treści: 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu Domu Parafialnego w Łubiu przy 

ul. 1 Maja 35” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

§1 
[Przedmiot Umowy] 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca w zamian za zapłatę wynagrodzenia określonego w §12 

niniejszej Umowy zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres zadania 
inwestycyjnego pn. „Remont dachu Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35” (zwanego dalej 
Inwestycją lub przedmiotem umowy), w sposób zgodny z dokumentacją wymienioną w ust. 3 
niniejszego paragrafu, a także do realizacji innych obowiązków określonych niniejszą Umową. 

2. Inwestycja realizowana będzie przez Wykonawcę na nieruchomości położonej w Łubiu przy ul. 1 Maja 
35.  

3. Zamawiający oświadcza że posiada prawo do dysponowania nieruchomością wymienioną w ust. 2. 
4. Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres Inwestycji, do których wykonania zobowiązany jest 

Wykonawca, określają: 
a) Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót (załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) 
b) STWiORB (załącznik nr 2 do niniejszej Umowy) 
c) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3 do niniejszej umowy), 
d) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 4 do niniejszej umowy), 
e) harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik nr 5 do niniejszej umowy), 
f) niewymienione wyżej pozostałe dokumenty zamówienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp 

sporządzone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o którym mowa w 
preambule. 

5. Załączniki wskazane w ust. 4 pkt a), b) i c) zostały przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej, 
zapisanej na nośniku cd, co Wykonawca potwierdza. 

6. Strony zgodnie przyjmują, iż Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających 
z dokumentów określonych w ust. 4 powyżej, w szczególności z dokumentacji  projektowej, stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacją, bez względu na to, czy te roboty 
zostały wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze robót Zamawiającego. 

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowiązany jest do 

podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji Inwestycji, a w szczególności do: 

a) prawidłowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogą dojazdową 

na teren budowy, w tym opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

regulaminu budowy oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa;  
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b) właściwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdującego się 

tam mienia;  

c) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomości, nieruchomości, urządzeń i innego mienia 

znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego bądź osób trzecich, w tym lokatorów i innych osób 

przebywających w budynkach sąsiednich przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem  

w trakcie wykonywania robót objętych niniejszą Umową;  

d) odpowiedniego oznaczenia terenu budowy; 

e) dokonania wszelkich niezbędnych rozbiórek, demontażów;  

f) zapewnienie założenia wymaganych liczników, a także pokrywania kosztów dostawy wszystkich 

niezbędnych mediów;  

g) wywóz i zagospodarowanie odpadów, w tym gruzu, utylizacja materiałów, urządzeń i instalacji, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu 

na budowę;  

h) utrzymania czystości i przejezdności istniejących dróg wewnętrznych, drogi dojazdowej  

i parkingów przy bezpośrednio sąsiadujących nieruchomościach; 

i) demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu realizacji 

Inwestycji;  

j) naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek bądź w związku z realizacją Inwestycji w 

układach komunikacyjnych, nieruchomościach, ruchomościach, urządzeniach, innym mieniu i 

pozostałej infrastrukturze, znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego lub podmiotów trzecich;  

k) wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym w zakresie 

zabezpieczenia robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi; 

l) sporządzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. 2024r., poz. 725 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą Prawo 

Budowlane i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej  

w szczególności atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiałów  

i wyrobów; 

8. Wykonawca oświadcza, iż: 
a) zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Umowy, w tym  

dokumentacją projektową, a nadto zbadał dokumentację, o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu pod  kątem ewentualnych błędów, braków czy też nieścisłości i nie wnosi do niej 
żadnych uwag, jak również, iż znane mu są warunki prowadzenia prac, do których także nie 
wnosi żadnych uwag; 

b) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbył wizję lokalną na terenie budowy oraz na 
terenach przyległych i uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem realizacji Inwestycji,  
a w szczególności, dotyczące: możliwości urządzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu 
zaopatrzenia w energię, wodę i pozostałe media niezbędne do realizacji Inwestycji. Wykonawca 
oświadcza, iż nie wnosi żadnych uwag, ani zastrzeżeń w zakresie terenu budowy i nie istnieją 
żadne okoliczności uniemożliwiające jego protokolarne przejęcie. 

9. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi się konieczność wykonania robót 
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej załącznikach, a w szczególności w dokumentacji o której 
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, które będą robotami niezbędnymi i koniecznymi do prawidłowej 
realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności ich wykonania. Konieczność robót 
dodatkowych może wynikać w szczególności z: 

a) braków, wadliwości, nieścisłości i innych błędów w dokumentacji projektowej,  
b) ujawnienia się w toku realizacji robót takich właściwości (warunków) terenu budowy 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, które uniemożliwiają prawidłową 
realizację prac zgodnie z treścią dokumentacji, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych 

c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane 

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 
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e) ze względu na zmiany obowiązującego prawa, bądź konieczność zwiększenia bezpieczeństwa 
realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,  

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami 

10. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, Strony z inicjatywy Wykonawcy lub 
Zamawiającego podpisują protokół konieczności, który stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy 
zgodnie z zasadami określonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku 
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawą ustalenia wysokości 
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację takich robót dodatkowych  będą zestawienia 
norm ilościowych wskazane w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w zakresie cen - 
ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 
a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty określone w odpowiedniej publikacji 
wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzień podpisania protokołu konieczności. Wykonanie przez 
Wykonawcę robót dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy 
do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego, a na żądanie 
Zamawiającego będzie zobowiązany do usunięcia efektów ich wykonania. 

11. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót 
zamiennych, przez które rozumie się roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji 
Inwestycji, które były przewidziane w dokumentacji, jeśli zmiany wymaga sposób wykonania tych robót, 
rodzaj zastosowanych materiałów, parametrów technicznych lub technologicznych czy inne 
zastosowane rozwiązania techniczne, a także roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia, które mają być wykonane zamiast części robót ujętych w 
dokumentacji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego 
charakteru umowy. Roboty zamienne mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji, wynikającej ze stwierdzonych wad, braków, niejasności dokumentacji 
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej,  
w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, konieczność zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,  

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

12. W przypadku wprowadzenia przez Strony robót zamiennych, jeśli ich wykonanie będzie miało wpływ na 
koszt wykonania zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu (jeśli koszt 
wykonania zamówienia wzrośnie w związku z realizacją robót zamiennych) lub obniżeniu (jeśli koszt 
wykonania zamówienia obniży się w związku z realizacją robót zamiennych). Kwotę podwyższenia 
wynagrodzenia, jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala się biorąc pod uwagę zestawienia 
norm ilościowych wskazane w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz ceny jednostkowe 
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich 
braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty określone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa 
SEKOCENBUD aktualnej na dzień podpisania protokołu konieczności. 
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§2 
[Planowany termin zakończenia robót budowlanych] 

 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty 

zawarcia niniejszej Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania terenu 
budowy w terminie co najmniej 7 dni przed datą jego przekazania. Wykonawca jest zobowiązany do 
protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Strony ustalają planowany termin zakończenia robót budowlanych na 90 dni licząc od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy, tj. do dnia ……………………. r. (dalej również termin realizacji Inwestycji). We 
wskazanym wyżej terminie Wykonawca jest zobowiązany zakończyć realizację wszystkich robót 
objętych niniejszą Umową, w tym robót dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowiązków 
objętych niniejszą Umową. 

3. Za termin realizacji Inwestycji uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę 
końcowego protokołu odbioru robót. 

4. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwłocznie wszystkie 
niezbędne czynności związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidłowej 
realizacji Inwestycji. 

5. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji 
Inwestorowi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały teren budowy. W szczególności 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w w/w okresie w związku z realizacją 
Inwestycji, a także za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz 
za właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów i mienia przed 
zdarzeniami losowymi, a w szczególności przed powstaniem pożaru, w tym zabezpieczenie sprzętu 
przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§3 
[Obowiązki Zamawiającego] 

 
1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych  
w niniejszej Umowie, 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach określonych  
w niniejszej Umowie, 

c) dokonania odbioru końcowego prawidłowo wykonanej przez Wykonawcę Inwestycji  
na warunkach określonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych, 
e) dokonywania odpowiednich wpisów w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego inspektora 

nadzoru, 
f) dokonywania na bieżąco odbiorów robót zakrywanych i zanikających na warunkach 

przewidzianych w niniejszej Umowie.   
2. Zamawiający oświadcza, iż w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru 

inwestorskiego w osobie ………………………, numer uprawnień …………………… 
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom 

nadzoru inwestorskiego, nieograniczony i pełny dostęp do terenu budowy w dowolnie wybranym 
przez siebie terminie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni obecność swojego 
przedstawiciela przy czynnościach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbędnych 
wyjaśnień. 

4. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru będzie pełnił nadzór inwestorski w pełnym zakresie 
wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych oraz innych 
powszechnie obowiązujących przepisów. 

5. Zamawiający oświadcza, że Inwestycja finansowana jest z następujących środków:  
a) dofinansowanie udzielone z Programu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej: 
Program), potwierdzone wstępną promesą NR Edycja 2RPOZ/2023/7628/PolskiLad wydaną przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 04.10.2023 r., zwaną dalej Wstępną Promesą oraz Promesą z 
dnia ……………………………………1, zwaną dalej Promesą   

 b) własnych Zamawiającego (udział własny Zamawiającego). 

                                                           
1 Postanowienie zostanie uzupełnione przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą w oparciu o udzieloną 

Zamawiającemu promesę, o której mowa w art. 69a ust. 1 ustawy rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych  

. 
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§4 
[Obowiązki Wykonawcy] 

 
1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami 

określonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynności określonych w §1 
niniejszej Umowy. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: ………………….. numer 
uprawnień…………………….. numer telefonu:……………………………………. 

3. Zmiana personalna Kierownika budowy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale 
wyłącznie pisemnego poinformowania Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy 
zgodnie z jej treścią, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami 
ustawy Prawo budowlane, sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany realizować Inwestycję zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich 
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zarówno obowiązujących w dacie 
zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy. 

6. Z uwagi na charakter Inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej dbałości  
w zakresie estetyki wykonywanych obiektów i jest obowiązany stosować się w tym względzie do 
wszelkich zaleceń Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie 
wymaganej estetyki strony uznają za wadę wykonanych robót, której usunięcia Zamawiający może 
domagać się w ramach uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji 

7. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego o niemożliwości 
realizacji jego zaleceń, w tym zaleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego bądź ich niezgodności  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.  
W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o w/w okoliczności, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za skutki wykonania robót zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczególności nie może 
powoływać się na w/w okoliczność celem wyłączenia swojej odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
bądź rękojmi.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego także o innych przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających 
realizację Inwestycji zgodnie niniejszą Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.  

9. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji Inwestycji sprawdzać prawidłowość oraz 
kompletność rozwiązań zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych braków, 
błędów lub nieścisłości jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. Wykonawca nie może powoływać się na wadliwość bądź niekompletność 
dokumentacji technicznej celem wyłączenia bądź ograniczenia swojej odpowiedzialności względem 
Zamawiającego, jeżeli nie poinformował Zamawiającego o wykrytych błędach, brakach, czy też 
nieścisłościach, a także w przypadku niewykrycia, niekompletności bądź nieprawidłowości rozwiązań 
zawartych w dokumentacji, które Wykonawca powinien był wykryć działając z należytą starannością. 
W takich przypadkach Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady powstałe 
w wykonanych robotach z uwagi na wadliwość lub niekompletność dokumentacji oraz za szkody 
powstałe z tego tytułu bądź w związku z wadliwością lub niekompletnością dokumentacji,  
a w szczególności jest zobowiązany do usunięcia zaistniałych wad zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które 
wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego prawa i jest wyłącznie 
odpowiedzialny względem podmiotów trzecich, w tym właścicieli sąsiednich nieruchomości i 
Zamawiającego  
za wszelkie skutki niewykonania bądź nienależytego wykonania w/w obowiązków. W przypadku 
niewykonania bądź nienależytego wykonania w/w obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do 
zadośćuczynienia wszystkim roszczeniom osób trzecich kierowanych do Zamawiającego, powstałych 
w związku z działaniami bądź zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny względem 
Zamawiającego za zwolnienie go z odpowiedzialności względem w/w podmiotów. 

11. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby roboty budowlane powodowały jak najmniej zakłóceń 
użytkowników sąsiednich nieruchomości, w tym ich właścicieli oraz innych osób postronnych,  
a w szczególności w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne środki 
zapobiegawcze celem uniknięcia wyrządzenia jakichkolwiek szkód na w/w nieruchomościach. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność względem w/w podmiotów za szkody wyrządzone  
w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem któregokolwiek obowiązku 
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przewidzianego niniejszą Umową, w tym prowadzeniem robót niezgodnie ze sztuką budowlaną i 
wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za 
zwolnienie go z odpowiedzialności względem w/w podmiotów. 

12. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne czynności w celu zabezpieczenia 
wykonanych robót, ochrony osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób 
trzecich, a także mienia znajdującego się na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w 
pełnym zakresie, aż do dnia protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczeństwa na terenie 
budowy. Z uwagi na powyższe, Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przedłożenia Zamawiającemu 
odpowiadającego właściwym przepisom prawa planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 
BIOZ), w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, jednak nie później niż na 2 dni przed 
planowanym rozpoczęciem robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ; 

b) zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami stałego nadzoru inspektora BHP na budowie; 
c) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz przeciwpożarowych; 
d) opracowania i wdrożenia Regulaminu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane; 
e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnego sprzętu i urządzeń 
13. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w naradach zwoływanych przez Zamawiającego bądź 

przez podmioty działające na jego rzecz, a w szczególności Inspektorów nadzoru inwestorskiego i do 
terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub 
osoby za które ponosi on odpowiedzialność podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwłocznie 
naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 
inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz do udostępnienia danych 
i informacji związanych z realizacją Inwestycji upoważnionym pracownikom wszelkich właściwych 
organów, a w szczególności Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

16. Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń, materiałów, wyrobów. Wszystkie materiały i wyroby muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi niniejszą Umową, w tym jej załącznikami, a w szczególności 
z treścią dokumentacji, obowiązującymi w tym zakresie normami, ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i zasadami przyjętymi w danej dziedzinie oraz posiadać stosowne atesty, 
dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosować 
wyłącznie urządzenia posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa, jakich 
wymagają obowiązujące przepisy prawa.  

17. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dostawę i montaż materiałów na które 
wymagane są prawem, Umową lub jej załącznikami w tym dokumentacją techniczną: atesty, 
certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania na cele budowlane. 
Wykorzystanie materiałów nie spełniających w/w warunków stanowi nienależyte wykonanie niniejszej 
Umowy i w szczególności uprawnia Zamawiającego do odmowy zapłaty za taki wbudowany materiał,  
a ewentualne koszty wymiany i demontażu ponosi Wykonawca. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót na gruncie niniejszej Umowy przy 
pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP  
i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. Wykonawca jest 
wyłącznie odpowiedzialny za szkody powstałe u Inwestora na skutek prowadzenia prac z 
naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności przez osoby bez odpowiednich 
kwalifikacji  
i wymaganych przeszkoleń. 

19. W przypadku niewskazania w dokumentacji dokładnego opisu poszczególnych materiałów, wyrobów 
koniecznych do wykonania danych robót, Wykonawca jest zobowiązany przed ich wbudowaniem lub 
zastosowaniem, w terminie pozwalającym na ich zaakceptowanie, dostarczyć Zamawiającemu  
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpującą informację określającą proponowane 
rozwiązania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca 
jako profesjonalny wykonawca robót budowlanych jest wyłącznie odpowiedzialny za rodzaj 
zastosowanego materiału oraz wyrobów, a w szczególności za ich jakość i przydatność, bez względu 
na uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy  
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z odpowiedzialności za wady wynikające, bądź związane z zastosowaniem danego wyrobu lub 
materiału. 

20. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy i akceptuje okoliczność istnienia zasad i warunków realizacji                 
i finansowania Inwestycji określonych we Wstępnej Promesie i Promesie oraz określonych w Uchwale 
nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym 
w sporządzaniu i kompletowaniu dokumentacji potwierdzającej realizację Inwestycji,  w tym wypłatę 
środków na cele jej realizacji zgodnie z niniejszą Umową, w szczególności  Wykonawca zobowiązuje 
się do składania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wymaganych przez podmiot 
udzielający dofinansowania stosownych oświadczeń potwierdzających rzeczywisty stan faktyczny w 
zakresie realizacji Inwestycji. Wykonawca  przyjmuje do wiadomości  jego działania bądź zaniechania 
wynikające z niniejszej umowy  będą miały wpływ na otrzymanie i rozliczenie przez Zamawiającego 
dofinansowania określonego we Wstępnej Promesie i w Promesie.    

21. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia finansowanie przez siebie Inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, z zastrzeżeniem, że 
zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez 
Zamawiającego 

§5  
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej] 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany od dnia zawarcia niniejszej Umowy aż do dnia zakończenia realizacji 

Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego, posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia: deliktowej  
i kontraktowej na sumę nie mniejszą niż 250 000,00 zł dotyczy wartości dla podlimitu związanego 
z wykonywaniem robót budowlanych. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszej Umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialności cywilnej, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy ubezpieczenia kopię nowej 
polisy potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
wraz z dowodem uiszczenia składek. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
Zamawiający może zawrzeć taką umowę ubezpieczenia lub przedłużyć okres jej obowiązywania we 
własnym imieniu lecz na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 
będzie uprawniony do potrącenia poniesionych kosztów związanych z zawarciem lub przedłużeniem 
umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu realizacji niniejszej 
umowy. 

 

§6 
[Podwykonawcy] 

 
1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia 
do takiego projektu, jeżeli: 
a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego 

paragrafu; 
c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgłasza pisemny pod 
rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, jeśli nie spełnia ona wymogów wskazanych w ust. 3 niniejszego 
paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu 
ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

7. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje się do umów z dalszymi 
Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładając Zamawiającemu projekt 
umowy zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przedłożyć nadto 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń bądź sprzeciwu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania oraz zaniechania wszystkich swoich 
Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników oraz za działania oraz zaniechania wszelkich 
osób, którym powierzył lub za pośrednictwem, których wykonuje niniejszą Umowę, jak za własne 
działania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Ustala się, że: 
a) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia do podania nazwy, 

danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty 
budowlane, jeżeli są już znani. 

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  
o których mowa w lit. a) wyżej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a także przekazuje 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni 
przed datą rozpoczęcia wykonywania przez Podwykonawcę robót budowlanych, o zamierzonej 
dacie rozpoczęcia prac przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie 
budowy. 

11. Zmiana Podwykonawcy obejmująca zawarcie umowy z innym Podwykonawcą, w trakcie realizacji 
Umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem wymogów określonych w niniejszym paragrafie, 
przy uwzględnieniu art. 462 ustawy Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

12. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni o dacie zakończenia prac 
przez każdego Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę na terenie budowy. Do zawiadomienia 
Wykonawca załączy oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartości 
zrealizowanych robót, wykonanych usług lub dostaw przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę 
oraz wysokości i terminie wymagalności nieuregulowanych zobowiązań wobec tego Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy. 

13. Wykonawca zawierając umowę z Podwykonawcą jest zobowiązany do zagwarantowania 
przestrzegania przez takiego Podwykonawcę zasad i warunków realizacji przedmiotowego zadania 
określonego niniejszą Umową.  

 
§7 

[Warunki wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawców] 
 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Zamawiający w każdym przypadku informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia  
z wynagrodzenia Wykonawcy.  

7. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 
§8 

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowę o pracę] 
 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, które wykonywały będą 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę wszystkich osób, które wykonywały będą czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót - wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót tj. m.in.  

a) Roboty rozbiórkowe [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót]; 

b) Wymiana elementów konstrukcji dachu [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót]; 

c) Przemurowanie kominów w części powyżej połaci dachowej [czynności szczegółowo określone  

w przedmiarze robót]; 

d) Montaż pokrycia dachowego [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót]; 

e) Montaż instalacji odgromowej [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót]; 

Obowiązek ten nie obejmuje zatem takich czynności, jak kierowanie budową lub robotami, dostawy 

materiałów i urządzeń.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

c) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

d) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od doręczenia 
wezwania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1 powyżej: 
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a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

c) oświadczenie zatrudnionego pracownika 
d) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (Zamawiający może w szczególności żądać 
dokumentów potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu 
zatrudniania na umowę o pracę określonych osób lub dokumentów potwierdzających opłacanie 
tych składek, w tym zaświadczenia właściwego oddziału ZUS za wskazany przez 
Zamawiającego okres). 

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyżej zawierają informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §15 
niniejszej Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

 
§9 

[Roboty zanikające lub podlegające zakryciu] 
 

1. Strony postanawiają, iż żadna z robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę w ramach 
realizacji Inwestycji nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta bez uprzedniego 
protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. W przypadku, gdy zanikająca lub podlegająca zakryciu część robót budowlanych będzie gotowa do 
odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgłosi gotowość w/w robót 
do odbioru Zamawiającemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do 
odbioru nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego zgłoszenia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi robót zanikających lub podlegających zakryciu do odbioru, 
na wniosek Zamawiającego będzie on zobowiązany do odkrycia w/w robót celem umożliwienia 
sprawdzenia prawidłowości ich wykonania. W przypadku gdy roboty zostały wykonane prawidłowo, 
Wykonawca przywróci je do stanu początkowego. W przypadku gdy roboty zostały wykonane 
niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom 
niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w robót, a także przywrócenia ich do stanu początkowego lub 
ich prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca. 

§10 
[Odbiory częściowe robót] 

 
1. Strony postanawiają, iż roboty realizowane przez Wykonawcę będą podlegały protokolarnym 

odbiorom częściowym stosownie do postanowień niniejszego paragrafu, w zakresie oznaczonym  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej 
gotowość danego zakresu do odbioru, dokonując odpowiedniego wpisu do dziennika budowy  
i doręczając Zamawiającemu w terminie 7 dni przed datą planowanego odbioru, prawidłową  
i kompletną dokumentację powykonawczą dla danego zakresu w formie pisemnej i w dwóch 
egzemplarzach. Do zgłoszenia Wykonawca dołącza szczegółową pisemną specyfikację robót 



         PROJEKT 

  

11 

 

wykonanych w ramach danego zakresu, w tym odebranych robót zanikających lub podlegających 
zakryciu. 

3. Zamawiający przystępuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (tj. bez sobót, 
niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgłoszenia od 
Wykonawcy. 

4. W procedurze odbioru są zobowiązani uczestniczyć: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy, 
inspektor nadzoru inwestorskiego oraz  przedstawiciel Zamawiającego. 

5. Protokół odbioru częściowego ze strony Zamawiającego muszą podpisać inspektor nadzoru 
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego. 

6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru częściowego istnienia wad odbieranej części robót, strony 
uznają, iż roboty objęte zgłoszonym do odbioru zakresem nie zostały wykonane, a Zamawiający jest 
uprawniony do uzależnienia dokonania odbioru od usunięcia w/w wad, potwierdzonego odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy.  

7. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót wykonanych w ramach danego zakresu  
i podpisania protokołu odbioru jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: 
a) brak jest wad w wykonanych robotach, bądź wady te zostały usunięte, 
b) Wykonawca dostarczył prawidłową i kompletną dokumentację powykonawczą dla odbieranej 
części robót wraz ze szczegółową pisemną specyfikacją robót wykonanych w ramach danego 
zakresu. 

8. Protokolarne odebranie przez Zamawiającego robót wykonanych w ramach danego zakresu stanowi 
podstawę wystawienia faktury częściowej stosownie do postanowień §12 niniejszej Umowy. 

9. Wady zgłoszone w toku odbioru częściowego usuwane są w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Także w przypadku podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru częściowego pomimo wykrytych wad Wykonawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem zlecenia ich 
usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody 
Sądu.  

10. Niezależnie od tego czy Zamawiający dokonał odbioru częściowego czy też nie, w przypadku 
nieusunięcia wykrytych wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, bądź gdy wady są 
nieusuwalne Zamawiający może:   
a) odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni licząc od dnia bezskutecznego upływu terminu 

na usunięcie wad (wady usuwalne) lub od dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo   
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad (obniżone 

wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia określonego niniejszą 
umową, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą (wadami) pozostaje do wartości przedmiotu 
umowy bez wady (bez wad).  

 

 
§11 

[Odbiór końcowy Inwestycji] 
 

1. Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporządkowaniu terenu 

budowy, przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych do dokonania odbioru końcowego 

Inwestycji, Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowości Inwestycji do odbioru 

końcowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

w przypadku spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa.   

2. Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość Inwestycji do odbioru 

końcowego, dołączając do zgłoszenia: 

a) dziennik budowy; 

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót zgodnie z dokumentacją, 

przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy; 

c) kompletną dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach 

oraz wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczące materiałów i wyrobów 

wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji 
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3. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiający przystąpi do procedury 

odbioru. 

4. Zamawiający przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczególności 

dokona oceny prawidłowości i kompletności wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotu 

umowy i sporządzi listę wad oraz usterek, które zostaną podzielone na dwie grupy: 

a) Wady I grupy – wady uniemożliwiające dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w szczególności 

uniemożliwiające prawidłowe lub bezpieczne użytkowanie przedmiotu umowy w części, bądź  

w całości zgodnie z jego przeznaczeniem),   

b) Wady II grupy – wady nieistotne, które nie uniemożliwiają dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

5. W przypadku gdy wykryte Wady I grupy są usuwalne Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy 

termin usunięcia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usunięcia w/w wad przez Wykonawcę 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadając w tym zakresie w 

zwłokę. W przypadku nieusunięcia w/w wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający ma prawo 

do zlecenia usunięcia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bądź ich usunięcia 

samodzielnie przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku gdy wykryte Wady I grupy są nieusuwalne Zamawiający może według swojej swobodnej 

decyzji: 

a) dokonać odbioru Inwestycji i skorzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi,  

w szczególności obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obniżone wynagrodzenie 

powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia określonego niniejszą umową,  

w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą (wadami) pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez 

wady (bez wad). 

b) odmówić odbioru Inwestycji i odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty złożenia Wykonawcy 

oświadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi, bądź skorzystać z innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na mocy 

niniejszej umowy bądź obowiązujących przepisów prawa. 

7. O ile z protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy nie wynika inny termin, Wady II grupy 

wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego pod rygorem zlecenia usunięcia w/w wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy innemu podmiotowi bądź ich usunięcia samodzielnie przez Zamawiającego na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad II grupy zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej 

Umowy dotyczące rękojmi i gwarancji 

8. Zamawiający jest zobowiązany podpisać protokół odbioru końcowego i odebrać przedmiot umowy 

jedynie wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

a) nie występują Wady I grupy bądź wady te zostały usunięte, 

b) Wykonawca przekazał Zamawiającemu pełną, prawidłową i kompletną dokumentację odbiorową, 

wskazaną w ust.2 niniejszego paragrafu. 

9. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa. 

10. Podpisanie protokołu odbioru częściowego i końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

z tytułu gwarancji i rękojmi niezależnie od charakteru tych wad. 

 

 
§12 

[Wynagrodzenie Wykonawcy] 
 

1. Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowiązków wskazanych  w 
niniejszej Umowie, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe którego wysokość stanowi kwotę: netto 
………………… zł (słownie: ……………………..) plus obowiązujący podatek VAT ……w wysokości: 
………………. zł (słownie: …………………….) co daje razem kwotę brutto ………………. zł 
(słownie: …………………..). 

2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje 
niezmienne przez cały okres realizacji Umowy i obejmuje w szczególności koszty wykonania 
wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji Inwestycji, również ewentualnych robót 
zamiennych. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez względu na zakres i ilość wykonanych 
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robót, technologię wykonania robót a także rodzaj użytych materiałów i innych wyrobów. 
Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa wszelkie koszty niezbędne do realizacji Inwestycji. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty materiałów, w szczególności, części, 
elementów instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzętu oraz wszelkie inne koszty związane  
z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii, 
zatwierdzeń, kosztów zapewnienia odpowiedniego nadzoru  bądź udziału w procesie realizacji 
Inwestycji właściwych służb, jednostek, organów, kosztów zapewnienia ochrony i prawidłowego 
utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a także koszty organizacji terenu budowy, 
przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiórek oraz demontażów, koszty dostawy 
mediów, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umów ubezpieczenia i innych, 
w szczególności związanych z realizacją obowiązków określonych w §1 niniejszej Umowy. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również koszty wykonania wszystkich dostaw, usług i robót, 
wchodzących w zakres przedmiotu Umowy określony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej 
załącznikach. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktur VAT częściowych oraz 
faktury VAT końcowej. 

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT częściowej po protokolarnym odebraniu 
przez Zamawiającego poszczególnych robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Strony ustalają, że za realizację poszczególnych robót należne będzie wynagrodzenie w następującej 
wysokości: 
a) za wykonanie części robót ujętych w harmonogramie rzeczowo - finansowym - kwota nie 

mniejsza niż wartość procentowa wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, odpowiadająca 
procentowi udziału własnego Zamawiającego w planowanej wartości Inwestycji tj. co najmniej 2 
% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego  w ust. 1;  

b) za wykonanie pozostałej części robót kończonych Inwestycję - pozostała część wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 po wykonaniu całej Inwestycji potwierdzonej podpisanym przez 
Zamawiającego protokołem odbioru końcowego Inwestycji, płatna na podstawie jednej faktury 
VAT końcowej z dofinansowania uzyskanego przez Zamawiającego z Programu.   .  

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur VAT częściowej/końcowej obejmującej 
wynagrodzenie za realizację poszczególnych części po podpisanym przez Zamawiającego 
częściowym/końcowym protokołem odbioru Inwestycji. 

7. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokołu odbioru robót (protokół częściowy lub 
końcowy), o którym mowa w ust. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu, jak również na kwotę wyższą 
wskazaną w ust. 1 i ust. 5 niniejszego paragrafu, strony uznają za bezzasadne, a należność nią 
objętą za niezasadną i niewymagalną. 

8. Wykonawca wraz z fakturą VAT częściową oraz fakturą VAT końcową jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu dowodów uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorącym udział w realizacji 
Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a także kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty 
w tym zakresie, a także do przedłożenia oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców  
o uiszczeniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań 
wynikających ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty robót budowlanych, dostaw i usług. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentów Zamawiający może wstrzymać się  
z płatnością należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty oraz oświadczeń, ustalonej na podstawie 
przedłożonych Zamawiającemu umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a także 
innych dokumentów otrzymanych przez Zamawiającego w związku z realizacją Inwestycji, nie 
popadając w tym zakresie w opóźnienie. W takim przypadku Zamawiający jest również uprawniony 
do wystąpienia do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o przedłożenie w/w oświadczeń  
i dokumentów lub określenie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytułu 
wykonania robót, dostaw, usług. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego wezwany  
do niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległych należności w stosunku do Podwykonawców  
i dalszych Podwykonawców, a w przypadku niewykonania w/w obowiązku, Zamawiający stosownie  
do postanowień §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim przewidzianych może dokonać płatności 
bezpośrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub zastosować inne z określonych w §7 
rozwiązań zabezpieczających środki dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

10. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po 
dostarczeniu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień §7 
niniejszej Umowy. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Wpłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 
faktury VAT. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma 
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zostać przekazane wynagrodzenie będzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje możliwość 
dokonania zapłaty mechanizmem podzielonej płatności. Zamawiający nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za nieterminową płatność w związku ze zwrotem środków spowodowanym błędnie 
podanym rachunkiem do zapłaty. 

11. Faktura VAT winna zostać wystawiona zgodnie z poniższymi danymi :  
Gmina Zbrosławice,  
ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, 
NIP 645 253 35 60 

12. Rzeczy nabyte, które przez Wykonawcę zostały wbudowane i stały się częściami składowymi lub 
przynależnościami gruntu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do  
dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiących 
własność Zamawiającego. 

13. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostało przez niego skalkulowane przy 
uwzględnieniu istniejącej tendencji wzrostu cen materiałów budowlanych i usług oraz inflacji.  

§13 
[Gwarancja i Rękojmia] 

 
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, 

użyte materiały, zamontowane sprzęty i urządzenia na następujący okres gwarancyjny: 
……………….. 

2. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna się po spełnieniu łącznie wszystkich 
poniższych warunków: 
a) podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, 
b) usunięciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.  

3. W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym w czasie ......godzin, wykonanie wadliwych prac na nowo bądź 
wymianę poszczególnych elementów wykonanych robót na nowe - w zależności od decyzji 
Zamawiającego 

4. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić wadę pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej 
wykrycia (pisemnie lub w formie elektronicznej). 

5. Wykonawca w ciągu 12 godzin od daty otrzymania zgłoszenia Zamawiającego informuje 
Zamawiającego o terminie, miejscu przystąpienia do usunięcia wady oraz sposobie jej usunięcia, z 
zastrzeżeniem, że w przypadku wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, 
Wykonawca w ciągu kolejnych 24 godzin informuje Zamawiającego o terminie, miejscu przystąpienia 
do usunięcia wady oraz sposobie jej usunięcia i przystąpi do ich usunięcia. 

6. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym 
niż ..........  dni od daty podjęcia działań faktycznych działań, z zastrzeżeniem, że w przypadku wad 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu  Umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć je bez 
zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 48 godzin od daty ich zgłoszenia. Terminy te mogą zostać w 
uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach przedłużone na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

7. Wady będą usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiającego i w terminie z nim 
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na 
własny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej 
przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie określonym w ust. 6 
niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia jej usunięcia osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bądź samodzielnego jej usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 

9. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedłużony 
o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia. W przypadku 
wykonania jakiejkolwiek części robót na nowo okres gwarancyjny dla tej części robót biegnie na nowo 
od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego wykonanych na nowo robót. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód będących normalnym następstwem 
wad, za które odpowiada. 

11. Wykonawca przez cały okres gwarancji jest zobowiązany co najmniej raz w roku zorganizować na 
własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym przeglądy gwarancyjne. 

12. Strony zgodnie postanawiają, iż okres rękojmi dla wykonanych robót budowlanych, w tym na 
zamontowane wyposażenie i urządzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi 
gwarancji, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy okres rękojmi niż wynikający z 
ust. 1 niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowiązuje dłuższy okres rękojmi. 
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Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robót, wyposażenia, urządzeń, w tym jawne  
i ukryte. 

13. W ramach rękojmi Zamawiający jest zobowiązany pisemnie informować Wykonawcę o wykrytych 
wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przysługujących mu roszczeń 
uprawniony do: 
a) żądania usunięcia wad; 
b) żądania wymiany wadliwych elementów, części, sprzętów etc. na nowe; 
c) żądania wykonania na nowo wadliwie wykonanej części robót; 
d) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nieuczynienia zadość żądaniom 

Zamawiającego wskazanym w lit. a) do c) powyżej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego 
paragrafu, bądź gdy wady są nieusuwalne,  

e) zlecenia usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bądź samodzielnego 
usunięcia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy  - w przypadku nieuczynienia zadość żądaniom 
Zamawiającego wskazanym w lit. a) do c) powyżej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego 
paragrafu; 

f) odstąpienia od Umowy w części bądź w całości - jeżeli wady są istotne, w przypadku 
nieuczynienia zadość żądaniom Zamawiającego wskazanym w lit. a) do c) powyżej w terminie 
oznaczonym  
w ust. 14 niniejszego paragrafu, bądź gdy wady są nieusuwalne.  

14. Wykonawca jest zobowiązany uczynić zadość roszczeniom Zamawiającego, o których mowa w ust. 
13 lit. a) do c) niniejszego paragrafu w czasie do ......od daty otrzymania stosownego zgłoszenia od 
Zamawiającego. 

15. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialności za wady i usterki w okresie rękojmi i gwarancji 
okoliczność podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

16.  Na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, po upływie okresu rękojmi  
i gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przegląd Inwestycji, który ma na celu weryfikację, czy 
wady wykryte w trakcie okresu gwarancji i rękojmi zostały przez Wykonawcę usunięte. 

 

§14 
[Odstąpienie od Umowy] 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2 
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej 
Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w terminu, a w przypadku jeśli 
Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejęcia terenu budowy -  w 
terminie 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego 
przejęcia terenu budowy; 

b) Wykonawca opóźnia się w zakończeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku 
do terminu określonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający 
może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w 
terminu, a w przypadku jeśli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakończenia realizacji 
Inwestycji, w terminie 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

c) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o których 
mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego 
upływu w/w terminu; 

d) w przypadku jeżeli Wykonawca opóźni się w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad 
stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 5 lub 
ust. 7 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej 
Umowy  
w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w terminu; 

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych niż wskazane wyżej postanowień niniejszej 
Umowy, jeśli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona 
ciążących na nim obowiązków i/lub nie zaniecha naruszeń i/lub nie przywróci stanu zgodnego  
z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić 
od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, licząc od dnia bezskutecznego upływu w/w terminu, 
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f) w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności 
art. 456 ustawy Pzp. 

2. Odstąpienie w zależności od decyzji Zamawiającego może dotyczyć całości Umowy, bądź jedynie 
części, w tym wyłącznie niezrealizowanej przez Wykonawcę części Umowy (odstąpienie ze skutkiem 
na przyszłość). 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego jedynie od niezrealizowanej części niniejszej Umowy, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość zakończonych, a nie zapłaconych 
jeszcze przez Zamawiającego prawidłowo wykonanych robót budowlanych, ustaloną w zgodzie  
z cenami jednostkowymi znajdującymi się w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony są 
zobowiązane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robót, która będzie stanowiła podstawę 
wzajemnych rozliczeń stron. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
przez Wykonawcę Zamawiającemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora  
i sporządzonego w zgodzie z w/w warunkami. 

4. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 
dni od daty odstąpienia od umowy zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój 
koszt  
i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszłość, 
oświadczenie o odstąpieniu wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej części zobowiązań,  
co oznacza, że zachowane zostaną w pełni przez Zamawiającego wszystkie uprawnienia nabyte 
przed dniem odstąpienia od niniejszej umowy, w szczególności w zakresie uprawnień z kar 
umownych i wad przedmiotu umowy 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień Zamawiającego 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§15 
[Kary Umowne] 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach: 

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 
ust.3 niniejszej Umowy -  za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, 
wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy; 

b) w przypadku zwłoki  niedokonania protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie i na 
warunkach określonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za każdy dzień 
zwłoki  w przejęciu terenu budowy, 

c) w przypadku zwłoki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiór końcowy 
Inwestycji) w stosunku do terminu określonego zgodnie z postanowieniami §11 niniejszej Umowy 
- w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,  liczonej 
osobno za każdy dzień zwłoki ; 

d) w przypadku zwłoki  w usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminu 
określonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,  liczonej osobno za każdy 
dzień zwłoki ; 

e) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu którejkolwiek z polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych  
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,  liczonej 
osobno za każdy dzień zwłoki; 

f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 
niniejszej Umowy; 

g) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji robót podmiotu wprowadzonego na 
plac budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczególności z pominięciem procedury 
określonej w §6 – w wysokości 0,5% za każdy przypadek osobno, 

h) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek naruszenia w/w obowiązku 
osobno; 

i) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 
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w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy, licząc  
 za   każdy przypadek naruszenia w/w obowiązku osobno; 

j) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, licząc   
za każdy przypadek naruszenia w/w obowiązku osobno; 

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, licząc za każdy przypadek 
naruszenia w/w obowiązku osobno; 

l) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oświadczenia i/lub 
dowodów opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki; 

m) za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 
opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokości 0,5%, za każdy przypadek naruszenia; 

2. Strony ustalają, iż łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić 
Zamawiający wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, wskazanego w 
§12 ust 1, przy czym Strony przyjmują, że w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegającej na 
podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalną wysokość kar umownych należy obliczać w 
stosunku do podwyższonego wynagrodzenia. 

3. Zamawiający jest uprawniony do łącznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych 
wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne, na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§16 

[Zmiany Umowy] 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze aneksu  
w formie pisemnej po rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej. 

2. Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 
3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian 

umowy, o ile nie będą one modyfikowały ogólnego charakteru umowy: 
1) w zakresie wysokości i zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej): 

a) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w §1 ust. 7  niniejszej Umowy 
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku 
wysokość dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala się zgodnie  
z zasadami określonymi w §1 ust. 8 niniejszej Umowy. Strony postanawiają, iż łączna 
wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych nie może przekroczyć 15% 
wartości realizowanego zamówienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 
§12 ust.1); 

b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §1 ust. 10 niniejszej Umowy 
jeśli ich realizacja powoduje zmianę kosztów realizacji zamówienia. W tak im przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu o kwotę wyliczoną 
zgodnie z zasadami określonymi w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.  

c) w przypadku dokonania zmian umowy, o których mowa w pkt 3 poniżej, jeśli ich dokonanie 
wpływa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy czym przyjmuje się, iż maksymalna łączna 
kwota, o którą można podwyższyć wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okoliczności 
wskazane w pkt 3) poniżej nie może przekroczyć 15 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy na dzień zawarcia niniejszej Umowy. 

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy: 
a) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja wstrzymuje lub 

opóźnia realizację przedmiotu Umowy; 
b) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych których realizacja wstrzymuje lub 

opóźnia realizację przedmiotu Umowy; 
c) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, odnalezienia 

niewybuchów i niewypałów, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować 
wydłużeniem terminu wykonania zamówienia; 

d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w szczególności  
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z powodu technologii realizowania prac, określonej niniejszą Umową, normami i  innymi 
przepisami technicznymi, i/lub uniemożliwiających przeprowadzenie prób (sprawdzeń) lub 
dokonywanie odbiorów - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o ile 
wystąpienie powyższych okoliczności będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania 
zamówienia;  

e) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie 
mógł przewidzieć, ani uniknąć przy zachowaniu należytej staranności, jeżeli na skutek  
wystąpienia tych okoliczności dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe;  

f) wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w świetle obowiązujących 
przepisów prawa zmian, w tym dokonywania uzupełnień w dokumentacji projektowej, jeżeli 
z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe. 

 
 W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający po 

negocjacjach z Wykonawcą, uwzględniając wpływ powyższych okoliczności na możliwy termin 
realizacji Inwestycji. 

3)  w zakresie zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w dokumentacji 
projektowej wprowadzonej w następstwie: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

wskutek zmiany materiałów, parametrów technicznych, przy zastosowaniu odmiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanych w dokumentacji 
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad, braków, niejasności tej 
dokumentacji a także poprzez pojawienie się na rynku rozwiązań technicznych lub 
technologii robót nowszej technologii, pozwalającej np. zaoszczędzić koszty,  

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy 
wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z 
art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, 

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 
wskutek zmiany materiałów, parametrów technicznych, przy zastosowaniu odmiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazanych w dokumentacji 
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad, braków, niejasności tej 
dokumentacji a także poprzez pojawienie się na rynku rozwiązań technicznych lub 
technologii robót nowszej technologii, pozwalającej np. zaoszczędzić koszty,  

e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy 
wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z 
art. 36a ust. 1 prawa budowlanego, 

g) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

h) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

4)  w zakresie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego: 
a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyżej w przypadku gdy nastąpi to bez zmiany 

terminu zakończenia realizacji Inwestycji w razie zaistnienia zmiany warunków 
finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od Zamawiającego czynników 

b) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w §1 ust. 8 i 
 ust. 10 niniejszej Umowy. 

4. Zmiany w dokumentacji projektowej, które nie powodują zmian jakichkolwiek innych postanowień 
niniejszej Umowy i z którymi nie jest związana zmiana jakichkolwiek innych postanowień niniejszej 
Umowy, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 
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5. W przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zarówno 
Zamawiający, jak i Wykonawca są uprawnieni do wystąpienia z pisemną propozycją zawarcia 
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedkładając opis proponowanych zmian oraz 
przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku konieczności również stosowne 
dowody. 

6. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi 
zobowiązania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawę 
do podjęcia negocjacji pomiędzy Stronami. 

 
§17 

[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe] 
 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy (w zakresie 
nieobjętym obowiązkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony wyznaczają 
następujące osoby: 

a) Zamawiający ……………………….., tel. ……………………………, adres poczty 
elektronicznej:................., 

a) Wykonawca: ……………………., tel. ……………………… , adres poczty elektronicznej: 
…………………… 

2. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym 
zawiadomienia, polecenia itp. może być dokonywana przez Strony na poniższe adresy poczty 
elektronicznej: 

a) Zamawiający: ………………………………….. 
b) Wykonawca: …………………………. 

3. Zmiana koordynatorów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu bądź danych kontaktowych 
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej 
Umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony. 

4. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby, 
adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo 
przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres uznaje się za doręczone. Zmiana danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym powyżej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje się skuteczna 
z chwilą pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony. 

 

§18 

[Ochrona danych osobowych] 

 

1. Strony oświadczają, iż znane im są przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczególności 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz iż przy 
przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy stosują zasady i procedury 
ustalone w w/w przepisach. 

2. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowią załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.   

 
§19 

[Siła wyższa] 
 

1. Przez siłę wyższą na gruncie niniejszej Umowy rozumie się zdarzenia, których wystąpienie jest 
niezależne od Stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w 
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z 
kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

2. W sytuacjach wystąpienia siły wyższej, która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, Wykonawca 
bez zbędnej zwłoki informuje Zamawiającego o tym fakcie. 
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§20 
[Klauzula mediacyjna] 

 
1. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, dotyczącego roszczeń 

cywilnoprawnych w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, odnoszących się również do 
istnienia, ważności lub rozwiązania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do poddania takiego sporu 
do rozwiązania w drodze mediacji przez wspólnie wskazanego przez Strony mediatora Ośrodka Mediacji 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach zgodnie z Regulaminem postępowania mediacyjnego 
Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach obowiązującym w dniu złożenia 
wniosku o mediację. W przypadku niewskazania przez strony wspólnego mediatora Ośrodka Mediacji 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach mediacje zostaną przeprowadzone przez mediatora 
wskazanego przez właściwy organ Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych zgodnie z ww. 
Regulaminem. 

2. Wszelkie koszty związane z postępowaniem mediacyjnym (wynagrodzenie mediatora i jego wydatki) 
strony będą ponosić w równych częściach. Powyższe nie dotyczy kosztów ponoszonych przez same 
strony w związku z mediacją (przejazdy, utracone wynagrodzenie, koszty obsługi prawnej oraz wszelkie 
inne koszty, utracone korzyści itp.), które każda strona ponosi we własnym zakresie. 

3. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o mediację, każda ze 
stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego, wskazanego  
w §21 ust. 4 niniejszej Umowy, chyba że strony uzgodnią pisemnie wydłużenie tego terminu. 

 
 

§21 
[Postanowienia końcowe] 

 
1. Umowa została zawarta w trybie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść, ani obciążyć jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej. 
3. Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich kwot należności względem Wykonawcy, w tym kar 
umownych, kosztów wykonania zastępczego, odszkodowań i innych. 

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 
1610 t.j.) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem – jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Poniższe załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część: 

 Załącznik nr 1 - Projekt budowlany. 

 Załącznik nr 2 - STWiORB. 

 Załącznik nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami na etapie 

przetargu. 

 Załącznik nr 4 Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

 Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 Załącznik nr 6 - Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO 

 Załącznik nr 7 – Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy 

 

 

Zamawiający 
 

Wykonawca 

……………………………………………………………… ……………………………………………… 

 


