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Gpr.271.2.2023                                                                                               Frysztak, 05.05.2023 r. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ 
 
               W związku z przesłanymi  pytaniami dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja 
wielofunkcyjnego boiska sportowo – rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku”, 
działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na 
zadane pytania. 
 

Pytanie 1. 
 

Ze względu na stosunkowo złożony zakres zamówienia oraz okres długiego weekendu i okresu 

urlopowego, proszę o zmianę terminu składania ofert na 16.05.2023. 

 

Odpowiedź Ad. 1:     Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 
 

Pytanie 2. 
 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekro-

czy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli wyko-

nawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postepowaniem. 

Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

 

Odpowiedź Ad. 2:  Zgodnie z art. 222 ust. 4  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (jedn. tekst.  Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający najpóźniej przed 

otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 

kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w takim terminie zostanie ona 

udostępniona. 
 

Pytanie 3. 
 

Proszę o udostepnienie badań geotechnicznych gruntu. 

 

Odpowiedź Ad. 3:  Zakres inwestycji nie wymaga przeprowadzenia badań geologicznych , a 

orzeczenie techniczne w tym zakresie znajduje się w pkt.8 opisu technicznego z projektu 

stanowiącego załącznik do SWZ. W związku z powyższym  Zamawiający nie będzie 

przeprowadzał dodatkowych badań i udostępniał opracowania w tym zakresie.  
 

Pytanie 4. 
 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną nie-

zbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwier-
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ciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek doku-

mentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 

Odpowiedź Ad. 4:  Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną 

do wykonania przedmiotu zamówienia , dokumentacja ta jest kompletna , brak jakichkolwiek do-

kumentów ( o ile by wystąpił)  istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wy-

konawcy. 

 

Pytanie 5. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zacho-

wują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków 

w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź Ad. 5:  Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami admini-

stracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Pytanie 6. 

Proszę o dopuszczenie zapłaty wynagrodzenia na podstawie częściowych odbiorów i faktur do 70% 

wynagrodzenia. 

 

Odpowiedź Ad. 6:  Zamawiający nie dopuszcza zapłaty wynagrodzenia na podstawie odbiorów i 

faktur przejściowych. 

 

Pytanie 7. 

Umowa  nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku czynników niezależ-

nych od wykonawcy w postaci warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, co wymaga uzupełnienia dla właściwego 

traktowania wykonawcy. 

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości 

zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu 

poprzez dodanie kolejnego ppkt o treści: 

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wy-

konanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi przewiduje się możliwość zmiany terminu 

realizacji o ilość dni występowania ww. przeszkód. 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania ro-

bót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

 

Odpowiedź Ad. 7:  Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach umowy. Wszelkie możliwości 

zmiany zostały opisane w jej projekcie i obejmują inne skutki uniemożliwiające wykonanie robót w 

terminie umownym.   

 

Pytanie 8. 

Proszę o udostępnienie PZT w formacie dwg ponieważ są niezbędne dla rzetelnego opracowania 

oferty. 

 

Odpowiedź Ad. 8: Zamawiający nie dysponuje projektem zagospodarowania terenu w formacie 

dwg w związku z powyższym nie udostępnia go w tej wersji.   
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Pytanie 9. 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

 

Odpowiedź Ad. 9: Zamawiający udostępnił całość dokumentacji o której mowa w pytaniu na za-

łączniku  nr 7 do SWZ PB-lokalizacja.    

 

Pytanie 10. 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 

ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

 

Odpowiedź Ad. 10: Dojazd do placu budowy po drodze powiatowej oraz terenie wewnętrznym 

placu budowy. Ograniczenia zgodne z oznakowaniem zarządcy drogi , niezależne od Zamawiają-

cego.    

 

Pytanie 11. 

Mimo odpowiedzi Zamawiającego, proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu 

wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania,  

 

Odpowiedź Ad. 11: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w  odpowiedzi na py-

tania do SWZ  z dnia 25.04.2023 znak Gpr.271.2.2023. 

 

Pytanie 12. 

Mimo odpowiedzi Zamawiającego, proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu 

wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawia-

jącego. 

 

Odpowiedź Ad. 11: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w  odpowiedzi na py-

tania do SWZ  z dnia 25.04.2023 znak Gpr.271.2.2023. 

 

Pytanie 13. 

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70% 

wartości umowy ponieważ sama zaliczka w wysokości 2% i płatność końcowa 98% jest nieko-

rzystnym dla wykonawcy założeniem. 

 

Odpowiedź Ad. 13  Zamawiający nie dopuszcza zapłaty wynagrodzenia na podstawie odbiorów i 

faktur przejściowych, nie przewiduje również udzielania zaliczek. 

 

 

 

Wójt 

( - ) 

Jan Ziarnik 

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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