ZP.271.2.2025						        Kosakowo, dnia 21.02.2025 r.

Zamawiający: 					
Gmina Kosakowo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo          
 Wszyscy uczestnicy postępowania


ZMIANA TREŚCI SWZ

[bookmark: _Hlk56778701]Działając w oparciu o art. 286 ust. 7 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Suchym Dworze, gm. Kosakowo.

Zmiana nr 1:
W Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 o treści:
„W celu potwierdzenia zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu gospodarki wodnej jak: zbiorniki wodne, o objętości użytkowej zbiornika nie mniejszej 
niż 2.500 m3 zaliczanego do kategorii XXIV obiektów budowlanych, tj: obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne, zgodnie z załącznikiem do ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.”
Zastępuje się następującym:
„W celu potwierdzenia zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich sześciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu gospodarki wodnej jak: zbiorniki wodne, o objętości użytkowej zbiornika nie mniejszej 
niż 2.500 m3 zaliczanego do kategorii XXIV obiektów budowlanych, tj: obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne, zgodnie z załącznikiem do ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.”


Zmiana nr 2
W Rozdziale X ust. 4 pkt 1 o treści:
1. ,,Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 5 do SWZ;”

Zastępuje się następującym:
1. ,,Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 5 do SWZ;”


Zmiana nr 3
W Rozdziale VII Termin wykonania zamówienia o treści:
1. [bookmark: _Hlk191015652],,Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na 16 tygodni od podpisania Umowy.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca:
1) Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową,
2) Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
3) Uzyska potwierdzenie przez Nadzór akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach określonych w § 10 Umowy,
4) Uzyska pozwolenie na użytkowanie/inne zgodne z prawem zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego.
2. Zamawiający przewiduje, iż odbiory przeprowadzi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty skutecznego zgłoszenia ich zakończenia.
3. Strony postanawiają, że realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegać w poniższych terminach: 
1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od zawarcia Umowy, 
2) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy w ciągu następnego 1 tygodnia od dnia przejęcia Placu budowy, 
3) najpóźniej przy czynności przekazania Placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. bhp., 
4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
5) zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie/innego zgodnego z prawem zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego – 
w terminie 16 tygodni od podpisania Umowy.” 

Zastępuje się następującym:
1. ,,Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na 19 tygodni od podpisania Umowy, nie później niż do 25.07.2025 r.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca:
1) Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową,
2) Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
3) Uzyska potwierdzenie przez Nadzór akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach określonych w § 10 Umowy,
4) Uzyska pozwolenie na użytkowanie/inne zgodne z prawem zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego.
2. Zamawiający przewiduje, iż odbiory przeprowadzi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty skutecznego zgłoszenia ich zakończenia.
3. Strony postanawiają, że realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegać w poniższych terminach: 
1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego w terminie 1 tygodnia od zawarcia Umowy, 
2) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy w ciągu następnego 1 tygodnia od dnia przejęcia Placu budowy, 
3) najpóźniej przy czynności przekazania Placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. bhp., 
4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
5) zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie/innego zgodnego z prawem zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego –                     w terminie 19 tygodni od podpisania Umowy, nie później niż do 25.07.2025 r.” 

Zmiana nr 4:
W Rozdziale XVII ust. 1, o treści:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.03.2025 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
Zastępuje się następującym:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.03.2025 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
Zmiana nr 5:
W Rozdziale XVIII ust. 1, o treści:
,,Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 24.02.2025 r. do godziny 11:00.”
Zastępuje się następującym:
,,Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 28.02.2025 r. do godziny 11:00.”
Zmiana nr 6:
W Rozdziale XVIII ust. 3, o treści:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2025 r. o godzinie 11:30.”
Zastępuje się następującym:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2025 r. o godzinie 11:30.”

W związku z powyższą zmianą załącza się poprawiony załącznik nr 5 do SWZ – 
Wykaz robót budowlanych, poprawiony Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy 
oraz poprawiony Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ.


Załączniki:
1. Poprawiony Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.
2. Poprawiony Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy.
3. [bookmark: _GoBack]Poprawiony Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ.

Zatwierdzam:

Eunika Niemc

Wójt Gminy Kosakowo
