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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Zamawiajgcy, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, zaprasza do sktadania ofert na:
»Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n. ,,Adaptacja i przebudowa
pomieszczen przeznaczonych na przechowywanie zbioréw CBR w Pulawach”

1. Zamawiajacy:
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa WSsi
ul. Krakowskie Przedmies$cie 66
00-322 Warszawa
NIP: 5252804887
REGON: 384655657

2. OkreSlenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest §wiadczenie ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
realizacja robot wynikajacych z umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego pn.: ,,Adaptacja i przebudowa pomieszczen przeznaczonych na
przechowywanie zbiorow CBR w Putawach”, w zakresie nadzoru nad realizacjg robot
budowlanych, w tym nad dostawg i1 montazem regatow bibliotecznych, objetych umowa
zawartg w wyniku odrgbnego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zalgcznik nr 2 do Zaproszenia do
zlozenia oferty.

3. Termin realizacji zamoéwienia:
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na okres realizacji robot objetych nadzorem
oraz gwarancji i rgkojmi.

4. Miejsce realizacji zaméwienia:
Putawy

5. Oferty czeSciowe
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
W przypadku ztozenia oferty na cze$¢ zamodwienia oferta zostanie odrzucona.



6. Wymagania wobec Wykonawcy

1. Zamawiajacy wymaga sprawowania nadzoru nad realizacja przedmiotu zamowienia
przez zesp6t Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w nastgpujacych specjalnosciach:
budowlanej,
sanitarnej,
elektrycznej.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani sg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci,
o ktorej mowa w punkcie powyze] wraz z waznym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wiasciwej [zby Inzynieréw Budownictwa.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest posiada¢ kwalifikacje, o ktorych mowa
w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r.
poz. 840).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest posiada¢ dokumenty potwierdzajace
kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37g ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 840).

2. W postepowaniu moga wzig¢ udziat wylacznie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. 0 szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z p6zn. zm.).

7. Opis sposobu przygotowania i zlozenia oferty:

Do oferty nalezy dolaczy¢:

1. Formularz ofertowy — Zatacznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty;

2. Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy — jesli oferta zostanie podpisana przez
osobg nie umocowang jako reprezentant Wykonawcy w stosownym rejestrze (KRS, CEIDG,
RIK itp.).

UWAGA: zlozona oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentacji
Wykonawcy. Jesli oferta zostanie podpisana przez petnomocnika, do oferty winno by¢
dotaczone Pelnomocnictwo podpisane przez osoby upowaznione do jego udzielenia.

3. Dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien, o ktérych mowa w Punkcie 6.

4. Kompletng ofertg nalezy przesta¢ za posrednictwem platformy zakupowe;.

8. Termin skladania ofert
Ofertg nalezy ztozy¢ do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz.: 10:00.

9. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca jest zobowigzany skalkulowac cene oferty tak, aby obejmowata wszystkie
koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamowienia.
2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do podania warto$ci cenowych zgodnie z Formularzem
ofertowym — Zatacznik nr 1 do Zaproszenia do ztozenia oferty.



10.

11.

12.

13.

3) Ceny nalezy podac¢ w polskich ztotych z doktadno$cig do jednego grosza (dwoch miejsc
po przecinku). Rozliczenia beda prowadzone w PLN.

4) Cena podana w Formularzu ofertowym — Zatacznik nr 1 do Zaproszenia do zlozenia
oferty jest ceng ostateczna, niepodlegajaca negocjacji.

5) Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert.

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Opis Kryteriow oceny ofert, ich waga i sposob oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie kierowaé si¢ ponizszymi
Kryteriami:

Cena—100 %

Badanie i wyjas$nienie ofert.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ poprawy w ofercie:
a. oczywistych pomytek pisarskich,
b. oczywistych pomytek rachunkowych,
c. innych omylek, polegajacych na niezgodnos$ci oferty z dokumentami zamowienia,

niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty.

3) W przypadku stwierdzenia ww. omylek Zamawiajacy poprawi je we wlasnym zakresie,
z uwzglednieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

4) W toku badania zlozonych ofert Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do
uzupetnienia dokumentoéw. Uzupelnieniu nie podlega Formularz ofertowy — Zatacznik
nr 1 do Zaproszenie do ztozenia oferty.

Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty.

Niniejsze zaproszenie do skladania ofert nie stanowi zobowigzania Zamawiajacego
do udzielenia zamowienia. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej
na warunkach okre§lonych w Zaproszeniu i przekaze o$wiadczenie o przyjeciu oferty
wybranemu oferentowi za posrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje dotyczace uniewaznienia postepowania.

Zamawiajacy uniewaznia postegpowanie w sytuacji:

1) gdy nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote jaka Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

3) w trakcie procedury nastgpilo istotne naruszenie Regulaminu planowania, zasad
organizacji i udzielania zamdéwien publicznych o warto$ci ponizej kwoty 130 000 zt
netto w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, ktore miato lub moglo mie¢
wptyw na wynik postepowania,

4) wystagpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego,



5) udzieclenie zamoOwienia na oferowanych warunkach nie lezy w interesie
Zamawiajacego.

14. Osoby wskazane do kontaktu:

Osobg upowazniong do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest: Eliza Gajowczyk.

15. Informacja dotyczgca przetwarzania danych osobowych

16.

Wypelniajac obowigzek informacyjny wynikajagcy zart. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) — dalej RODO, informujemy

ze:

1) Administratorem Panstwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury
i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) z siedzibg przy ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322
Warszawa.

2) W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych przez Administratora mozna
kontaktowac si¢ z wykorzystaniem powyzszych danych adresowych.

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO — w celu
zwigzanym z rozpatrzeniem Panstwa oferty, w zwigzku z ewentualnym zawarciem
I wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowigcego przedmiot zapytania
ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organow.

4) W trakcie przetwarzania dane osobowe moga by¢ ujawnione osobom upowaznionym
oraz podmiotom, ktore wykaza prawnie uzasadnione interesy.

5) W odniesieniu do danych osobowych nie beda podejmowane decyzje w sposob
zautomatyzowany w mysl art. 22 RODO oraz nie bgdg profilowane.

6) Dane osobowe nie b¢dg przekazywane do panstw trzecich.

7) Dane osobowe bgdg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji obowigzku
prawnego cigzacego na administratorze, realizacji przedmiotu objetego zapytaniem
ofertowym oraz realizacji i wykonania ewentualnej umowy.

8) Posiadajg Panstwo prawo do zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz
prawo do ich przeniesienia.

9) Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zalaczniki:

1) Formularz ofertowy

2) Opis przedmiotu zamdéwienia
3) Projekt umowy

Podpis Dyrektora


https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(13)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(13)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(6)ust(1)lit(b)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(6)ust(1)lit(c)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(22)&cm=DOCUMENT

Zatacznik nr 1 do Zaproszenia do zlozenia oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiajacy:

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
ul. Krakowskie Przedmiescie 66

00-322 Warszawa

Odpowiadajac na Zaproszenie do ztozenia oferty na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n. ,,Adaptacja i przebudowa
pomieszczen przeznaczonych na przechowywanie zbiorow CBR w Pulawach”.

1. SKEADAM OFERTE na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n.
»Adaptacja i przebudowa pomieszczen przeznaczonych na przechowywanie zbiorow

CBR w Pulawach” na 1aczna kwote: ....................... zt brutto (stownie:
.................................................. z}),
w tym podatek VAT ................... Zh kwota ..o 7t
hetto.

2. AKCEPTUJE termin realizacji zamo6wienia na okres realizacji robot objetych nadzorem
oraz gwarancji i re¢kojmi.

3. Do realizacji uslugi wyznaczony bedzie zespot Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
W specjalnosciach:

e Budowlanej - (imig¢ i nazwisko)
e Sanitarnej - (imi¢ i nazwisko),
e Elektrycznej - (imi¢ 1 nazwisko).

W zalaczeniu przekazuje dokumenty poswiadczajace wymagane uprawnienia.



10.

11.

OSWIADCZAM, ze zapoznatlem/zapoznalam si¢ z Zaproszeniem do zlozenia oferty,
opisem przedmiotu zamowienia oOraz projektem Umowy i uznaje si¢ za
zwigzanego/zwigzang okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postgpowania.

AKCEPTUJE warunki ptatnosci, tj. 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru.

UWAZAM SIE za zwigzanego/zwigzang niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert.

OSWIADCZAM, iz niniejsza oferta oraz wszelkie zalgczniki do niej sa jawne i nie
zawieraja informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé
do Elizy Gajowczyk, e-mail: eliza.gajowczyk@nikidw.edu.pl. lub poprzez Platform¢
Zakupowa.

W PRZYPADKU wyboru mojej oferty osobg umocowang do podpisania umowy jest

W PRZYPADKU wyboru mojej oferty osoba odpowiedzialng za realizacje przedmiotu
ZAMOWIENIA JEST ..ouvvtiiie ittt stelr
e-mail ...

Zalaczniki do oferty:

1) Dokumenty potwierdzajace wymagane uprawnienia.

2)

............. ,dnia ...................... T

(podpis Wykonawcy)


mailto:eliza.gajowczyk@nikidw.edu.pl

Zatacznik nr 2 do Zaproszenia do ztozenia oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n. ,,Adaptacja i przebudowa
pomieszczen przeznaczonych na przechowywanie zbioréw CBR w Putawach”

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
realizacja robdt wynikajacych z umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego pn.: ,,Adaptacja i przebudowa pomieszczen przeznaczonych na
przechowywanie zbiorow CBR w Pulawach”, w zakresie nadzoru nad realizacja robot
budowlanych, w tym nad dostawa i montazem regatéw bibliotecznych, objetych umowa
zawartag w wyniku odrgbnego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zwanymi
w dalszej tresci rowniez ,,zadaniem”.

Wykonawca wytoniony w niniejszym postepowaniu, zwany rowniez Nadzorem Inwestorskim,
bedzie peli¢ funkcje Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane
(Dz. z 2021r., poz. 2351 — tekst jednolity z p6z. zm).

Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o dokumentacje projektowa — Architekturg,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz Projekt techniczny, a takze na
podstawie wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz w oparciu 0 projekt
aranzacyjny montazu regalow bibliotecznych, wykonany przez dostawce regatow. Realizacja
zamoOwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczego6lno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) i ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zamawiajacy wymaga sprawowania nadzoru nad realizacja przedmiotu zamoéwienia przez
zespot Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w nastgpujacych specjalnosciach:

e Budowlanej,

e Sanitarnej,

o elektrycznej.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani sg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci,
o ktorej mowa w punkcie powyze] wraz z waznym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest posiada¢ kwalifikacje, o ktorych mowa
w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r.
poz. 840).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest posiada¢ dokumenty potwierdzajgce
kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37g ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 840).

2. Cel zamowienia

Zamawiajacy powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu $wiadczenie ustugi, polegajacej
w szczegoOlnosci na sprawowaniu kontroli 1 nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczacymi
»Adaptacji 1 przebudowy pomieszczen przeznaczonych na przechowywanie zbioréw CBR
w Putawach —”, o ktorym mowa w pkt. 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia, a takze
na wspotpracy z Zamawiajacym, w celu skutecznego wyegzekwowania wymagan okre§lonych
w Umowie z Wykonawca robot oraz Wykonawca dostawy i montazu regaléw bibliotecznych.
W ramach ustugi Nadzor Inwestorski winien zapewni¢ nadzér nad realizacja robot,
w szczegblnosci dotyczacych terminowosci, prawidlowosci wykonania oraz jako$ci robot,
stosowanych materialow, kosztow realizacji robdt, odbioru robdt, koordynacje wszystkich
czynnosci zwigzanych z realizacjg zadania az po rozliczenie zadania oraz nadzor w okresie 60
miesiecy gwarancji i rekojmi.

3. Opis zadania, nad ktorym sprawowany bedzie nadzor inwestorski

3.1. NIKiDW realizuje projekt pn. ,,Adaptacja i przebudowa pomieszczen przeznaczonych
na przechowywanie zbiorow CBR w Putawach”.

3.1.1. Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamowienia wskazany w niniejszym OPZ ma
zosta¢ dostarczony i1 zamontowany przez Wykonawce do wskazanych pomieszczen, ktore sg
przedmiotem prac remontowo-adaptacyjnych (roboty budowlane) objetych odrebnym
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

3.1.2. Zamawiajacy udostgpnia Wykonawcom link do postgpowania na roboty budowalne
celem zapoznania si¢ z zakresem prowadzonych prac remontowo-adaptacyjnych.

Numer ogloszenia - nr 2023/BZP 00119271/01 z dnia 2023-03-02

Link do postepowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/734726

3.1.3. Zamawiajacy informuje, ze dostawa i montaz regatow bibliotecznych s3 przedmiotem
odrebnego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3.1.4. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany do

umozliwienia zamontowania regatow bibliotecznych w tracie realizacji taczacej go
z Zamawiajagcym umowy, co wynika z koniecznosci ich umiejscowienia w posadzce
pomieszczen objetych przedmiotem zamowienia na roboty budowlane.

3.2. Dostawca regatéw bibliotecznych ma obowiazek Scistej wspotpracy z Wykonawca
robot budowlanych, przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, celem jak najmniejszego
zaklocenia realizacji Przedmiotu Umowy robdt budowalnych, w tym uzgodnienia z nim
harmonogramu prac zwigzanych z montazem szyn regaléw w wykonywanej posadzce.


https://platformazakupowa.pl/transakcja/734726

3.3.  Patac Czartoryskich to budynek zabytkowy wykonany w technologii tradycyjne;j.
Remontowane pomieszczenia znajdujace si¢ na parterze dwukondygnacyjnej czgéci budynku,
beda pehily funkcje magazyndéw bibliotecznych Centralnej Biblioteki Rolniczej. Budynek
usytuowany w Pulawach przy ul. Czartoryskich 8, jest wpisany do rejestru zabytkow
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, pod nr A/150 — w ramach Osady
Patacowo — Parkowej w Putawach. Ze wzgledu na warto$¢ zabytkowa, artystyczng i historyczna
ochronie konserwatorskiej podlega forma 1 ksztalt budynku oraz jego elementy sktadowe.

3.4. Szczegbdlowy opis zadania zawiera Dokumentacja projektowa — Architektura, Projekt
Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot.

3.5.  Szczegblowy opis montazu regatow bibliotecznych zawieraé bedzie projekt
aranzacyjny wykonany przez dostawce regalow bibliotecznych.

4. Zakres Ushugi

4.1. Obowiazki ogolne

Inwestorem, w mysl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r,
poz. 2351 ze zm.) jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (zwany dalej: NIKiDW).

Nadzoér inwestorski bedzie odpowiedzialny za:

1) reprezentowanie Zamawiajacego podczas realizacji robot,

2) petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 1 26 ustawy
Prawo budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, Dokumentacja
techniczng — Architektura, Projektem Technicznym i1 STWiORB stanowigcymi
zalagczniki do umowy o roboty budowlane oraz pozwoleniem na budowe Nr
AB.6740.9.453.2022 z dnia 04.08.2022r. oraz decyzja LWKZ nr IN.5142.3610.2022
z dnia 13.07.2022r.,

3) pelnienie nadzoru w okresie 60-miesi¢cznej gwarancji i re¢kojmi oraz nadzorowanie
usunigcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przegladach gwarancyjnych,
w ramach zawartej umowy na roboty budowlane oraz dostaw¢ i montaz regatow
bibliotecznych,

4) wspieranie ~ Zamawiajacego ~ we  wszystkich  czynno$ciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja zadania,

5) opiniowanie dokumentow, w szczegdlnosci formalno—prawnych, technicznych
i innych,

6) weryfikacja dokumentacji projektowej, jej kompletnosci oraz wzajemnej zgodnoS$ci
przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych oraz montazowych, a takze
jej ewentualnych zmian i uzupeknien w trakcie realizacji,

7) sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi (nad procesem opracowania
dokumentacji projektowej 1 weryfikacje dokumentacji projektowej) 1 robotami
w zakresie robot dodatkowych/zamiennych/montazowych niezbg¢dnych do wykonania
zadania, wyniklymi w trakcie realizacji robdt,

8) state monitorowanie, prowadzenie 1 rozstrzyganie spraw = zwigzanych
z wlasciwym wykonaniem prac przez Wykonawce robot/montazu,



9)

4.2.

wykonywanie innych czynnosci, o ktorych mowa w OPZ i projekcie umowy.

Obowiazki szczegolowe

Nadzor inwestorski odpowiedzialny bedzie za:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  nad  prawidlowym,  jakosciowo
I rzeczowo, wykonawstwem robot realizowanych na podstawie prawomocnego
pozwolenia na budowe Nr AB.6740.9.453.2022 z dnia 04.08.2022 oraz decyzji LWKZ
Nr IN.5142.3610.2022 z dnia 13.07.2022r., a takze objetych umowa
o wykonanie robdt budowlanych oraz umowa na dostawe i montaz regaldéw
bibliotecznych, a takze terminowym ich zakonczeniem,

udziat w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robot oraz dostawcy regatow
bibliotecznych,

przekazanie Wykonawcy robot budowlanych dziennika budowy w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

wydawanie kierownikowi robot polecen, potwierdzonych odpowiednim wpisem
w dzienniku budowy dotyczacych: usunig¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych roboét
budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

sprawdzanie 1 zatwierdzanie kosztorysow powykonawczych, a takze robot
dodatkowych i zamiennych,

wstrzymanie wpisem do dziennika budowy wykonywania rob6t budowalnych,
w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub
W sposOb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia
i zdrowia 0sob znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie
jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych
w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego
1 przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robdt
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

uzyskiwanie od Wykonawcy robot/montazu, Projektanta wyjasnien dotyczacych
projektu i zawartych w nim rozwigzan,

udzielanie Wykonawcy robdt/montazu informacji, wyjasnien i wskazoéwek dotyczacych
projektu,

prowadzenie dokumentacji budowy,

sporzadzanie protokotow koniecznos$ci, stanowigcych pisemne polecenie wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych oraz przedktadanie ich do zatwierdzenia
Zamawiajacemu,



11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych Ilub zamiennych -—
weryfikacje dokumentacji projektowej oraz jej ewentualnych zmian i uzupehlien
w trakcie realizacji robot, kompletnos$ci 1 wzajemnej zgodnosci,

dokonywanie analizy oraz opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot
harmonogramoéw 1 uaktualnionych harmonogramow, w celu ich akceptacji przez
Zamawiajacego,

kontrola przestrzegania przez Wykonawce robot/montazu przepisOw prawa, w tym
zasad BHP, ustalen planu BIOZ/IBWR,

organizowanie  spotkan/narad  koordynacyjnych,  sporzadzanie = protokotow
z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy robot
budowlanych /montazu i Zamawiajacemu), a tym samym nadzor nad realizacjg ustalen
I decyzji,

akceptacja materialow budowlanych zgodnych z przepisami prawa oraz wymaganiami
STWIORB,

podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialdbw posiadajacych atest
producenta, zgodnie z przepisami prawa,

sprawdzanie jakosci wykonanych robot oraz powiadamianic Wykonawcy robot/
montazu o wykrytych wadach oraz po$wiadczanie ich usunigcia przez Wykonawce
robot/montazu, a takze ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,

ocena przedstawionych przez Wykonawce robdt/montazu kosztow zmian w robotach
i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego,

dokonywanie odbioréw technicznych: robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, robot
montazowych, odbiorow czesciowych robot oraz odbioru koncowego/ostatecznego
robot,

po$wiadczanie terminu zakonczenia robot,

nadzér nad zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce robot,
w przypadku odstgpienia od Umowy na roboty budowlane,

rozliczenie Umowy na roboty budowlane/dostawy i montazu regatéw bibliotecznych w
przypadku odstgpienia od realizacji tejze Umowy, ogloszenia upadtosci Wykonawcy
robdt, restrukturyzacji firmy Wykonawcy robot/montazu, udzial w inwentaryzacji
robot,

realizowanie innych czynnosci koniecznych dla realizacji zadania zgodnie
z umowa, warunkami realizacji robdt 1 innymi potrzebami oraz poleceniami
Zamawiajacego,

informowanie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot/montazu
oraz zdarzeniach podczas realizacji robot,

uczestniczenie w pracach komisji odbiorowej, kontrolach przeprowadzanych przez
nadzor budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz nadzor nad realizacja
ustalen i decyzji podjetych podczas kontroli,

obecno$¢ na budowie minimum 2 razy w tygodniu oraz dodatkowo stawiennictwo na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robdt/montazu,
rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w toku prowadzonych robot,
a w razie potrzeby uzyskiwanie opinii autora projektu,



28)  wykonanie zdje¢ w czasie prowadzenia robét oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu po
realizacji robot,

29)  koordynacja dokumentow formalno-prawnych, w tym ich sktadanie do wilasciwych
urzedow,

30)  sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej.

Zalaczniki:

. pozwolenie na budowe — decyzja Starosty Pulawskiego znak sprawy
AB.6740.9.101.2022.1C, Nr AB.6740.9.453.2022 z dnia 04 sierpnia 2022 r.

. decyzja  Lubelskiego =~ Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkéw  znak:

IN.5142.3610.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.



Zatacznik nr 3 do Zaproszenia do ztozenia oferty

PROJEKT
UMOWA O NADZOR INWESTORSKI

zawartaw dniu ..................... 2023 roku w Warszawie pomiedzy:

Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibg w Warszawie (00-322), przy
ul. Krakowskie Przedmiescie 66, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla ktérych
organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod numerem 3, NIP: 525-28-04-887,
REGON: 384655657, zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym
przez:

Lukasza Wieczorka — Zastepce Dyrektora,

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pozn. zm. ) do niniejszej Umowy nie stosuje sig¢
przepisdw powotanej ustawy.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonania obowigzki zwigzane
Z pelnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania: ,,Adaptacja
1 przebudowa pomieszczen przeznaczonych na przechowywanie zbiorow CBR
w Pulawach”, realizowanego przez Wykonawce robot budowalnych/dostawy 1 montazu
regaléw  bibliotecznych (dalej:  Zlecenie). Zakres obowigzkow
1 uprawnien nadzoru inspektorskiego okreslaja obowigzujace przepisy prawa,
w szczegolnosci art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

2. Inspektor o§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz zakresem
prac okreslonym w Umowie, nie budza one watpliwosci oraz nie zgtasza do nich uwag.



3. Do obowigzkéw Inspektora nalezy takze:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
jej realizacji z:
a) dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowg,
b) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot (dalej: STWiOR),
c) Projektem Technicznym,
d) harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt sporzadzonym przez
Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
e) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz aktami wykonawczymi, nadto zgodnie
z normami i rysunkami normatywnymi
f) wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujagcych norm i Krajowych Ocen
Technicznych,
- w branzy budowlanej, elektrycznej i sanitarne;j.
protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy oraz dostawcy regatow
bibliotecznych,
przekazania Wykonawcy robot budowlanych dziennika budowy w dniu
protokolarnego przekazania terenu budowy,
przybycie na teren rob6t lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiajacym na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot / montazu objetych
nadzorem w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a w razie zagrozenia zycia,
zdrowia lub mienia niezwlocznie,
zobowigzania Wykonawcy robot/montazu do udzielenia na zadanie Zamawiajacego
informacji o stanie realizacji robot w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
kontrolowanie realizacji wytycznych Zamawiajacego, a takze realizacji postanowien
umowy 1aczace] Zamawiajgcego z Wykonawca,
sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, a w szczeg6lnosci zapobieganie
zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie,
sprawdzanie 1 odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
montazowych, uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji
1 urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru
gotowych obiektow budowalnych i przekazywanie ich do uzytkowania,
udziatu w odbiorach czesciowych 1 odbiorze koncowym oraz ostatecznym robot
budowlanych oraz odbiorach gwarancyjnych jako cztonek komisji,

10) kontrolowanie rozliczen robot i ostateczne rozliczenie kosztow robat,

11) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob niepowodujacy zbednych

przerw w realizacji robot przez Wykonawce,

12) sprawdzanie jakosci wykonawczych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
13) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad,
14) zwolywanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob; celem narad koordynacyjnych jest
omawianie lub wyjasnianie biezagcych spraw dotyczacych wykonania



1 zaawansowania robdt budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,

ewentualnych nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy. Inspektor jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu z narad,
a kopie protokotu i zawartych w nim ustalef zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim

osobom zaproszonym na narade.

15) odbior oswiadczen uczestnikow narady koordynacyjnej dotyczacych uwag do tresci
protokotu oraz niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o ich tresci,

16) wydawanie kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych odpowiednim wpisem
dotyczacych: usunig¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow dopuszczenia

do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
17) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysow powykonawczych oraz wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych,
18) wstrzymanie wpisem do dziennika budowy wykonywania robdot budowalnych,
w przypadku:

a)

b)

wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub
w sposOb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla
zycia 1 zdrowia oséb znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,
wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie
jakos$ci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych
w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego 1 przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy
wykonania robot w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

19) opiniowanie, a nastgpnie przedkladanie do akceptacji Zamawiajacego wszelkich
zmian w realizacji robot, w szczegdlnos$ci dotyczacych:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

pomini¢cia danej roboty,

wykonania robot dodatkowych,

wykonania rob6t zamiennych,

wykonania robo6t uzupetniajacych,

koniecznos$ci zmiany kolejno$ci robot,

koniecznos$ci zmiany terminu wykonania robot,

koniecznosci przeprowadzenia niezbgdnych ekspertyz 1 badan technicznych,
o ile ich wprowadzenie bgdzie konieczne dla zgodnej z umowa realizacji robot,

20) przedstawienie opinii w waznych sprawach finansowych i prawnych,
21) podejmowanie innych czynno$ci, w szczego6lnosci uzgodnien i akceptacji, odbioru
dokumentacji (m.in. orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materialy),

o$wiadczen (np. o gotowos$ci do odbiorow), wydawanie polecen Wykonawcy, jakie
okazg si¢ niezbedne dla prawidlowej realizacji zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1,
a ktore mieszcza si¢ w zakresie uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego,

22) koordynacja dokumentow formalno—prawnych, w tym ich sktadanie do wtasciwych

urzedow,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

23) sprawdzenie i akceptacja dokumentacji powykonawczej.

Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych
nieprzewidzianych umowami zawartymi z Wykonawca robot budowalnych/Dostawca
regaldéw bibliotecznych, Inspektor powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do zasadnosci ich zlecenia Wykonawcy.
Inspektor zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego 0 wszelkich
dostrzezonych nieprawidlowosciach w realizacji zadania wskazanego w §1 ust. 1.
Inspektor zobowigzuje si¢ do wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy z najwyzszg staranno$cig, wymagang dla tego rodzaju dzialalnosci. Inspektor
zobowigzany jest opiniowac¢ zasadno$¢ dokonywania robot — zamiennych 1 robot
dodatkowych pod katem dokonywania wydatkow publicznych w sposéb celowy
1 oszczedny, z zachowaniem zasad:

1) uzyskiwania najlepszych efektow z danych naktadow,

2) optymalnego doboru metod i srodkow stuzacych osiggnigciu zatozonych celow.
Inspektor jest zobowigzany do udzielenia na zadanie Zamawiajacego informacji,
w tym pisemnych, o stanie realizacji rob6t w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Inspektor o$wiadcza, ze osoby wykonujace funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
posiadaja doswiadczenie oraz kwalifikacje 1 uprawnienia zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa umozliwiajace mu wykonanie przedmiotu umowy.

Inspektor swoje obowiazki zobowigzany jest wykonywaé¢ w terminach pozwalajacych na
niezaktocone prowadzenie robot budowlanych objetych nadzorem.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ niedopuszczenia do pracy skierowanych przez
Inspektora do realizacji przedmiotu zamdwienia osob, ktorych wstep do budynku stuzby
ochrony uznaja za niepozadany bez podania przyczyn. Z tego wzgledu Inspektorowi nie
beda przystugiwaty Zzadne roszczenia 1 skieruje on do realizacji przedmiotu umowy inne
osoby.

Zamawiajacy umozliwi Inspektorowi dostep do budynkow i poszczegdlnych pomieszczen,
do ktorych dostep jest niezbedny do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy umozliwi Inspektorowi zapoznanie si¢ z istniejaca dokumentacja wskazang
w §1 ust. 2 oraz wykorzystanie jej do wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
Zamawiajacego, uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem umowy i nie moze ich
udostepnia¢  bez zgody Zamawiajacego osobom trzecim oraz ponosi pelng
odpowiedzialno§¢ za ich udostgpnienie podmiotom nieuprawnionym. Obowigzek
dotyczacy  zachowania ~w  poufnosci danych 1 informacji  uzyskanych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy réwniez osob, ktorymi Inspektor
postuguje si¢ przy realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor nie moze wykorzystaC przekazanych przez Zamawiajacego danych
1 informacji do innych celéw, niz wykonanie przedmiotu umowy.

Obowiazek zachowania w poufnosci danych i informacji obowigzuje przez okres 5 lat
po zakonczeniu umowy. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy
réwniez 0sob 1 podwykonawcow, ktorymi przy realizacji przedmiotu umowy postuguje si¢
Inspektor.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

W ramach nadzoru inwestorskiego z ramienia Inspektora bedzie prowadzi¢ nadzor
inwestorski:

1)w zakresie robot ogdlnobudowlanych................ooooiiiiiiiiiiin,

2)w zakresie robot elektrycznych ...

3)w zakresie robOt sanitarnych .............coooviiiiiii

Zmiana 0sob wskazanych w ust. 16 wymaga zgody Zamawiajacego i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajagcego na co najmniej 7 dni roboczych, przed planowanym
wprowadzeniem takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Strony ustalaja, ze dopuszczalna jest rowniez mozliwo$¢ informowania Zamawiajgcego
droga mailowa kazdorazowo podpisujac si¢ imieniem i nazwiskiem osoby wysytajacej
wiadomos¢, bez koniecznos$ci podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Na potrzeby realizacji umowy Strony udostgpniaja adresy e-mail
okreslone w ust. 314 § 2.

Inspektor odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego
(jak 1 inne osoby), a wynikajace z dziatan lub zaniechan Inspektora lub osob, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢ w trakcie lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
Inspektor o§wiadcza, iz osoby opisane w ust. 16 sa ubezpieczone od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody, ktore moga wynika¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, na kwote nie mniejsza niz 50.000,00 zt.

W przypadku powierzenia wykonania cz¢$ci przedmiotu umowy podwykonawcy,
Inspektor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcy jak za dziatanie
wlasne, w szczegdInosci odpowiedzialnos¢ za wszelkie zawinione i niezawinione szkody,
ktére powstaty w zwigzku z powierzeniem wykonania czegsci przedmiotu umowy oraz za
zaplate podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres przedmiotu umowy
wynikajacy z ust. 1. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego.

W przypadku spowodowania szkody w zwigzku z realizacja Umowy, Inspektor ponosi
odpowiedzialno$¢ do petnej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

§2
Realizacja Umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na okres realizacji robot objetych nadzorem
oraz gwarancji i r¢kojmi.

W terminie 14 dni od daty komisyjnego koficowego (bezusterkowego) odbioru przez
Zamawiajacego nadzorowanych robdt, Inspektor zobowigzany jest do ostatecznego
rozliczenia nadzorowanych robdt wskazanych w §1 ust. 1 i1 przekazania Zamawiajacemu
w tym terminie ich rozliczenia.

Osobg wyznaczong ze strony Zamawiajacego do wspodldziatania z Inspektorem w ramach
realizacji umowy bedzie ....................... tel. oo, e-mail: ...l
Osoba wyznaczong ze strony Inspektora do wspotdziatania z Zamawiajacym w ramach
realizacji umowy bedzie .......................... tel. .oooenenn. ,eemaill oo
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5. Strony moga dokona¢ zmian os6b, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 . Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy. W takim przypadku Strona zobowigzana jest powiadomié
druga Stron¢ umowy przesylajac jej za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres
wskazany do kontaktoéw roboczych, zaktualizowang liste 0sob.

6. Osoby wskazane w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie s3 upowaznione do skladania
oswiadczen woli zmierzajacych do zmiany, uzupekienia postanowien lub rozwigzania
niniejszej umowy lub skutkiem, ktorych to oswiadczen bytaby zmiana, uzupetienie lub
rozwigzanie umowy.

7. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Inspektora zmiany osob wyznaczonych do kontaktow
z Zamawiajacym. Inspektor winien wykona¢ zadanie Zamawiajagcego w terminie 2 dni od
daty przedstawienia Inspektorowi przedmiotowego zadania.

8. Wszelkie kontakty robocze beda realizowane bezposrednio lub z wykorzystaniem telefonu,
poczty elektronicznej oraz innych narzedzi komunikacji.

9. Strony zgodnie ustalaja, ze w celu komunikacji w ramach realizacji umowy beda uzywaé
poczty elektronicznej w postaci przesytania wiadomosci e-mail opatrzonych kazdorazowo
imieniem 1 nazwiskiem osoby wysylajacej wiadomos$é, bez koniecznosci podpisywania
korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji umowy
Strony udostepniajg adresy e-mail okreslone w ust. 3 14. Strony gwarantuja, iz powyzszymi
adresami postugiwac sie¢ moga wylacznie osoby upowaznione do kontaktow z druga
Strona.

§3
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze calkowita, ryczattowa wysoko$¢ wynagrodzenia Inspektora z tytulu
prawidlowego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy Wwynosi netto

t. brutto: 7t (stownie:

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ ceny wykonania zamdOwienia okre§lonej w ust. 1, z zastrzezeniem przypadkow
wprost wskazanych w Umowie.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 platne bedzie w czeSciach, wynikajacych
z czgstotliwosci wystawiania faktur VAT przez Wykonawce robot budowlanych.

4. Kazda z czg$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3, wynosi¢ bedzie 15% tacznej kwoty
wynagrodzenia Inspektora, wskazanej w ust. 1 za wyjatkiem ostatniej cze$ci wynagrodzenia,
ktdérej wysoko$¢ bedzie ustalona jako roznica pomigdzy dotychczas wyptaconymi czg¢$ciami
wynagrodzenia, a kwotg wynagrodzenia wskazang w ust. 1.

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie wystawionych przez Inspektora faktur VAT,



przelewem na rachunek bankowy tam wskazany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania danej
faktury VAT.

6. Inspektor w ramach wynagrodzenia wynikajacego z Umowy zobowigzany jest objaé
nadzorem inwestorskim roboty dodatkowe i zamienne, ktorych zasadno$¢ wykonania ujawni
si¢ na etapie prowadzenia robot budowlanych.

7.Za date ptatnosci wynagrodzenia Strony zgodnie uznaja date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego poleceniem zaplaty.

§4

Kary umowne

1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia Inspektorowi nastepujacych kar umownych:

1)

2)

3)

za opolznienie w wykonaniu ktoregokolwiek z zobowiazan okreslonych w §1
umowy — w wysokosci 0,3 % wartosci calkowitego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia;

za niewykonanie ktoregokolwiek z zobowiagzan okreSlonych w §1 umowy
—w wysokosci 1000 zl netto, za kazdy taki przypadek;

w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora, w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1.

2. Inspektor wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

§5
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku wykonywania Umowy przez
Inspektora w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami oraz:

1)

2)

3)

4)

jezeli Inspektor nie podjat si¢ wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie,

jezeli Inspektor wykonuje swoje obowiazki w sposéb nienalezyty 1 pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowiazkow,

z waznych przyczyn albo na uzasadniony wniosek Wykonawcy robot budowlanych
lub projektanta,

jezeli Inspektor powierzyt wykonanie czegsci lub cato$ci umowy osobom trzecim, bez
zgody Zamawiajacego.

2. Postanowienia ust. 1 nie sprzeciwiaja si¢ natozeniu przez Zamawiajacego na Inspektora
kar umownych, o ktorych mowa w §4.



3. Oswiadczenie Zamawiajacego o odstgpieniu od Umowy bedzie ztozone Inspektorowi
w formie pisemnej w terminie 10 dni od daty powzigcia przez Zamawiajgcego informacji
o przyczynach odstapienia.

§6
Przeniesienie praw i obowigzkow

Inspektor nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ praw i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich.

§7
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. Ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane
polubownie, a jesli to nie bedzie mozliwe to poddane zostang rozstrzygnigciu wiasciwego
dla siedziby Zamawiajacego sadu powszechnego.

3. Umowa sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR



