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1. Czes¢ ogdlna
1.1.Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest ,Eko Dolina” Sp. z 0.0.

1.2.Adres obiektu

,Eko Dolina” przy Al. Parku Krajobrazowego 99, tezyce, 84-207 Koleczkowo, dziatka nr 177/2.

1.3.Wspadlny stownik zaméwien CPV
Kody CPV zgodnie z rozporzadzeniem komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce
procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV:
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych,
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

42900000-5 Rézne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia



1.4.Stan prawny terenu i obiektu:
Whtascicielem terenu i obiektow jest: ,Eko Dolina” Sp. z 0.0. przy Al. Parku Krajobrazowego 99, tezyce, 84-207

Koleczkowo.

1.5.0chrona konserwatorska
Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, poza tym terenem wystepujg strefy

ochrony archeologiczne;.

1.6.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zamdwienia obejmujgcego
zaprojektowanie i budowe w zakresie niezbednym na zamontowanie, w miejsce istniejgcej, nowej wagi

samochodowej wyjazdowej wraz z montazem wymaganego przez Zamawiajgcego wyposazenia.

1.7.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy niezbedne do przygotowania dokumentacji
projektowej i wykonania robot budowlano — montazowych - instalacyjnych. Szczegétowe zasady wspotpracy
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym ujete bedg w umowie, ktérej wzdr stanowi zatacznik do specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia.

1.8.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu przewidywanych prac projektowych i zakresu
robét budowlano — montazowych - instalacyjnych niezbednych dla realizacji przedmiotu zamodwienia
polegajgcego na wymianie istniejgcej wagi samochodowe]j wyjazdowej nr 3 (lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem
nr 2) wraz z wymaganym wyposazeniem.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie nalezy traktowaé informacyjnie.
Zamawiajacy zaleca udziat w wizji lokalnej w obiekcie i zweryfikowanie wszelkich informacji majacych
wptyw na ocene naktaddéw i kosztéw zwigzanych z catkowitg realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Wszelkie
przewidywane koszty wykonania catego przedmiotu zamdéwienia nalezy zawrze¢ w cenie ryczattowej.
Sktadajacy oferte powinien przewidzie¢ warunki w jakich eksploatowane s3 obiekty i urzagdzenia na terenie
Zaktadu t.j. wilgotnosé, zapylenie, agresywnos¢ chemiczna i biologiczna zwigzane z przetwarzaniem

odpadoéw.

1.9.Terminy realizacji
Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.



Zamawiajgcy oczekuje realizacji przedmiotu zamdéwienia i jego poszczegdlnych etapdw w nastepujgcych
terminach:

- terminem opracowania dokumentacji projektowej jest — 60 dni od daty zawarcia umowy,

- terminem ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe - 7 dni od dnia uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe.

Terminem uzyskania decyzji prawomocnej — 79 dni od daty ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe

- terminem zakonczenia robdt budowlanych jest 6 miesiecy od uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe wliczajgc w ten termin 6 miesiecy, uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenia zakonczenia robét, przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego,

- okres gwarancji okresla sie na 24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koricowego, uwzgledniajac
w tym okresie koszt obowigzkowych przeglagdéw serwisowych wagi. Wykonawca bedzie swiadczyt ustuge
serwisowg przez caty okres gwarancji.

Projektowanie i realizacja robdt nastepowaé bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji robdt, ktéry Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢c i dostarczy¢ Zamawiajgcemu do

zaopiniowania w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

2. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa oraz montaz najazdowej wagi samochodowe] wyjazdowej nr 3 wraz z
wymaganym wyposazeniem na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw ,Eko Dolina” Sp. z 0.0. w
tezycach. Prace zwigzane z montazem wagi muszg by¢ przeprowadzone po wykonaniu niezbednych rozbiérek
oraz demontazu istniejgcej wagi samochodowej nr 3 przez Wykonawce. W miejscu rozebranych ramp
najazdowych nalezy wykona¢ nowe rampy najazdowe oraz odtworzy¢ nawierzchnie drogowa. Catos¢ prac
Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w dokumentacji projektowej oraz uzyskaé wszelkie zgody na realizacje

catosciowa przedmiotu zamdwienia.

2.1.Zakres robét budowlanych
Wykonawca przed przystgpieniem do robdét budowlanych zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
projektowg i uzyskaé wszystkie wymagane prawem zgody administracyjne umozliwiajgce rozpoczecie prac
budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona w stopniu szczegdétowosci pozwalajgcym
na realizacje prac budowlano-montazowych oraz spetniaé¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego w tym ujete w
programie funkcjonalno-uzytkowym.
Ponizej zakres robot budowlanych obejmujgcy przedmiotowe zamdwienie:
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczegélnosci:
-projekt zagospodarowania terenu inwestycji,

-projekt architektoniczno-budowlany,



-projekt techniczny branzy konstrukcyjnej,

-projekt techniczny branzy elektrycznej w tym instalacji stabopradowych

-projekt techniczny branzy instalacji wodno-kanalizacyjnych

Projekty techniczne nalezy sporzadzi¢ w stopniu szczegdtowosci projektu wykonawczego lub wykonad
odrebnie projekty wykonawcze dla kazdej z branz.

Po stronie Wykonawcy jest réwniez uzyskanie stosownych uzgodnien rzeczoznawcéw d.s. ochrony
przeciwpozarowej, bhp i ergonomii, sanitarno-higieniczno—zdrowotnych oraz wszelkich innych dokumentéw
zwigzanych z uzyskaniem, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, decyzji administracyjnych i
ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakoriczenia roboét.

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych
pozwalajgcych na rozpoczecie uzytkowania przedmiotu zamédwienia.

3) Wykonanie robdt budowlano - montazowych obejmujgcych w szczegélnosci:

a) wymiane istniejgcej wagi samochodowej wyjazdowej nr 3, ktérej lokalizacja pokazana jest na planie
sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 2

b) dla wagi nr 3: zainstalowanie domofonu, instalacje skanera kodéw QR oraz kamery umozliwiajgcej
wizualizacje numerdw tablic rejestracyjnych na monitorze obstugi wagi.

4) Przeprowadzenie szkolenia dla pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen.

5) Dokonywanie serwiséw w okresie gwarancji.

2.2.0g0lny zakres robé6t budowlano — montazowo - instalacyjnych do wykonania:

Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania robot w zakresie:

e demontaz istniejgcej 40T wagi samochodowej nr 3 (lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem nr 2)
Uwaga: zdemontowana waga pozostaje wilasnoscia Zamawiajacego i nalezy ja ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

¢ rozbiérka ramp najazdowych istniejgcej wagi samochodowej nr 3

e wykonanie prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem fundamentéow dla nowej wagi samochodowej,
doprowadzeniem zasilania wagi, dla doprowadzenia niezbednego okablowania zwigzanego z obstuga
systemu wazenia i kontroli pojazddw oraz w celu usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemng

¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

¢ wykonanie oston ochronnych dla instalacji podziemnych

* poprowadzenie wymaganych instalacji podziemnych w tym instalacji odwadniajacej fundament wagowy

¢ wykonanie fundamentu pod nowa wage samochodowg nr 3

¢ wykonanie uziemienia wagi potwierdzonego badaniem do parametru max. 10 Om

¢ odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z podbudowg w miejscach rozbidrek i wykopdéw

¢ dostawa i montaz nowej wagi samochodowej nr 3



* wykonanie instalacji elektrycznej silno i stabopragdowe;j

¢ Instalacje domofonu dla wagi nr 3

¢ instalacje skanera kodow QR oraz kamery do odczytu numerdw tablic rejestracyjnych przy wadze nr 3

¢ wykonanie prac budowlanych i porzadkowych zwigzanych z zagospodarowania terenu i uporzgdkowaniem
terenu po zakonczeniu budowy

* préby i sprawdzenia koncowe, szkolenie personelu, nadzér nad prébami eksploatacyjnymi, oraz usuniecie
wszelkich wad w robotach

¢ wszelkie czynnosci niezbedne do uzyskania dla Zamawiajgcego formalnych zgdd na uzytkowanie

* przeprowadzanie serwisdéw zainstalowanych urzadzen w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét w sposéb, ktory nie zaktéci normalnej pracy zaktadu t.j.

aby prace z wykorzystaniem sprzetu budowlanego uniemozliwiajacego w trakcie jego pracy przejazd

wzdtuz wagi mogty odbywac sie po godzinie 18:00.

2.3.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu
Zamawiajgcy oczekuje wymiany istniejgcej wagi samochodowej nr 3 na nowg o wymiarach:
- dtugos¢ 18 m
- szerokos¢ 3 m
- obcigzenie minimalne 400 kg i maksymalne 60000 kg
Nowg wage samochodowag nalezy wykona¢ jako najazdowa.
Zamawiajacy oczekuje, aby zachowaé dotychczasowa powierzchnie zabudowy wagi nr 3 t.j.,, aby nowa
waga 18 m wraz z rampami najazdowymi nie zwiekszyta powierzchni zabudowy istniejacej wagi 12 m wraz

z rampami najazdowymi.

2.4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Lokalizacja
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie funkcjonujgcego Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw ,,Eko Dolina” Sp. z 0.0. , w pdtnocnej czesci wojewddztwa pomorskiego, w tezycach, na dziatce nr
177/2 obreb tezyce, gmina wiejska Wejherowo w powiecie Wejherowskim. Wtascicielem terenu jest ,Eko
Dolina” Sp. z 0.0.
W bezposrednim otoczeniu znajdujg sie:
- od pdétnocy — w odlegtosci ok. 130 m wydzielone boksy na odpady, dalej budynek sortowni
- od wschodu — w bezposrednim sgsiedztwie budynek wagowy, dalej tereny zielone i las
- od potudnia — w odlegtosci ok. 260 m budynek biurowy zaktadu, dalej tereny rolne i produkcyjne
- od zachodu — w odlegtosci ok. 90 m droga publiczna, dalej zabudowania produkcyjne
Dla obszaru objetego planowang inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

ustanowiony przez Rade Gminy Wejherowo Uchwatg Nr XXXV11/370/2009 z dnia 29 pazdziernika 2009 r.



Teren oznaczony w planie symbolem e/K/O/C/P/U - elektroenergetyka, kanalizacja, gospodarowanie
odpadami w tym odzysk i unieszkodliwianie, cieptownictwo, teren zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy

ustugowej, z wytgczeniem:

- zaktaddéw o zwiekszonym ryzyku albo zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej,
- szpitali i domdw opieki spotecznej,

- budynkoéw zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy,

- obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 100m?.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego, ze wzgledu na obecnos¢ instalacji teleinformatycznych Marynarki
Wojennej, wszelkie dziatania inwestycyjne uzgodni¢ z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego

i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

Uwarunkowania logistyczne

Dojazd do zaktadu jest zapewniony poprzez droge powiatowa nr 1404G relacji Rumia-Rogulewo-Koleczkowo.

Obecnie istniejgce wagi obstugujg srednio ok. 300-tu pojazdéw na dobe.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania prac, aby nie zaktécié pracy zaktadu, a w sytuacji
wykonywania prac uniemozliwiajgcych wazenie pojazdéw wykonac te prace poza godzinami pracy zaktadu t.j.

poza godzinami: poniedziatek-pigtek godziny 6:00-18:00 i soboty godziny 8:00-15:00.

Uwarunkowania techniczne

W chwili obecnej zaktad jest wyposazony w trzy wagi samochodowe:
- waga nr 1 —waga wjazdowa

- waga nr 2 — waga dodatkowa

- waga nr 3 — waga wyjazdowa przeznaczona do wymiany

Pomiedzy waga nr 1 oraz wagg nr 3 znajduje sie budynek wagowy. Budynek wagowy wyposazony jest w
instalacje elektryczng zasilajgcg m.in. wymieniang wage nr 3, instalacje teletechniczng tgczacy wagi z trzema

terminalami wagowymi Rinstrum R420 i dalej z trzema stanowiskami komputerowymi.
Dodatkowo zainstalowany jest system domofonowy pomiedzy wagg nr 1i 2 a budynkiem wagowym.

Zamawiajacy przewiduje, w zakresie objetym planowanym przedsiewzieciem, rozbudowe istniejgcego
systemu domofonowego o dodatkowy domofon dla wymienianej wagi nr 3. Dodatkowy domofon nalezy

zintegrowac z istniejgcym systemem domofonowym.
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Do wymiany przeznaczona jest waga wyjazdowa samochodowa nr 3 o wymiarach 11,9x3 m, na ktdrej obu

koncach znajdujg sie przeznaczone do rozbiérki rampy najazdowe o wymiarach 12x3 m oraz 9x3 m.

W obrebie wagi wyjazdowej nr 3 przebiegajg istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Z uwagi na
planowane prace Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualne usuniecie kolizji z tymi sieciami. Zamawiajgcy
dysponuje mapg uzbrojenia terenu z 2022 roku i udostepnia jej wycinek (stanowigcy zat. Nr 6). Stan faktyczny
wskazanego obszaru prowadzenia prac budowlanych moze by¢ inny niz zataczonym dokumencie, za co

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, a Wykonawca sktadajgcy oferte sie na to zgadza.

Dostepnos¢ medidw i terenu pod organizacje placu budowy

Wykonawca, w przypadku takiej koniecznosci, ma obowigzek pozyska¢ warunki wpiecia do sieci:
energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz w razie ewentualnej potrzeby do sieci teletechnicznej i
wszystkich innych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest, na swdj koszt, usungé zaistniate kolizje z elementami uzbrojenia
podziemnego.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé na terenie Zamawiajgcego, w bezposrednim sgsiedztwie terenu robét.
Szczegdtowy lokalizacje Zamawiajgcy okresli podczas przekazywania terenu budowy. Koszt uzycia energii

elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla celéw socjalnych bedzie ponosi¢ Zamawiajgcy.

Zapoznanie sie z warunkami wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego oraz
wyjasnienie kwestii watpliwych badz niejasnych przed ztozeniem oferty i podpisaniem umowy. Wykonawca
powinien z nalezytg starannoscig i doktadnoscig zapoznac sie z trescig Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
programu funkcjonalno—uzytkowego oraz projektem umowy.

Zamawiajgcy zaleca Wykonawcy dokonanie wizji i inspekcji przysztego placu budowy oraz jego otoczenia, w
celu oszacowania, na wiasng odpowiedzialnos¢, kosztéw oraz ryzyka wszelkich niezbednych do projektowania
i wykonania robdét.

Wykonawca nie bedzie wykorzystywat btedéw lub brakéw w niniejszym PFU. W przypadku wykrycia btedéw
lub brakéw w Specyfikacji Warunkédw Zamowienia Wykonawca, przed uptywem terminu skfadania ofert,
powiadomi niezwtocznie Zamawiajacego, po stronie ktérego lezy dokonanie poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy lezy zaznajomienie sie z ogdlng sytuacjg prawng, fizyczng,
Srodowiskows itp. uwarunkowan dotyczacych niniejszej inwestycji.

W obowigzkach Wykonawcy lezy takze zapoznanie sie ze wszystkimi przepisami, wytycznymi i normami, ktore
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Podczas prowadzenia Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, wytycznych i norm.
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2.5.0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotem zamodwienia jest wymiana istniejgcej wagi wyjazdowej nr 3 na nowa. Planowane
przedsiewziecie ma stuzyé Zamawiajagcemu poprawieniu kontroli i obstugi dostarczanych na teren zaktadu
odpaddw. Ponadto celem jest réwniez poprawienie przepustowosci ruchu pojazdéw wijezdzajacych na i
wyjezdzajgcych z terenu zaktadu.
Przyjeta technologia nie powinna wykraczac poza wyznaczone obszary przestrzenne wskazane w zat. nr 2.
Podana przez Wykonawce cena realizacji przedmiotu zamdwienia jest ceng ryczattowa i musi zawierac

wszystkie koszty wykonania tego przedmiotu zamdwienia.

2.6.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki sg to wartosci przewidywane i orientacyjne, a ostateczne
beds okreslone przez Wykonawce, w zrealizowanej przez niego dokumentacji projektowej (Projekt
Budowalny, Wykonawczy etc.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie
wyjsciowych danych i zatozen do projektowania, w sposéb zasadniczo zgodny z wymaganiami

Zamawiajgcego.

Szczegdtowe wymagania dotyczace nowej wagi nr 3

Oczekuje sie spetnienia nastepujgcych wymagan:

- konstrukcje wagi wykonad jako najazdowa z nowymi rampami najazdowymi

- zastosowanie czujnikéw kolumnowych ze stali nierdzewnej i klasie doktadnosci C6

- waga wykonana z pomostéw o w petni zabudowanej powierzchni jezdnej bez kanatu po $rodku wagi i
umozliwiajgca poruszanie sie pojazdami typu wézek widtowy

- waga musi by¢ wyposazona w system poliuretanowych odboi wzdtuznych o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia i amortyzujacych prace

- bezposrednio przy styku wagi z krawedzig najazdu na catej jej powierzchni , waga musi posiadac¢ wlazy
rewizyjne umozliwiajgce wygodne jej czyszczenie . Minimalne wymiary wtazéw 3000mm x 250 mm

- uziemienie wagi potwierdzone badaniem do parametru max 10 Om

- zasilanie wagi z budynku wagowego

- obcigzenie minimalne 400 kg i maksymalne 60000 kg

- dziatka odczytowa i legalizacyjna 20kg lub dokfadniejsza

- pierwsza legalizacja wagi wraz z ciezarami po stronie Wykonawcy

Szczegdtowe wymagania dotyczace sterowania i zarzadzania wagami

W celu usprawnienia zarzgdzania wagami Zamawiajgcy oczekuje montazu domofonu dla wagi nr 3, w celu
usprawnienia komunikacji gtosowej z budynkiem wagowym. System domofonowy ma by¢ oparty na i

powigzany z rozwigzaniami obecnie stosowanymi przez Zamawiajgcego na pozostatych wagach.
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Ponadto oczekuje sie, aby na wadze nr 3 zainstalowana zostata kamera do odczytu tablic rejestracyjnych.
Kamere powinna by¢ zainstalowana w taki sposéb aby nie zaktécac pracy innych urzadzen a takze obraz z niej
uzyskany zapewniat odpowiednig ostros¢ i jakos¢ obrazu pozwalajgcg na tatwy odczyt numerdw tablic
rejestracyjnych w dzien i w nocy. Dane ze skanera tablic rejestracyjnych majg by¢ wyswietlane na monitorze
komputera obstugujgcego wage.

Przy wadze nr 3 nalezy zainstalowac i zintegrowaé z komputerem w budynku wagowym czytnik kodéw QR
umozliwiajgcy odczyt i rejestracje danych o odpadach w rejestrze BDO. Nowy czytnik przy wadze nr 3 ma by¢
zainstalowany na koncu wagi w taki sposdb, aby umozliwi¢ kierowcy jego obstuge bez koniecznosci
wychodzenia z auta.

Wage nr 3 nalezy réwniez wyposazy¢é w zewnetrzny wyswietlacz typu LED dla kierowcéw. Wymagana
wielko$¢ czcionki to minimum 120 mm. Wyswietlacz nalezy zaprogramowac w taki sposdb, aby wyswietlat
komunikaty takie jak numery rejestracyjne (odczyt z danego skanera tablic rejestracyjnych), odczytana waga
oraz inne ustalone z Zamawiajgcym w procesie projektowania.

Podtaczenie wagi nr 3 oraz odczyt wartosci pomiarowych z czujnikdw wagowych nalezy zrealizowaé poprzez
skomunikowanie istniejgcego terminala Rinstrum R420 z komputerem wagowym za posrednictwem portu
RS232. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wymiany tego terminala wagowego. Zamawiajacy oczekuje takiego
doboru rozwigzan, aby docelowy system wagowy dziatat programie Symfonia ERP bez jego modyfikacji.
Sposbb podtgczenia pomiedzy wagami a komputerami wagowymi poprzez terminale przedstawia zatgcznik nr

5.

System wazenia obejmujacy wszystkie trzy wagi musi by¢ tak skonfigurowany, aby podczas wykonywania

robét budowlanych mozliwe byto wytaczenie tylko jednej z trzech wag.

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia: wymagane ubezpieczenia,

forma i zakres dokumentacji projektowej, wytyczne do projektowania.

3.1.Wymagane ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia okreslono w Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia.

3.2.Wymagania w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowe;j
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ petng dokumentacje projektowg pozwalajgcg na uzyskanie
wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz realizacje praz objetych zamdwieniem.
Dokumentacja musi by¢é opracowana w sposdb zgodny z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 )
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Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1483)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujgcych warunki dostepu do wykonywania
niektérych zawoddw (Dz.U. 2015 poz. 1505)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.(Dz.U.2003.120.1126)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ((Dz.U.2024.1320 t.j.z
dnia 2024.08.30 )Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
22021 r. poz. 2458).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (teks jednolity: Dz.U. 2021 poz.1213)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2556)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst jednolity: Dz.U.
2022 poz. 1854)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (tekst
jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1286)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r.,

nr 143 poz. 1002 z pdzn. zmianami)

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych” - Instytutu Techniki

Budowlanej (rok wydania podano w nawiasie):

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:

Al: Roboty ziemne (2018)
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A5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2018)

A6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych (2021)

B. Roboty wykoriczeniowe:

B4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2022)

C. Zabezpieczenia i izolacje:

C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne (2004)

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw (2019)
D. Roboty instalacyjne elektryczne:

D3: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemystowych (2021)
E. Roboty instalacyjne sanitarne:

E4: Instalacje wodociggowe (2012)

E6: Instalacje kanalizacyjne (2013)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na kompletnos$é
i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz
z trwatoscia i ekonomikg rozwigzan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych i zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zakresem opisanym
W niniejszym programie.

Przed przystgpieniem do wykonania dokumentacji projektowej instalacji i sieci wewnatrzzaktadowych nalezy
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o uzyskanie odpowiednich uzgodnien i informacji o mozliwosciach podtaczenia
sie do istniejacej infrastruktury a jesli zajdzie taka potrzeba to nalezy wystgpic¢ do gestordéw sieci.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu na
stuzy¢. Dokumentacja projektowa musi umozliwi¢ Wykonawcy, w imieniu Zamawiajgcego, uzyskanie
wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych w celu rozpoczecia prac budowlanych a po ich
zakonczeniu umozliwienie Zamawiajgcemu rozpoczecie uzytkowania. Dokumentacja projektowa powinna
okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii,

maszyn, urzadzen i wyposazenia.

Zawartos¢ i zakres dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz innymi wymaganiami kontraktowymi Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji projektowej:
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1. Projekt budowlany — o szczegétowosci zgodnej z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego zawierajacy w szczegdlnosci:

1la. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

1b. projekt architektoniczno-budowlany,

1c. projekt techniczny,

2. Projekty wykonawcze ktére powinny uzupetniaé i uszczegdétawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do realizacji robdt budowlanych (przygotowane dla kazdej branzy osobno),
dodatkowo zawierajgce zestawienia materiatéw podstawowych wraz z charakterystyka techniczna:

3a. zwigzane z ewentualng przebudowg, usunieciem kolizji lub zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego
dotyczace sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej,

3b. ewentualne projekty gospodarki masami ziemnymi lub dotyczace sposobu wykonania robét ziemnych,

3c. przytaczenia do instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, teletechnicznej,
uziemien, i innych,

3d. architektury, obejmujgcy co najmniej:

- zagospodarowanie ternu,

- rzuty, przekroje,

detale architektoniczno — budowlane,

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,

rozbiérki lub wyburzenia,

- inne

3e. konstrukgji:

- zatozenia i szczegdty konstrukcyjne (wszelkich rodzajéw konstrukcji),
- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajow konstrukgji,
- obliczenia statyczne (dla wszelkich rodzajéw konstrukcji),
- zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji,

- inne

3f. instalacji sanitarnych:

- usuniecia kolizji z instalacjami kanalizacyjnymi i wodnymi,
- odprowadzenia odciekéw,

- inne

3g. instalacji elektrycznych:

- wewnetrznych,

- zewnetrznych,

- uziemien,

- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;j,

instalacji zasilenia automatyki i sterowania systemu wagowego,
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3h. instalacji teletechnicznej:

- podfaczenia do istniejgcego systemu wagowego

3i. zabezpieczen antykorozyjnych, antywibracyjnych, ttumienia hatasu i innych dziatan ochronnych w
elementach innych niz konstrukcje, gdy bedzie to wymagane,

3j. montazu urzadzen i/lub ich podtgczenia do sieci/instalacji w poszczegdlnych miejscach docelowych, jezeli
dane techniczno-rozruchowe w tym zakresie nie sg wystarczajgce lub tam, gdzie okaze sie to niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia,

3k. rozruchu systemu wagowego i wymaganych préb przed odbiorem,

4. Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z przepiséw oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych wykonanych przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; w szczegdlnosci projekty zagospodarowania
terenu i architektoniczno — budowlany wymagajg uzyskania uzgodnien potwierdzajgcych spetnienie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, sanitarno — higienicznych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii. W
przypadku koniecznosci uzyskanie odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw, obowigzek ten bedzie nalezat do
Wykonawcy.

5. Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzgledniang w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczegdlnosci, czy
zakres robét obejmuje jeden z rodzajéow wymienionych w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja
winna uwzglednia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji prac budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w zakresie wszystkich
branz.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

- uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celéw projektowych wraz z informacjg terenowo- prawng,

- przygotowanie danych do wniosku o przytaczenie do sieci energetycznej lub zwiekszenie mocy jesli zajdzie
taka potrzeba,

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i sprawdzen, w tym uzgodnienie z
uzytkownikiem obiektu,

-sporzadzenie innych opracowan niezbednych z punktu widzenia kompletnosci przedmiotowej dokumentacji
pod katem uzyskania wymaganych prawem decyzji organéw administracji pafnstwowe] i samorzgdowe] czy

innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,
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- w przypadku dokumentacji projektowej uzyskanie akceptacji rzeczoznawcéw d.s. ochrony
przeciwpozarowej, bhp i ergonomii, sanitarno-higieniczno—zdrowotnych

-wystapienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie
petnomocnictwa dostarczonego przez Zamawiajgcego

- zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zakonczenia prac budowlanych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie.

llosé i forma dokumentacji projektowej

Dokumentacje projektowg nalezy skompletowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w ilosci:

A. Dokumentacja projektowa (opatrzona stosowng strong tytutowg), sktadajaca sie z:

A/ 1.projektu budowlanego, ztozonego z czesci: - 5 egz.

A/2/a. projektu zagospodarowania terenu

A/2/b. projektu architektoniczno — budowlanego

A/2/c. projektu technicznego

A/2/d. zbidr uzyskanych opinii, uzgodnien i sprawdzen projektu

A/3. informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - 5 egz.

A/4.projektow wykonawczych dla poszczegdlnych branz - 5 egz.

B. Oryginatu mapy do celdw projektowych - 2 egz.

Do pierwszego egzemplarza projektu budowlanego (egz. Zamawiajgcego) dotgczyé nalezy oryginaty wszystkich
uzyskanych warunkow, uzgodnien, opinii czy sprawdzen dokumentacji.

Wszystkie dokumenty przekazywane Zamawiajagcemu powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim i
odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie
*dwg oraz w formacie *pdf.

W powyzszych ilosciach nie uwzglednia sie egzemplarzy niezbednych Wykonawcy do wykonania robdét w

ramach realizacji zaméwienia.

Catos$¢ dokumentacji projektowej musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Kontroli Zamawiajgcego poddane
beda w szczegdlnosci rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.

Wszystkie dokumentacje bedg przekazywane do Zamawiajgcego celem wyrazenia opinii na temat przyjetych
rozwigzan. Opinia pozytywna wyrazona na pi$mie przez Zamawiajgcego bedzie podstawg do:

a. dla projektu budowanego - przystgpienia do fazy sporzadzenia projektu wykonawczego oraz ztozenia
whniosku o pozwolenie na budowe,

b. dla projektu/6w wykonawczego — przystgpienia do robét jesli zostato uzyskane pozwolenie na budowe
Opinia pozytywna moze by¢ wyrazona jezeli przyjete rozwigzania projektowe i wykonawcze sg zgodne z

programem funkcjonalno-uzytkowym oraz wymaganiami kontraktowymi lub lepsze.
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W przypadku wyrazenia opinii negatywnej, Wykonawca poprawi koncepcje i/lub dokumenty projektowe,

uwzgledniajgc uwagi i zalecenia wyrazone w opinii.

3.3.Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Rozbidrki
W miejscu planowanej wymiany wagi samochodowej nr 3 znajduje sie istniejgca waga samochodowa 40T
wraz z dwoma rampami najazdowymi. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem fundamentu
pod nowg wage nalezy zdemontowaé starg wage oraz dokonaé rozbiérek ramp najazdowych. W bliskim
sgsiedztwie rampy najazdowej od strony sortowni znajduje sie myjka najazdowa, ktérg nalezy zabezpieczy( i
zachowac. W miejscu rozbidrek, poza zakresem nowych ramp najazdowych, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
drogowa wraz z podbudowag. Szkic sytuacyjny elementow podlegajacych rozbidrce zostat przedstawiony w
zatgczniku nr 3. Zatacznik nr 4 (dokumentacja fotograficzna) pokazuje stan obecny. Zakres rozbiérek nalezy
potwierdzi¢ podczas wizji lokalnej. Sposdb utylizacji odpadéw porozbiérkowych nalezy ustalic z
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy dopuszcza przyjmowanie odpaddéw z terenu budowy w cenie podanej w cenniku

zamieszczonym na stronie internetowej www.ekodolina.pl.

Usuniecie/ przektadka sieci

Przez teren inwestycji oraz w jej bezposrednim otoczeniu przebiegajg nastepujgce elementy uzbrojenia (sieci i
przytacza):

- energetyczne stanowigce zasilenie obecnej wagi nr 3,

- wodne,

- kanalizacji wody deszczowej,

- kanalizacji sanitarnej.

Informacje dotyczace ewentualnego usuniecia/ przektadki sieci wg mapy do celéw projektowych — jesli okazg

sie wymagane w wyniku przyjetych rozwigzan.

Wycinka drzew

Nie przewiduje sie

Niwelacja terenu

Nie przewiduje sie zmian w sposobie uksztattowania terenu w bezposrednim otoczeniu poza obnizeniem

pomostu wagi do poziomu istniejgcej jezdni.
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Zabezpieczenie terenu budowy w okresie prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w trakcie prowadzenia robét budowlanych, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Teren prac winien byé wygrodzony, zabezpieczony przed
dostepem dla oséb postronnych. Sposdb wygrodzenia placu budowy i kontroli dostepu nalezy opisa¢ w
projekcie organizacji robdt. Projekt organizacji robdét musi uwzglednia¢ nieprzerwane funkcjonowanie zakfadu i
nalezy go uzgodnic z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie mozna wywiesza¢ reklam. Fakt przystgpienia do robét
Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscu okreslonym przez Zamawiajgcego
tablicy informacyjnej, ktérej tresé¢ bedzie zgodna ze stosownymi przepisami. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Na terenie objetym pracami
znajduja sie urzadzenia oraz elementy instalacji i nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.
Materiaty mogg by¢ sktadowane na placu budowy. Zaleca sie jednak, aby materiaty dowozié¢ ,na biezgco” w
ograniczonych ilosciach unikajac sktadowania na terenie duzych ilosci nie wbudowanych materiatéw. Gruz,
materiaty z rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozié na biezgco z terenu
budowy wg obowigzujacych przepisdw. Zamawiajgcy dopuszcza przyjmowanie odpaddéw z terenu budowy w
cenie podanej w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.ekodolina.pl. Wykluczone jest
sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na biezgco, w
ilosci nie przekraczajagcej dziennego zuzycia. Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do
zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz odpowiednio je
wyposazy. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy przytaczenie do medidéw t.j. energii elektrycznej i wody oraz
bedzie ponosit ich koszty. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych. Wykonawca w ramach umowy ma
uprzatnac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po
zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

Podczas realizacji robét nalezy wzig¢ pod uwage stan drég zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
terenu objetego inwestycjg i przestrzegac¢ ograniczen co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych
sprzet i materiaty budowlane.

Prace budowlane bedg prowadzone na terenie funkcjonujacego zaktadu, na gtéwnej drodze dojazdowej
wewnetrznej. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placu budowy aby nie zaktdcic
komunikacji i pracy zakfadu, a wszelkie prace zwigzane z uzyciem sprzetu budowlanego uniemozliwiajgcego w
trakcie jego pracy przejazd wzdtuz wagi prowadzi¢ po godzinie 18:00. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu.
Ze wzgledu na koniecznos$¢ utrzymania ruchu drogowego na terenie zaktadu budowy roboty budowlane

muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa. Bezposredni rejon prac

20



musi by¢ wygrodzony i oznakowany. W kazdym momencie pracy zaktadu muszg funkcjonowa¢ co najmniej
dwie wagi. Jesli Wykonawca nie bedzie w stanie prowadzi¢ prac budowlanych w sposéb umozliwiajgcy
korzystanie z co najmniej dwéch wag to takie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach zamkniecia zakfadu.
Godziny otwarcia zaktadu to pn-pt 6:00-18:00 i w soboty 08:00-15:00. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w
projekcie organizacji ruchu.

Organizacja placu budowy uwzglednia¢ powinna odpowiednig modyfikacje zaplecza budowy w miare postepu
prac. Wykonawca opracuje: plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy harmonogram prac,

ktory uzgodni z Zamawiajacym.

3.4.Wymagania dotyczace architektury

Forma architektoniczna

Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ zgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym. Obiekt musi by¢

funkcjonalnie potgczony z sgsiednim budynkiem wagowym.

Opis uktadu funkcjonalnego

Lokalizacja wymienianej wagi wraz z wyposazeniem (systemy skanujgce) powinny uwzglednia¢ wytyczne
technologiczne i ergonomiczne dotyczace transportu, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i

obowigzujgcymi przepisami. W zatgczniku graficznym nr 2 przedstawiono proponowang lokalizacje wagi nr 3.

3.5.Wymagania dotyczgce konstrukcji

Zatozenia do projektu konstrukcji

Fundament oraz pomost wagi w postaci prefabrykowanych elementéw zelbetowych lub wylewany na mokro.
Wszystkie stalowe elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszystkie prefabrykaty powinny posiadaé niezbedne akcesoria do transportu elementow.

Przy opracowywaniu rozwigzan szczegétowych konstrukcji oraz doborze materiatéw nalezy zawrdci¢ uwage
na agresywnos$¢ srodowiska w jakim konstrukcja bedzie sie znajdowac, zapewnic jej prawidtowa prace bez

przekraczania stanéw granicznych uzytkowania i no$nosci.

Wymagania materiatowe

- beton C45/55
- chudy beton C12/15
- stal zbrojeniowa zebrowana A-1lIN

- stal zbrojeniowa gtadka A-0
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Drogi

W miejscu wykonanych rozbiérek, poza zakresem nowych ramp najazdowych, nalezy wykona¢ nowg
nawierzchnie drogowa. Dobdr podbudowy i nawierzchni musi uwzglednia¢ kategorie ruchu minimum KR3.

Szczegdtowe rozwigzania nalezy dobrac¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

3.6.Wymagania dotyczgce wykonczen zewnetrznych i wewnetrznych
W dokumentacji projektowej nalezy zastosowaé rozwigzania i materiaty zapewniajgce spetnienie wymagan
opisanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz uzyskanie oczekiwanych efektéw.
Materiaty uzyte do budowy powinny byé odporne na agresywne srodowisko zwigzane z ewentualnym
pojawieniem sie odciekéw z dowozonych odpaddéw.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg. Szczegdtowe rozwigzania technologiczne wykonania

zabezpieczen antykorozyjnych powinny by¢ podane w projektach wykonawczych.

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje fundamentéw wykonac z polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajacej. Nalezy réwniez zapewnic
odpowiednig izolacje stykdw oraz potgczen elementdéw prefabrykowanych. Pod pomostem wagi zastosowac

uszczelnienie gumowe aby zminimalizowaé przedostawanie sie zanieczyszczen pod pomost.

Inne elementy wyposazenia statego

W razie koniecznosci zastosowaé elementy ochronne urzadzen zewnetrznych wspomagajacych kontrole

pojazdow wjezdzajacych np. kamera do odczytu tablic rejestracyjnych, stupek czytnika kodéw QR.

3.7.Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej

W zakresie zagospodarowania terenu zostanie wykorzystany istniejgcy uktad komunikacyjny drég, oraz
istniejgcych powierzchni utwardzonych wokét budynku wagowego. W razie koniecznosci nalezy jednak
przewidzie¢ w planie organizacji ruchu drogi tymczasowe. Wykonawca powinien uporzadkowac teren po
zakonczeniu budowy, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury powstate wskutek dziatan
budowlanych.

Sie¢ kanalizacyjna odprowadzenia odciekdw: istniejgca sie¢ kanalizacyjna jest wystarczajgca

Sie¢ energetyczna: zainstalowana moc przytgczeniowa jest wystarczajgca (Gniazdo 1-fazowe w budynku wagi

z zabezpieczeniem 16A).

3.8.Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Do zadan wykonawcy nalezy zidentyfikowanie i usuniecie wszystkich kolizji projektowanej inwestycji z

istniejgcymi elementami uzbrojenia terenu. Nalezy po wykonaniu wykopdw pod fundament wagi wykonac
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ostony ochronne dla instalacji podziemnych przebiegajgcych w miejscu projektowego posadowienia wagi. W
obszarze planowanych prac budowlanych znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Nalezy ocenic¢ zakres ewentualnej kolizji z tg infrastrukturg i uwzgledni¢ odpowiednie rozwigzania projektowe

w celu usuniecia kolizji.

3.9.Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych
W projekcie wykonawczym i projekcie budowlanym nalezy zastosowa rozwigzania wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw i norm. Wszystkie elementy instalacji stanowia zakres dostawy Wykonawcy i
winny by¢ ujete w ofercie na catos$¢ przedmiotu zamodwienia (w cenie ryczattowej).

Odcieki z ptyty dennej fundamentu wagi nalezy uja¢ i odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjne;j.

3.10. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne silnopradowe

W zakresie planowanej inwestycji przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych instalacji:

- wewnetrzna linia zasilajgca z wage,

- wewnetrzne linie zasilajgce elementy wyposazenia systemu wagowego zakfadu,

- instalacje ochronne: ochrona od porazen prgdem elektrycznym, potaczenia wyrédwnawcze, uziemienia i
ochrona przed przepieciami,

Zasilanie doprowadzi¢ z budynku wagowego. Obwdd dostosowaé do nowych warunkdw zasilania. Instalacje
elektryczne na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych. Dla instalacji w

gruncie nalzy zastosowac¢ odpowiednie rury ochronne umozliwiajgce przysztg wymiane.

Instalacje stabopradowe i teletechniczne

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje staboprgdowe i teletechniczne umozliwiajgce zasilenie oraz
przesyt sygnatéw w zakresie urzadzen odpowiedzialnych za sterowanie i zarzagdzanie wymieniang wagg nr 3.
Instalacje prowadzone na zewnatrz muszg by¢é odpowiednio zabezpieczone przed dziataniem warunkow
atmosferycznych. Dla instalacji w gruncie nalzy zastosowaé odpowiednie rury ochronne umozliwiajgce

przyszta wymiane.

4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia: warunki wykonania i odbioru

robot

4.1.Wymagania ogdlne
Prace budowlane zwigzane z realizacja zamierzonej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg

projektowa, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
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W dalszej tresci omowiono ogdlne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére Wykonawca w
oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy oraz opracowany przez siebie projekt budowlany i wykonawczy,
przeprowadzi wg nastepujgcego schematu dziatania:
1. Wpykonanie i zatwierdzenie u Zamawiajgcego projektu budowlanego.
Ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
Wykonanie projektu wykonawczego.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego.
Realizacja prac budowlanych.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Poddanie wagi pierwszej walidacji.
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Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia prac
budowlanych.

10. Przeprowadzanie serwisdw w okresie gwarancji.

4.2.0g6lIne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa
i ewentualng decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.
Wszelkie wymagania Zamawiajgcego kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem odpowiednich
inspektorow  nadzoru inwestorskiego lub  przedstawicieli Zamawiajagcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt z
wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wfasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw robdt, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w

normach i wytycznych. Jedynie materiat zatwierdzony przez Zamawiajgcego moze by¢ wbudowany.

4.3.0rganizacja robét budowlanych
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez
Wykonawce i przekazania Zamawiajgcemu ostatecznego pozwolenia na budowe. Najpdiniej w dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Przekazanie dokumentacji projektowej powykonawczej dla obiektéw istniejagcych bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego nastgpi w dacie zawarcia umowy.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym miejsce

zorganizowania zaplecza budowy oraz przytaczy do medidw.
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Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg projektowa oraz ze sztuka
budowlang. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez

Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

UWAGA: Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie funkcjonujacego zaktadu, co winien uwzglednié
Wykonawca w przewidywanej organizacji placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren

placu budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien przedstawié¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym i

jego przedstawicielami na budowie:

¢ harmonogram realizacji catosci robodt, ktéry powinien uwzglednia¢ czas pracy dwéch wag oraz wskazywac
roboty oraz termin tych robét, ktére bedg prowadzone w godzinach, w ktérych zaktad nie pracuje,

¢ projekt organizacji robdt, zawierajgcy m.in. plan zagospodarowania placu budowy oraz organizacje ruchu na

czas budowy,

¢ opracowac Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz

sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we

wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie

z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdét moze by¢ aktualizowany przez

Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien zapewni¢ ubezpieczenie zgodnie z zapisami pkt. 3.1 programu funkcjonalno-

uzytkowego.

4.4.Wtasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych, zrédta uzyskania materiatéw
Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg odpowiadac zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w projekcie wykonawczym, spetniaé postawione w nim wymagania techniczne, normowe
i estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do realizacji umowy nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére:
1. sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normga zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
2. zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3. zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dnia
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16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

4. dla ktdrych udzielono aprobaty technicznej.

5. posiadaja certyfikat zgodnosci

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robdt budowlanych (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie
w tym réwniez badania, sprawdzenia i proby). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego. W cenie ofertowej uwzgledni¢ nalezy wszelkie koszty gospodarki odpadami w tym optaty
wywiezienie i utylizacje. Zamawiajgcy dopuszcza przyjmowanie odpaddw z terenu budowy w cenie podanej w

cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.ekodolina.pl.

4.5.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

4.6.Personel, sprzet i maszyny Wykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
oraz spetniajgcych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu Pracy i
BHP.
Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robét budowlanych Wykonawce
reprezentowac bedzie kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczen
do wykonywania robét budowlanych, zgodnie z aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez witasciwg izbe
samorzadu zawodowego.
Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej powyzej mozliwe bedzie jedynie
wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowane]j osoby, bedg takie same lub wyzsze niz osoby
zastepowanej, ze szczegdélnym uwzglednieniem zapisow w SIWZ dotyczacych wyksztatcenia oraz
doswiadczenia.
Dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robdt powinien uwzgledni¢ warunki lokalne tj.
ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na funkcjonowanie obiektu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt oraz stan przebudowywanego obiektu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu ma gwarantowad

przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
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Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca udostepni na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot.

4.7.Srodki transportu
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robdt Wykonawca bedzie
przestrzegat warunkéw okreslonych w tymze projekcie, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczernstwo pojazdéw
i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony

W cene umowna.

4.8.Zgodnos¢ robét budowlanych z dokumentacja projektowg i harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Kolejno$¢ robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowym
realizacji robodt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Szczegdtowe zasady opracowania harmonogramu
oraz raportowania postepu prac ujete bedg w umowie.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez

obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

4.9. Kontrola i nadzér nad pracami.
Zamawiajgcy, w przypadku narzucenia w decyzji o pozwoleniu na budowe obowigzku ustanowienia nadzoru
inwestorskiego, wskaze odpowiedniego przedstawiciela, ktéry, zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa Budowlanego,
petni¢ bedzie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dodatkowo, wskazang w umowie, funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku braku koniecznosci ustanowienia nadzoru inwestorskiego role

wypetniania, wynikajgcych z umowy, obowigzkéw Zamawiajacego petni¢ bedzie wskazany w umowie
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Przedstawiciel Zamawiajgcego. Przedstawiciel Zamawiajgcego odpowiedzialny bedzie za prowadzenie
wszystkich spraw zwigzanych z przedmiotem umowy wraz z kontrolowaniem rozliczen robét budowlanych.
Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego naleze¢ bedzie:

a) petnienie nadzoru inwestorskiego,

b) administrowanie umowg gtdwng w charakterze petnomocnika Zamawiajgcego, tj. organizacja,
koordynacja i monitorowanie robét,

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiajgcego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z dokumentacjg i
wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg i
wymaganiami Zamawiajgcego. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie Iub opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach
realizowanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego, wydawanych zgodnie z przepisami

prawa i postanowieniami umowy.

4.10. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan i jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji technicznej i
wymaganiach Zamawiajgcego. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez dokumentacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Materiaty posiadajgce atest

a urzadzenia — wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
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niezgodnos¢ ich wtasciwosci z dokumentacijg techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego to takie materiaty i /

lub urzadzenia zostang odrzucone.

4.11. Dokumenty budowy
A. Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy wyznaczonym przez Wykonawce. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na
biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg ipodpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy dotaczone do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Przyjecie decyzji Zamawiajgcego Wykonawca potwierdza pisemnie z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem
stanowiska.
B. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego/Przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego.
C. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty :
1. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
2. protokoty przekazania terenu budowy,
3. protokoty odbioru robdt,
4. protokoty z narad i ustalen,
5. korespondencje dotyczacg budowy.
D. przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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4.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac teren budowy bez wody stojacej
2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozardw, hatasem. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wifasciwych organdéw

administracji panstwowej.

4.13. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci niezbednej na dany dzien pracy
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

4.14. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela
Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego i
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zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

4.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczgcej BIOZ. Plan
BIOZ musi uzyskac akceptacje Inspektora BHP z ,Eko Dolina” Sp. z 0.0. Podczas realizacji robét Wykonawca
bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Stosowanie sie do prawa iinnych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem umowy ibedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas realizacji tejze umowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.16. Odbiory

Rodzaje odbioréw robét

Przedmiot Zamdwienia bedzie podlegac nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr prac projektowych po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe, obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

b) odbidr czesciowy, odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr koncowy robét,

d) odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr czesciowy, odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér czesciowy, odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiajgcego.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel
Zamawiajgcego na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér koncowy roboét

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdéw, o ktédrych mowa w punkcie ,,Dokumenty do odbioru koricowego” oraz uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznym zgtoszeniu zakonczenia prac budowlanych.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows.

W toku odbioru kofncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W zakres odbioru koricowego robot wejdzie:

- sprawdzenie gotowosci ruchowej wagi nr 3, zainstalowanych urzadzen oraz instalacji,

- przeprowadzenie szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi wymienionej wagi nr 3 oraz
zainstalowanych urzadzen oraz w zakresie utrzymania wszystkich urzadzen, oprogramowania i sterowania
dostarczonego w ramach umowy,

- uruchomienie wagi nr 3 i zainstalowanych urzadzen,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- przeprowadzenie testéw wagowych na wadze nr 3 pod obcigzeniem,

- sprawdzenie komunikacji pomiedzy wagg nr 3 a komputerem wagowym pod katem poprawnosci

przesyfania i odczytu danych,
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- sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich nowych urzadzen t.j. wymienionej wagi nr 3, domofonu,
czytnika kodéw QR, wyswietlacza zewnetrznego LED, skanera tablic rejestracyjnych,

- sprawdzenie czy spetnione zostaty wszystkie zatozone parametry techniczne.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru kocowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi i geologicznymi pomiarami powykonawczymi (jesli wymagane),
b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (dokumenty zainstalowanych maszyn, urzadzen i wyposazenia),
karty gwarancyjne urzadzen, dokumentacja techniczno-rozruchowa urzadzen, instrukcje obstugi urzadzen,
inne dokumenty uzytkowe
c) wyniki pomiardow kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (jezeli dotyczy),
d) wykaz czesci zamiennych, elementéw tatwo zuzywajgcych sie i materiatdw eksploatacyjnych zaleconych
jako rezerwa dla Zamawiajgcego,
e) protokoty odbioréw czesciowych (branzowych),
f) dzienniki budowy (jesli bedzie w wersji papierowej),
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa
i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robat,
j) ostateczne pozwolenie na uzytkowanie / zawiadomienie o zakonczeniu robdt, na ktore nie wptynat
sprzeciw organu nadzoru budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po uptywie okresu rekojmi i gwarancji liczonego jako 24 miesigce od dnia
odbioru korncowego robét, polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr ostateczny, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j i

uzytkowej obiektu.
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Protokdt odbioru ostatecznego po okresie gwarancji bedzie jedynym dokumentem potwierdzajagcym

ostateczne rozliczenie robdt wraz z wypetnieniem gwarancji wykonania i rekojmi.

5. Czesc informacyjna

5.1.Stan prawny terenu przeznaczonego pod inwestycje
Wiascicielem przedmiotowego terenu i obiektéw jest , Eko Dolina” Sp. z 0.0. przy Al. Parku Krajobrazowego
99, 84-207 tezyce. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane. Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie narusza praw oséb trzecich.

5.2.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego

= Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity: 2024.725).
= Ustawa Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U.2024.54 ),
= Ustawa o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1587),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie sktadowisk odpadéw (tekst jednolity: Dz.U. z 2022
poz. 1902),

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw sciekdow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1757),

= Ustawa prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2024.1087),
* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w Srodowisku (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 112),
= Ustawa o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2024.1478 ),

= Ustawa o normalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 1483),
= Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity: Dz.U. z 2024.1151)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1225),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015.1775z p6zniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2454),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr

120, poz. 1126),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 873),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021.1213),
Ustawa dnia 17 maja 1989Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2024.1151 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz.U.2012.352 z dnia 2012.03.30),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny i zgodnosci (Dz. U. 2023.215),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz.
215),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr 104, poz. 868),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2024.1130),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. z
2021 poz. 1170),

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. z 2018 poz. 1286),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012

poz. 463)
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst zmieniajacy: Dz.U. 2024 poz.
1320).

PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i walcéwka
zebrowana

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogélne
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992-1-1:2024-05 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogblne
i reguty dla budynkéw

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale -- Préba rozciggania -- Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej

PN-EN I1SO 7438:2021-04 Metale -- Préba zginania

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2020-09 Cement -- Czes¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2+A1:2024-10 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

PN-EN ISO 544:2018-02 Materiaty dodatkowe do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw i
topnikdéw - Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

PN-EN ISO 6847:2021-03 Materiaty dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy sktadu
chemicznego

PN-EN I1SO 17637:2017-02 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania wizualne ztgczy
spawanych

PN-EN 1SO 21952:2012 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa
do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petfzanie — Klasyfikacja

PN-EN I1SO 887:2003 Podktadki okrggte ogdlnego stosowania do $rub, wkretdéw i nakretek
metrycznych - Dane ogdlne

PN-EN I1SO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podktadka - Szereg maty, normalny i duzy. Klasa
doktadnosci A

PN-EN 1SO 4014:2022-12 Sruby z tbem szeéciokatnym - Klasy doktadnosci A i B

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali — Cze$¢ 2: System cyfrowy

PN-EN 10021:2009 Ogdlne warunki techniczne dostawy wyrobdw stalowych

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdw stalowych

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdéw kontroli

PN-EN 1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich -- Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-B-02481:1998 — "Geotechnika".
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PN-EN 476 — ,Wymagania ogdélne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.”

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych.

PN-EN 12201-1:2024-04, PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-EN 12201-3+A1:2013-05, PN-EN 12201-
4:2024-04, PN-EN 12201-5:2024-04 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) (wszystkie
czesci)

PN-EN 13476-3+A1:2020-12 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o Sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) (wszystkie czesci)

PN-EN 124-1:2015-07 — Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego (wszystkie czesci)

PN-EN 206+A2:2021-08 — Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1917:2004 — Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-02481:1998 — "Geotechnika"

PN-EN 545:2010 — ,,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan.”

PN-92/B-01706 — , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 12201-1:2024-04, PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-EN 12201-3+A1:2013-05, PN-EN 12201-
4:2024-04, PN-EN 12201-5:2024-04 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) (wszystkie
czesci)

PN-EN 476 — ,Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.”

PN-92/B-01707 — , Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

PN-92/B-01706 — , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Armatura zwrotna.

PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia

PN-EN 1610:2015 — ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.”

PN-EN 12201-1:2024-04 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do kanalizacji cisnieniowej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 12201-2:2024-04 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do kanalizacji cisnieniowej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2024-04 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do kanalizacji ci$nieniowej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2024-04 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do kanalizacji ciSnieniowej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 4: Armatura do systemdw przesytania wody
PN-EN 12201-5:2024-04 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do kanalizacji ciSnieniowej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania

37



Uwaga:

W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia inwestycyjnego. Obowigzkiem Projektanta i Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych
obowigzujgcych, a nieuwzglednionych w niniejszym wykazie, aktéw prawnych zwigzanych z wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

5.3.Pozostate informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét budowlanych w

szczegdlnosci:

Wyniki badan gruntowo-wodnych

Zamawiajgcy posiada archiwalng dokumentacje geologiczng z 2000 r., w ktérej stwierdzono wystepowanie w
rejonie planowanej inwestycji piaskdw gliniastych oraz glin piaszczystych. W gruncie na gtebokosci ok. 2,0 m
p.p.t. wystepujg sgczenia wody. Wykonawca, jedli zajdzie taka potrzeba, zobowigzany wtasny koszt sporzadzié

nowg dokumentacje geologiczna.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Dla obszaru objetego planowang inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
ustanowiony przez Rade Gminy Wejherowo Uchwatg Nr XXXVII/370/2009 z dnia 29 pazdziernika 2009 r.
Teren oznaczony w planie symbolem e/K/O/C/P/U z przeznaczeniem m.in. na gospodarowanie odpadami w
tym odzysk i unieszkodliwienie. Zgodnie z zapisami planu teren nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkéw. Na obszarze objetym planem znajdujg sie strefy ochrony archeologicznej, ktére nie wystepujg w

bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

Inwentaryzacja zieleni

Na terenie przewidzianym pod inwestycje nie zachodzi koniecznos¢ inwentaryzacji zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie powoduje zanieczyszczen atmosfery.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Planowana przebudowa nie zaktada zmian w wewnetrznym uktadzie drogowym zaktadu oraz nie powoduje

wzrostu natezenia ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
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Dokumentacja obiektu budowlanego podlegajgcego przebudowie w zakresie architektury, konstrukciji,

instalacji i urzadzen technologicznych

Zamawiajgcy posiada dokumentacje archiwalng istniejgcej, wymienianej wagi oraz budynku wagowego.
Projektant przed przystgpieniem do prac projektowych zobowigzany jest do poréwnania dokumentacji
archiwalnej ze stanem istniejgcym i do wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektowych. Inwestor posiada
ponadto protokoty z przeglagdu obiektéw -piecioletnie i coroczne- zgodnie z wymaganiami art. 62 Prawa

Budowlanego

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytagczeniem

obiektu do istniejgcych sieci wodnokanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych

Projektant zobowigzany jest do opracowania bilansu odciekéow i energii elektrycznej dla planowanego
przedsiewziecia i dokonania analizy czy istniejgce przytaczenia sy wystarczajgce do zamierzonych robdét. Jezeli
z analizy zajdzie koniecznos¢ zwiekszenia poboru potrzebnych medidw projektant wystgpi o nowe warunki

przytaczeniowe lub zwiekszenie mocy.
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6. Zataczniki

ZAtACZNIKNR 1
OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawsa: Art. 32 vt 4 pht 2 wstawy 2 dala 7 lipea 1994 ¢~ Prawo budowhine (122 U 2 2020 1. pow. 1333, x poan. 2m )

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowsnis seruchomodely e cde budowlame jest to tytud paawny wynikajcy z prawa
whisnadel, utytkownnls wicczystepo, zarmda, cgranicaonego prawa rzeczowego albo stosusku zobowsgzaniowogo, prrewidugcego
speawmienia & wykeaywania robdt budowlanych.

W przypadku, gdy do xkeosia ofwiadceonia scbowiganych jet kilka 0s6b, knida 2 ych 0s0b skiads ofwiadczenic oddzielnie na
oscbnym foomalacau.

1. DANE INWESTORA
Imig i nazwisko lub nazwa: E)(ODO‘,’/NASE 2 00
| <} R : ?(-)(SKA ............. Wojewodztwo: 'POHOR‘S“’E

Powiat: ., HEjHEQONSM' Gmina: NEI*{EQDL}O
Ulica: AL';%E’KUK?AL‘O% pA‘?OL‘}t@ ...... Nr domu: Sg NI okl S

Miejscowosé: ﬁ-fl_‘:y(f ......... Kod pocztowy: 84’20} T
2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: >OQOTA ....... MIKIEL’bJJKOdeﬂ ...............
Kraj: :POL‘SM i Wojewddziwo: ?OHORéKfE .............................
Powiat: KA QTU.)K\ ........................... Gmina: ., ZU‘LO""\"O ...............................
Ulica: NADJE‘?}OE!—:N ............................ Nr domu: S Nr lokalw: ...
MICJ&CO\\@NON/Q‘/,A 7/ Kod pocztowy: 80’2‘39 Poczta: GDA N‘SK el
3, DANE NIERUCHOMOSCI?

...................................................................................................

................................................................

[ Liczba stron zawierajgeych dane o kolejnyeh nieruchomosciach (zalgezanych do oswindczenia): .. 7. |

Po zapozaniu si¢ z art. 32 ust, 4 pkt 2 oraz art, 3 pkt 11 ustawy z dna 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane
odwiadezam, 2e posiadam prawo do dysponowanin mieruchomosciy (nieruchomosciami} na cele budowlane
okretlons (okreslonymi) w pki 3 tego cswindezenia. . ‘

Jestem Swilalomy {Swisdoma) odpowiedzialnoser karnej za podanic niepruwdy w niniejszym owandczeniu,
zgodnie z art- 233 ustawy z dnia 6 czerwea 1997 1. — Kodeks kamy (Dz. U. 2 2020 1. poz, 1444, 7 pdin. zm.),

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPFOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA | DATA PODPISU

Pcdpixpcmv-.cn iy ceytelny
o DOV KM ... QMR BORRL....

¢ prawne) lub jodnostki oeganizacyjue) nieposiadajyoe) csobowodcl prowneg
“J/t‘cwltf!-. 7

"' Wypelnin sig, jezeh odwinderene jest sklndins w R e
olbo odwindszenic w imicnm mwestocs skl jego pelscawen
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ZALACZNIK NR 2
PLAN SYTUACYJNY

A S STUZY 00 COIOW OPINOTEWCZYCN | RIYCIY GeOaezy iy
Inwentaryzacfl powykonawczej plyty fundamentowej pod platformowq wage samochodowsq

SKALA 1: 500
e T Oone Moo, Ol caivee GEOMA X Fio Ragish
o Copbyt'ss 100, §9-%17 Plojane
KERG: GD.6640.6474.2018 NP BB 2700 gy ZANMETY
el 66200 34 92

Usytuowanie plyty fundamentowsj pod platformowg wage samochodowy
Jost zgodne z projektem zagospodarowania
Bojano, 03.10.2018 r.

( —

e s o p—— ARG

41



ZAtACZNIK NR 3
SZKIC ROZBIOREK

Y

rampa najazdowa do demontazu 1

12

E

waga nr 3 do wymiany —
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b
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//—waga nr1

|™~—— budynek wagowy

rampa najazdowa do demontazu —
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I
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ZAtACZNIK NR 4
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

-

/7

WIDOK NA WAGE NR 3 OD STRONY WJAZDU

/
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WIDOK NA WAGE NR 3 OD STRONY WYJAZDU

ZAtACZNIK NR 5
SCHEMAT IDEOWY PODtACZEN TERMINALI NA WADZE

g, SCHEMAT IDEOWY PODLACZEN TERMINALI NA WADZE

WOTTY DAL ADAM LD AROIN DX

Sw DFag 208m)




ZALACZNIK NR 6
WYCINEK MAPY EWIDENCYJNEJ
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