

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+ Moduł I – Przebudowa budynku i budowa szybu windowego wraz z remontem budynku przy ul. Odrodzenia 34 w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 360247262
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Leonida Teligi 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koszalin
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 75-206
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL426 - Koszaliński
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dps@dpskoszalin.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.dps.koszalin.ibip.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00380159
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-09-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00366051
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
56

Po zmianie:
63

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Zamawiający dopuszcza przedłużenie wykonania robót, objętych projektem budowlanym, w przypadku niezyskania pozwolenia na budowę, przed deklarowanym przez Wykonawcę terminem wykonania zamówienia, ale nie dłużej niż do 9 tygodni od dnia zawarcie umowy (63dni).

Po zmianie:
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania robót modernizacyjnych w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, ale nie dłużej niż do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy (70 dni), także termin

wykonania robót objętych projektem budowlanym, w przypadku niezyskania pozwolenia na budowę, przed deklarowanym przez Wykonawcę terminem wykonania zamówienia, ale nie dłużej niż do 11 tygodni od dnia zawarcie umowy (77dni).