ZAMAWIAJACY:

A POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO - BUDOWLANE Sp. z 0.0.
_ D B Sp.zo.0. z siedzibg w Sokétce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokotka, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego
PP Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku,

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964,
kapitat zaktadowy 4 046 496,00 zt, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-DB.Rb.263.8.2024
Nazwa zamdwienia: Wykonanie robdt branzy teletechnicznej w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej
1321B do drogi powiatowej 1323B”.

Rozdziat VI. Opis przedmiotu zamdéwienia do zadania

Wykonanie robdét branzy teletechnicznej w ramach zadania , Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od
drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B”.

Zadanie realizowane jest w ramach udzielonego zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego przez
Inwestora — Powiat Sokdlski z siedzibq wtadz w Sokdftce, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokdtka
pn.: ,Remont drég powiatowych w Gminie Szudziatowo i Sokétka zniszczonych wskutek kryzysu na
granicy. Czesé XVI Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowe;j
1323B na terenie Gminy Janow”

1. Przedmiotem zamodwienia jest:

Wykonanie robdt branzy teletechnicznej w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od
drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B

2. Zakres zamowienia obejmuje:

Wykonanie robét branzy teletechnicznej w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od
drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B

Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw

komunikacyjnych

2.1.Branza telekomunikacyjna
2.1.1. Budowa kanatu technologicznego, w tym:
— budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.lll.,

— budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm w zwojach na gtebokosci
0,7 m w wykopie wykonanym koparkami tancuchowymi w gruntach kat.lll-1V,

— budowa prefabrykowanej wigzki mikrorur,

— budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1,

— montaz dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony,

— mechaniczne wcigganie 1 rury HDPE40 w zwojach do otworu kanalizacji wtdérnej,

— mechaniczne wcigganie 1 wigzki mikrorur w zwojach do otworu kanalizacji wtdrnej,
— montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE o srednicy 40 mm

— montaz skrecanych ztaczy mikrorury w kanalizacji,

— wykonanie przepustéow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie
kat.lll
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2.1.2.
2.1.2.1.

Przebudowa sieci teletechnicznej Orange i Koba
PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA S.A.

Uktadanie kabla o srednicy do 50 mm wypetnionego w rowie kablowym w gruncie kat. IlI
wykopanym i zasypanym mechanicznie.

Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem
recznym.

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.
I, przepust rurg HDPE 110/6,3.

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.
lIl. Przepust rurg dwudzielng A110PS.

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.
lIl. Przepust rurg dwudzielng A160PS.

Przektadanie kabla doziemnego o srednicy do 50 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii
Il

Montaz i ustawienie stupdw kablowych zelbetowych pojedynczych o dtugosci 7 m z dwiema
belkami ustojowymi.

Zawieszenie przez podnoszenie z ziemi kabla nadziemnego ésemkowego o Srednicy zewnetrznej
15 - 30 mm na podbudowie stupowej

Zdemontowanie jednego przewodu o $rednicy 1,2-2 mm zawieszonego na hakach lub miejscach
zewnetrznych poprzecznikdw w terenie bez przeszkdd

Przektadanie jednego przewodu po tej samej stronie stupa w terenie z przeszkodami
Wprowadzenie kabla o srednicy 15 mm na stup zelbetowy. Zabezpieczenie kabla rurg ochronng
Montaz puszek kablowych stupowych

Montaz zespotéw faczéwek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych. tgczéwki
uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o liczbie par zaciskéw - 10-wprowadzenie kabla
do istniejgcej tgczéwki

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw zyt. Ztacze na kablu o liczbie par — 6, 10,20

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmochionych. Ztagcze na kablu o liczbie par—20i 10

Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych o dtugosci 7 m w terenie ptaskim.
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOBA

Montaz i ustawienie stupow kablowych zelbetowych pojedynczych o dtugosci 7 m z dwiema
belkami ustojowymi

Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych o dtugosci 7 m w terenie ptaskim

Zawieszenie przez podnoszenie z ziemi kabla nadziemnego ésemkowego o Srednicy zewnetrznej
15 - 30 mm na podbudowie stupowej- kabel swiattowodowy

Zdemontowanie jednego przewodu o $rednicy 1,2-2 mm zawieszonego na hakach lub miejscach
zewnetrznych poprzecznikow w terenie bez przeszkdd-kabel swiattowodowy

Otwarcie muf ztgczowych przelotowych kabli swiattowodowych nastupowej. Mufy zapinane
zamkniete na state

taczenie 1 Swiattowodu kabli tubowych odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza
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taczenie kazdego nastepnego sSwiattowodu kabli tubowych odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztacza

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjng tacznie z innymi
pomiarami

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjng tacznie z innymi
pomiarami. Kazdy nastepny zmierzony swiattowdd.

UWAGA:

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakresu prac stanowia: dokumentacja projektowa,
przedmiary robot, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dokumentacja
przetargowa.

3. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace ujete w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robédt, szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
dokumentacji przetargowej.

3.2. Wykonawca powinien zapoznad sie z petng dokumentacjg przetargowa oraz z lokalnymi warunkami
realizacji wykonania robdt, a takze moze dokona¢ wizji placu budowy w terenie.

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o decyzje ZRID.

3.3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

urzadzenia terenu budowy,

poniesienia kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej,

zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow
i $mieci,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci bagdZ urzadzen w toku realizacji —

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw istniejgcych
i elementdéw zagospodarowania terenu,

dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

utrzymania w dobrym stanie drég dojazdowych i ewentualnych objazdéw, z ktérych bedzie
korzystat przy przebudowie drogi,

zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robdt
telekomunikacyjnych

dokonania  odbioréw robdot w  zakresie branzy telekomunikacyjnej, zgodnie
z wymogami gestordw sieci,
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— uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego,

— wykonania mapy geodezyjnej poinwentaryzacyjnej.

4. Materiaty i urzadzenia do wykonania przedmiotu zamodwienia:

4.1. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez

4.2.

5.
5.1

Wykonawce. Materiaty te, powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725 z pdin. zm.) jak réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz dokumentacji przetargowej.

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innych ,,rownowaznych" materiatow, technologii i urzadzen niz
wskazane w dokumentacji projektowe;j (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarach robét nastgpito poprzez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia), lecz muszg one spetniaé wszystkie normy oraz byé
o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i przedmiarach robdt. Bedg one mogty by¢ wbudowane za zgodg inspektora nadzoru
i pod warunkiem ztozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatéw i urzadzen, przed
ich zastosowaniem.

Osoby do wykonania przedmiotu zaméwienia

. Kierownik robot teletechnicznych posiadajgcy wymagane przepisami prawa uprawnienia np.
uprawnienia budowlane w specjalnosci elektrycznej lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonywania przedmiotu zaméwienia;

Obstugg geodezyjng — geodeta z uprawnieniami zgodnie z obowigzujgcym prawem
Gwarancja

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady przedmiotu umowy bedzie regulowata
pisemna gwarancja — Karta gwarancyjna.

Koordynacja pomiedzy Wykonawcami inwestycji

7.1. Ze wzgledu na to, iz Wykonawca roboét podstawowych (branzy drogowej) oraz Wykonawca
robét branzowych (telekomunikacyjnych i bitumicznych) zostang wytonieni odrebnymi
postepowaniami. Celem zapewnienia ptynnej realizacji inwestycji oraz wysokiej jakosci
koncowego produktu, Zamawiajacy zwraca szczegblng uwage
na koniecznosc¢ skutecznej koordynacji prac pomiedzy Wykonawcami realizujgcymi rézne czesci
przedmiotu zamdwienia

7.2. Podziat Obowigzkéw: Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robét
z wyfaczeniem robét branzy telekomunikacyjnej i oznakowania pionowego (dalej: Wykonawca
Robét Podstawowych) oraz Wykonawcy odpowiedzialni za wykonanie robdt branzy
telekomunikacyjne;j i bitumicznych (dalej: Wykonawcy Robét Branzowych) zobowigzani sg do
Scistej wspdtpracy na wszystkich etapach realizacji projektu.

7.3. Planowanie i Harmonogramowanie: Przed rozpoczeciem prac wszyscy Wykonawcy, wspdlnie
z Zamawiajgcym, opracujg szczegétowy harmonogram prac uwzgledniajgcy kluczowe etapy
realizacji inwestycji. Harmonogram ten bedzie podstawg do planowania i koordynacji dziatan
na placu budowy, a jego aktualizacja bedzie mozliwa tylko za zgodg wszystkich stron.
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7.4. Spotkania Koordynacyjne: W celu zapewnienia koordynacji, Wykonawcy zobowigzujg sie do
uczestnictwa w spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez Zamawiajgcego na 7 dni
przed planowanymi robotami bitumicznymi celem omdwienia sposobu wykonania prac,
identyfikacji ewentualnych probleméw oraz ich rozwigzaniu.

7.5. Komunikacja: Wykonawcy zobowigzani sa do utrzymania ciggltej i otwartej komunikacji
pomiedzy sobg oraz z Zamawiajgcym. Wszelkie znaczgce zmiany, opdznienia lub problemy
muszg by¢ niezwtocznie komunikowane pozostatym stronom.

7.6. Rozwigzywanie Konfliktéw: W przypadku wystapienia réznic zdan lub konfliktéw miedzy
Wykonawcami, strony zobowigzujg sie do ich rozwigzywania w duchu wspodtpracy
i z poszanowaniem wspodlnego celu, jakim jest realizacja inwestycji zgodnie z najwyzszymi
standardami jakosci.

7.7. Dokumentacja i Protokdtowanie:  Wszelkie ustalenia  wynikajagce ze  zmian
w harmonogramie oraz kluczowe komunikaty miedzy Wykonawcami, muszg byc
dokumentowane i archiwizowane. Dokumentacja ta bedzie stuiyta jako podstawa do
ewentualnych przysztych analiz i weryfikacji.

7.8. Ramy Czasowe Realizacji: Catos¢ projektu musi zostaé zrealizowana w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca Robdt Podstawowych
rozpoczyna prace we wspotpracy z Wykonawcg Robét Branzowych.

7.9. Wprowadzenie  Wykonawcy  Robdt Branzowych:  Wykonawca  odpowiedzialny
za wykonanie robét branzowych wchodzi na plac budowy wraz z rozpoczeciem robot przez
Wykonawce Robot Podstawowych zgodnie z wczesniej ustalonym
i zaaprobowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem.

7.10. Zakonczenie Prac i Odejscie z Placu Budowy: Po zakonczeniu robdét branzowych
i przeprowadzeniu odbioréw przez upowaznione osoby, Wykonawca Robdét Branzowych
zobowigzany jest do niezwtocznego uprzatniecia placu budowy
z wszelkich pozostatosci materiatowych i sprzetowych zwigzanych z jego dziatalnoscig oraz do
zwrotu placu budowy Wykonawcy Robdt Podstawowych lub Zamawiajgcemu, w zaleznosci od
postepow pozostatych prac i ustalen.

7.11. Wykonawca robdt podstawowych zgtasza Zamawiajgcemu wszelkie problemy wynikajace z
realizacji robdt branzy telekomunikacyjnej.

7.12. Koordynacja i Komunikacja: wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do statej koordynacji i
komunikacji w celu zapewnienia ptynnosci realizacji etapow  przejSciowych
i minimalizacji przestojéw na placu budowy. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie wymagaja
zgody Zamawiajgcego oraz obopdinej akceptacji zmian przez Wykonawcéw

8. Termin realizacji
Termin realizacji zadania — 8 miesiecy od popisania umowy z Wykonawca.
9. Wymag zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z pdin. zm.) wymaga realizacji zamdéwienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosSci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdin. zm.), dalej Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia polegajgce na wykonaniu:

— robét przygotowawczych,
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— robét rozbidrkowych,
— robét ziemnych,
— robét telekomunikacyjnych

bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeks pracy.

10.Dostepnosc¢ dla wszystkich uzytkownikéw

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605
z pdéin. zm.) w szczegdlnosci wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamodwienia, dostosowania
inwestycji do potrzeb wszystkich uzytkownikdw, w tym zapewnienia dostepnosci dla osdb
niepetnosprawnych.

Zadanie ma zapewni¢:

— urzadzeniaiobiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace sie na chodniku nie utrudniajgce
uzytkowania poboczy utwardzonych przez osoby niepetnosprawne.

— pochylenie podtuzne poboczy utwardzonych dostosowane do o0séb poruszajacych sie
na wdzkach inwalidzkich.

— zastosowanie na poboczach utwardzonych nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze wzgledu
na osoby stabowidzace i niewidome.

11.Kontakt
Powiatowe Przedsiebiorstwo Drogowo — Budowlane Sp. z o.0.
ul. Torowa 12
16-100 Sokétka.
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