

Warszawa, dnia 23.11.2022r.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

Numer postępowania: 35/D-84/0084/PN/2022/D

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę urządzeń i oprogramowania bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi licencjami oraz usługą konfiguracji i integracji sprzętu z infrastrukturą ITWL – 1 komplet.*

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 22 listopada 2022r., wpłynął wniosek o rozpatrzenie możliwości realizacji projektu z podziałem na etapy oraz możliwością ich rozliczenia po podpisaniu protokołu odbioru częściowego dla każdego z etapów, o następującej treści:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie realizacji projektu z podziałem na etapy i możliwością ich rozliczenia po podpisaniu protokołu odbioru częściowego dla każdego z nich.

Analizując zakres postępowania można dostrzec konieczność dostarczenia różnorodnego sprzętu znajdującego się w niezależnych obszarach sieci. Dbłość o bezpieczeństwa infrastruktury Zamawiającego oraz zachowanie jego ciągłości działania narzuca na wykonawcy konieczność realizacji każdego zadania niezależnie. W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie wieloetapowego podejścia do realizacji tego projektu. Każdy etap powinien obejmować dostawę urządzeń oraz licencji i ich uruchomienie w środowisku zamawiającego według wspólnie wypracowanych koncepcji. Ostatnim etapem powinna być integracji nowo dostarczonych urządzeń i oprogramowania z obecnie działającą infrastrukturą Zamawiającego. Prace wdrożeniowe powinny zostać rozliczone po zakończeniu wszystkich etapów natomiast rozliczenie za przekazane urządzenia oraz licencje po zakończeniu każdego z nich, według wartości z Załącznika nr 1.

Propozycje Etapów:

Etap 1: Dostawa licencji na oprogramowanie bezpieczeństwa oraz przełączników sieciowych - FortiSwitch 1048E - i ich instalacja w wyznaczonym miejscu wraz ze wstępną konfiguracją

Etap 2: Dostawa urządzeń typu Firewall (NGFW) - Fortigate 80E- oraz ich instalacja w wyznaczonym miejscu wraz ze wstępną konfiguracją

Etap 3: Dostawa urządzeń typu Firewall (NGFW) - Fortigate 100E- oraz ich instalacja w wyznaczonym miejscu wraz ze wstępną konfiguracją

Etap 4: Integracja dostarczonych urządzeń z obecną infrastrukturą Zamawiającego.

Etap 5: Szkolenie administratorów i dokumentacja powdrożeniowa

Mając na uwadze powyższe, proszę o umożliwienie realizacji projektu z podziałem na etapy i rozliczenia się częściowego po wykonaniu każdego z nich.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, udzielił odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na realizację zamówienia z podziałem na etapy:
 - 1) Etap 1: Dostawa licencji na oprogramowanie bezpieczeństwa oraz przełączników sieciowych - FortiSwitch 1048E - i ich instalacja w wyznaczonym miejscu wraz ze wstępną konfiguracją;
 - 2) Etap 2: Dostawa urządzeń typu Firewall (NGFW) - Fortigate 80E- oraz ich instalacja w wyznaczonym miejscu wraz ze wstępną konfiguracją;
 - 3) Etap 3: Dostawa urządzeń typu Firewall (NGFW) - Fortigate 100E- oraz ich instalacja w wyznaczonym miejscu wraz ze wstępną konfiguracją;
 - 4) Etap 4: Integracja dostarczonych urządzeń z obecną infrastrukturą Zamawiającego;
 - 5) Etap 5: Szkolenie administratorów i dokumentacja powdrożeniowa.
2. Zamawiający dokona rozliczenia każdego z etapów po podpisaniu protokołu odbioru częściowego (bez uwag) dla każdego z nich.
3. Zamawiający dokonuje następujące zmiany:
 - 1) **Załącznik nr 9** do SWZ „Ogólne Warunki Umowy”, poprzez nadanie nowego brzmienia:
 - a) w §3 ust. 3:

3. „Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po prawidłowym zrealizowaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności, o których mowa w §3 ust. 2 umowy. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

3.1. Odbiór częściowy przedmiotu zamówienia może nastąpić po zakończeniu poszczególnego etapu. Poszczególne etapy (sposób realizacji) został określony w załączniku nr 10 do SWZ.

3.2. Podstawą odbioru częściowego oraz końcowego przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń, przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego”.

b) w §4 ust. 2:

„2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 3 ust. 3.2. umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

2.1. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe na podstawie protokołów odbioru, podpisanych bez zastrzeżeń przez przedstawicieli ze stron Wykonawcy i Zamawiającego.”

2) Załącznik nr 10 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” poprzez dodanie pkt. XIX w brzmieniu:

„**XIX. SPOSÓB REALIZACJI** – Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w następujących etapach:

1) Etap 1: Dostawa licencji na oprogramowanie bezpieczeństwa oraz przełączników sieciowych - FortiSwitch 1048E - i ich instalacja w wyznaczonym miejscu wraz ze wstępną konfiguracją;

2) Etap 2: Dostawa urządzeń typu Firewall (NGFW) - Fortigate 80E- oraz ich instalacja w wyznaczonym miejscu wraz ze wstępną konfiguracją;

3) Etap 3: Dostawa urządzeń typu Firewall (NGFW) - Fortigate 100E- oraz ich instalacja w wyznaczonym miejscu wraz ze wstępną konfiguracją;

4) Etap 4: Integracja dostarczonych urządzeń z obecną infrastrukturą Zamawiającego;

5) Etap 5: Szkolenie administratorów i dokumentacja powdrożeniowa.

Zamawiający dokona rozliczenia każdego z etapów po podpisaniu protokołu odbioru częściowego (bez uwag) dla każdego z nich”.

UWAGA:

Przy składaniu ofert prosimy posługiwać się nowymi, zmienionymi załącznikami nr 9 i 10.

W wyniku przedstawionych wyjaśnień i zmian Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Y. Białościz

.....
/podpis/
SPRS

Wyk: E. Kalwasińska, dnia 23.11.2022r.
Tel.: 261 851 687

E. Kalwasińska

SW