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Gmina Michatowice

Wykonawcy
biorgcy udziat w postepowaniu

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia Nr ZP.271.1.22.2025 pn. ,,Budowa ztobka w Granicy”

Zamawiajgcy — Gmina Michatowice informuje, ze na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania, ktére na
podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp w dniu 3 czerwca 2025r. zostaty ztozone do ww. postepowania.

Pytanienr 1

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o zmniejszenie wadium z 75 000,00zt na 37 500,00zt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie kwoty wadium.

Pytanie nr 2

Zwracamy sie z uprzejma prosba o zmiane wymagan dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie na 3%.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie byto tworzone przez potrgcenie
z naleznosci, a Wykonawca wnidst z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co najmniej 30% zgodnie z Art.
452.5 PzP?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode, zeby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto tworzone poprzez
potracenie naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane. Z zastrzezeniem, ze 30% kwoty
zabezpieczenia Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy.
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Pytanie nr 4

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczania sie z Wykonawcg raz na miesigc? W mysl postanowien
ustawy o VAT firmy prowadzace dziatalnos¢ budowlang zobowigzane sg do rozliczania podatku od towardw i
ustug w terminie 30 dni od dnia wykonania ustugi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny by¢ sktadane
raz w miesigcu. Rzadsze przeprowadzanie odbioréw skutkuje tym, iz Wykonawca nie moze wystawic faktury a
mimo to musi optfacié¢ podatek VAT za wykonang prace. Powyzsze naraza Wykonawce na odpowiedzialnosc¢
karno-skarbowg z tytutu nierozliczenia przedmiotowego podatku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian w okreslone warunki ptatnosci.

Pytanie nr 5

Zwracamy sie z uprzejma prosba o udostepnienie przedmiaréw robdt w rozszerzeniu ath.
Odpowiedz:

Wraz z dokumentacjg przetargowq zostaty udostepnione przedmiary w formacie pdf.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 Ustawy PZP Wykonawca moze zwrdécic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem
o wyjasnienie odpowiednio tresci SWZ (albo opisu potrzeb i wymagan — po zakoriczeniu negocjacji).
Pytanie nie dotyczy wyjasnienia tresci SWZ.

Pytanie nr 6

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu jako kryterium oceny oferty
przyjmuje gwarancje na roboty budowlane. Wykonawcy, ktérzy zadeklarujg w swojej ofercie 84 miesigce
gwarancji otrzymajg maksymalng liczbe punktéw w danym kryterium.

Whnosimy o skrécenie maksymalnego okresu gwarancji do 60 miesiecy. Ustalenie zbyt dtugiego okresu
gwarancji w rzeczywistosci dziata na szkode Zamawiajgcego, gdyz powoduje wyzszg cenowo oferte. Nadto
obowigzkiem Zamawiajgcego bedzie przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczacych prawidtowego
uzytkowania obiektu w tym okresie, co bedzie generowato dodatkowe koszty po stronie Zamawiajgcego.
Nadto nieprzestrzeganie zasad uzytkowania okreslonych w gwarancji przez caty okres jej trwania spowoduje
utrate tejze gwarancji. Wskazac¢ nalezy, iz dtuzsze niz 60 miesiecy okresy gwarancji sg nierealne do spetnienia,
zwtaszcza co do urzadzen. Zaden producent nie daje gwarancji na swoje urzgdzenia na okres dtuzszy niz 60
miesiecy, ani nie zapewnia czesci zamiennych na dtuzszy okres.

Ponadto, Towarzystwa Ubezpieczeniowe udzielajg maksymalnej gwarancji do 60 miesiecy. W zwigzku z
powyzszym zwracamy sie z uprzejma prosbg o zmiane kryteriéw oceny ofert i wyznaczenie 60 miesiecy
gwarancji jako maksymalna.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadza zmian w okreslone Kryterium oceny ofert oraz Warunki Gwarancji.

Pytanie nr 7

Czy w przypadku braku zgody na skrdcenie okresu gwarancji zgodnie z art. 452 ust 8 Pzp Inwestor wyrazi
zgode na udzielenie przez Wykonawce gwarancji usuniecia wad i usterek na okres 5 lat, a na pozostaty okres
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze przed uptywem nalezytego wykonania umowy zostanie ona
przedtuzona na kolejne 24 miesigce lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy? Jesli
Zamawiajgcy wyraza zgode to prosimy o uwzglednienie zapiséw art. 452 ust 8 Pzp w SWZ.

Odpowiedz:

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdzu
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedstawienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres 5
lat wraz z pisemnym o$wiadczeniem Wykonawcy, ze przed uptywem tego okresu termin wniesienia
nalezytego wykonania umowy zostanie wydtuzony na czas okreslony w ofercie.
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Pytanie nr 8

Sposdb procedowania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionym w formie gotéwki okresla
art. 450 ust. 5 ustawy PZPW zwigzku z powyzszym prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada oddzielne
konto na przechowywanie ww. srodkéw finansowych oraz informacje w jaki sposdb bedzie ono
oprocentowane?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze posiada odrebny rachunek bankowy na ktédrym sg przechowywane srodki,
oprocentowanie zalezne od stép procentowych okreslonych przez Prezesa NBP.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ czesciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czesci zamoéwienia
zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w warunkach prowadzonego postepowania nie przewidziat czesciowego zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w art. 453 ust 4 Ustawy PZP. Zamawiajacy nie wprowadza
zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy dopusci faktury czesciowe do wysokosci 90% wykonanych i potwierdzonych przez
Inspektorow roboét?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian w przyjete warunki ptatnosci.

Pytanie nr 11

Jaka kwote Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy PZP Zamawiajgcy udostepni informacje o kwocie, jakg zamierzy przeznaczy¢
na sfinansowanie zamodwienia na stronie platformie zakupowej gdzie prowadzone jest postepowanie, przed
otwarciem ofert.

Pytanie nr 12

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem zwracamy sie z wnioskiem o przesuniecie terminu sktadania ofert
o dwa tygodnie tj. do dnia 26 czerwca 2025 r. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbedny do
przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania ofert. Wyznaczony termin sktadania ofert
uwzglednia czas niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na roboty budowlane.

Z powazaniem
z up. Wiéjta
Zastepca Wéjta Gminy Michatowice
/-/

Anna Fabisiak
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Sprawe prowadzi: Kinga Niedzwiecka

Stanowisko: Kierownik Referatu Zamdwien Publicznych
Tel: 22 3509191 wew. 361
e-mail: k.niedzwiecka@michalowice.pl

Administratorem danych osobowych jest Urzagd Gminy Michatowice, Reguty, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice, reprezentowany
przez Woéjta. Przetwarzanie danych jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze. Dane sg przechowywane przez
czas okreslony w szczegdlnych przepisach prawa. Osobie, ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo do wgladu w swoje dane i prawo ich uzupetniania.
Szczego6towe informacje dotyczace przetwarzania danych podane sg w Polityce prywatnosci dostepnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie
Informacji Publicznej Administratora: https://www.michalowice.pl/rodo
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