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UMOWA NR INW//GIN//23
zawartaw dniu .........oooieiiiiiiia ., w Turku

pomiedzy:

Gming Miejska Turek,
reprezentowang przez Burmistrza Miasta Turku — Pana Romualda Antosika,
z siedzibg przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek
zwanego dalej ,,Zleceniodawcg”,
NIP 6681930498; REGON 311019384
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zs1edzibg ...

posiadajaca numer NIP: ............... ,REGON: ..., ,
TEPIEZENTOWANYINL PIZEZ .. .veeetee et ettt et eae et ettt et et et et e e et et e et e et eneeeeneas
zwanego dalej ,,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (,,Pzp”).

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacjizamowieniapn.
»~Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul.Legionéw Polskich
do Armii Krajowej” zgodnie z dokumentacja sporzadzong przez Pikul Architekci Mikotaj
Pikul” z siedziba ul. Wincentego Witosa 80, 38-200 Jasto, z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych Umowg warunkach
(dalej ,,Przedmiot Umowy”).

2. Przedmiot Umowy obejmuje:

2.1. Roboty budowlane/drogowe

2.2. Instalacje sanitarne

2.3. Instalacje elektryczne



§ 2. Zakres Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem Umowy bedzie wykonanie zagospodarowania terenu w ramach inwestycji
"Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionéw Polskich
do Armii Krajowej”. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej, wymiang czg¢sci nawierzchni, budowa obiektow budowlanych,
w tym elementow matej architektury, fontanny oraz murkéw oporowych. Planowana
przebudowa obejmuje obszar pomiedzy ulicami Legionow Polskich od zachodu, Armii
Krajowej od wschodu.

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

2.1. wymiang¢ nawierzchni wraz z wymiang podbudowy:

- nawierzchnia jezdni kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa w kolorze istniejgcej
nawierzchni gr 8 cm,

- nawierzchnia brukowa 60x20x8cm — jasnoszara gr 8 cm,
- nawierzchnia brukowa 9x12x8cm — jasnoszara gr 8§ cm,
- nawierzchnia mineralna — kolor jasnoszara lub bezowa gr 3 cm,

2.2. przebudowe sieci oswietlenia miejskiego oraz budowa rurociggu CCTV;

2.3. nasadzenia zieleni wysokiej, wycinke drzew oraz przebudowe¢ i budowe nowych
zielencow;

2.4. budowe elementéw matej architektury, jak tawki (6+28 szt), kosze na §mieci 13 szt,
stojaki na rowery 10 szt, siedziska ;

2.5. budowa fontanny; 11 szt. dysz wielostrumieniowych bijacych woda na stalg
wysokos¢ 1,0m, Oswietlenie strumieni wodnych kazdej z dysz. Woda bedzie
uzdatniania 1 dezynfekowana w instalacji zamontowanej w wydzielonym,
podziemnym pomieszczeniu technicznym.

2.6. przebudowe  sieci  uzbrojenia  terenu  kolidujacych z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu— tj. przebudowe sieci wodociggu i kanalizacji sanitarnej;

2.7. budowa przylacza wodociggowego oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej dla
projektowanej fontanny;

2.8. budowa instalacji nawadniania ;

2.9. wyw0z 1 utylizacja odpadéw z rozbiorki;

2.10. Pozostaty zakres uszczegotowiony 1 objety przedmiotem umowy do
wykonania:

— miejsca postojowe — wyznaczone kostka kolorowa,

— o$wietlenie zewngtrzne — LED, sterowane zegarem astronomicznym, z mozliwo$cia
programowego wylgczania potowy punktow swietlnych w srodku nocy,

— roczna pielegnacja nasadzonej zieleni,

— serwisowanie urzadzen i instalacji bedacych przedmiotem zamoéwienia przez okres
trwania rekojmi,

— zakup 1 montaz tablic informacyjnych administracyjnych (w uzgodnieniu
z Zamawiajacym),



— zakup 1 montaz tablicy informacyjnej wolnostojacej - 120x180 cm z logo POLSKI
LAD (wg. wytycznych w ROZPORZADZENIU RADY MINISTROW
z dnia 20 grudnia 2021 r.),

— remont istniejacych schodéw w porozumieniu z wlascicielami obiektow handlowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykona Przedmiot Umowy jako kompletny z punktu widzenia
i celu jakiemu ma stuzy¢, w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. Zadanie dofinansowane jest z Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, na podstawie otrzymanej Wstepnej Promesy Nr
Edycja2/2021/5831/PolskilLad.

4. Szczegdlowy opis Przedmiotu Umowy, w tym zakres robdt budowlanych i wymagania
dotyczace jakosci ich wykonania oraz wymagania techniczne, okre§la dokumentacja
sporzadzona przez Pikul Architekci Mikotaj Pikul, stanowiacy zalacznik nr 2 do Umowy.

5. Jezeli pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub w
terminologii, ktorg postugujg si¢ ww. dokumenty zostang stwierdzone rozbieznosci lub
niejednoznaczno$ci, Wykonawca zwroci si¢ niezwlocznie po ich wykryciu do
Zamawiajacego o udzielenie wyjasnien. Wyjasnienia Zamawiajacego s3 wigzace 1
ostateczne. Co wigcej, jezeli Wykonawca zauwazy btad lub wade w dokumencie
sporzadzonym w celu wykonywania Przedmiotu Umowy, to ma on obowigzek
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o takim bledzie lub wadzie, w terminie nie
dhluzszym niz 7 dni roboczych od chwili powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci. W
przypadku opodznienia w powiadomieniu Zamawiajacego o stwierdzonych rozbieznosciach
lub niejednoznacznosciach, biedach lub wadach, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen o przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub zwiekszenie
wynagrodzenia.

§ 3. Obowiazki i oSwiadczenia Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na zasadach okreslonych w
Umowie;

3) wspotpraca z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy;

4) uczestniczenie w naradach oraz w odbiorach: koncowym, gwarancyjnych oraz
ostatecznym,;

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie;

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.



§ 4. Obowiazki i oSwiadczenia Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnianie personelu posiadajacego zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy 1 zapewnienie jego
prawidlowego oznaczenia i zabezpieczenia, na podstawie protokotu, stanowigcego
zalacznik nr 4;

3) zorganizowanie na terenie budowy zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,

4) wykonywanie robot, prac, dostaw i ustug w ramach realizacji Przedmiotu Umowy z
nalezytg staranno$cig, zgodnie z Umowa, zaleceniami producentow materialow,
wyrobow 1 sprzetu, zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami prawa,

5) organizacja prac, robot, dostaw i ustug w kolejnosci technologicznej wykonywania
robot i w sposob zapewniajacy zachowanie cigglosci realizacji przedmiotu umowy;

6) stosowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen, ktorych wbudowanie i dostawa objeta jest
Przedmiotem Umowy fabrycznie nowych, kompletnych, pochodzacych z seryjnej
produkcji, nie prototypdéw, bez oznak uzytkowania, wolnych od wad, spehiajacych
wymogi dotyczace wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslone w art. 10 Prawa budowlanego 1 wymagania Dokumentacji technicznej;

7) sporzadzenie: planu BIOZ, informacji o wytwarzanych odpadach, dokumentacji
powykonawczej;

8) prowadzenie i przechowywanie: protokotdw odbioru robét budowlanych, dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania robdt oraz przechowywanie
protokotdow z narad, jesli wymienione dokumenty sa niezbedne w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy;

9) prowadzenie 1 przechowywanie ewidencji 0osob przebywajacych na terenie budowy i
wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy, w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy.
Ewidencja oso6b przebywajacych na terenie budowy powinna by¢ prowadzona w formie
listy obecnos$ci zawierajacej co najmniej imi¢ nazwisko osoby, reprezentowanego
podmiotu na terenie budowy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy przez dang
osobg, datg¢ obecnosci na budowie, podpis osoby potwierdzajacej swoja obecno$¢ na
budowie w danym dniu.

10) zapewnienie zgodnego z przepisami prawa kierownictwa robot;

11) zapewnienie udziatu Kierownika budowy i/lub Kierownikow robdt oraz 0sob
wskazanych przez Zamawiajagcego w naradach oraz w odbiorach: koncowym,
gwarancyjnych 1 ostatecznym oraz zapewnienie przebywania tychze kierownikéw na
terenie budowy w catym czasie prowadzenia prac;

12) zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, dostawy wszystkich
niezbednych medidow na potrzeby wlasne;

13) umozliwienie Zamawiajagcemu i osobom go reprezentujacym zapoznania Si¢ W
kazdym czasie z wszelkimi dokumentami, ktore beda odzwierciedlaty przebieg robot, a
takze biezace informowanie Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia;

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatoéw robot, prac, dostaw, ustug lub ich
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czeSci w toku realizacji przedmiotu zaméwienia - doprowadzenie do stanu sprzed
uszkodzenia lub zniszczenia;

15) zapewnienie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy, w szczegolnosci w zakresie
ochrony mienia, przeciwpozarowym, ochrony srodowiska, sanitarnym, przepiséw bhp,
zakazu przebywania os6b nieupowaznionych na terenie budowy, jak tez wykonanie
wszelkich czynno$ci wymaganych dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy;

16) utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz na wjezdzie i wyjezdzie z terenu
budowy, w tym utrzymywanie czystosci drog i chodnikéw w bezposrednim sasiedztwie
terenu budowy, w zwiazku z realizacjg przedmiotu zaméwienia, a po zakonczeniu robot
niezwloczne uporzadkowanie terenu budowy i terendw przyleglych, demontaz zaplecza
socjalno-technicznego oraz biurowego.

17) wykonywanie prac tzw. ,,glo$nych i ucigzliwych” tzn. mogacych zakidcaé normalne
funkcjonowanie mieszkancow lokali sasiadujacych w godzinach od 08:00 do 20:00.

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz
zdarzeniach mogacych mie¢ wplyw na jako$¢, koszt lub termin realizacji Przedmiotu
Umowy;

19) zapewnienie jak najmniejszych ograniczen mieszkancom sasiadujacych lokali do
nalezytego dojscia do swoich posesji/mieszkan, lokali uslugowych; Zamawiajacy
wyklucza mozliwosé calkowitego zamkniecia dostepu do lokali handlowych i
ustugowych. Wykonawca winien taki dostep umozliwi¢ podczas prowadzonych
robot.

20) usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
w okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci;

21) zabezpieczenie 1 zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, oraz odpadéw pochodzacych z demontazu, zgodnie z przepisami
prawa, w szczeg6olnosci zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt usung¢ odpady poza teren budowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

22) pisemne niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o terminie wykonania robot
ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych, z uwzglednieniem w organizacji
prowadzonych robét, prac, dostaw i ustug;

23) przygotowanie  dokumentow  odbioru koncowego oraz przekazanie ich
Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru;

24) wykonywanie wszelkich innych obowigzkow wynikajacych z Umowy 1 opisu
Przedmiotu Umowy, w tym wykonanie wszelkich wskazanych tam prac, robot 1 dostaw,
W sposob 1 w zakresie tam wskazanym;

25) realizacje zalecen wpisanych do dziennika budowy;

26) informowanie nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz o terminie zakonczenia robot;

27) uczestniczenie w naradach budowlanych zwotanych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaze

Zamawiajacemu kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo finansowy w formie

papierowej 1 elektronicznej sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji

uproszczonej, na podstawie przedmiaru robot zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego i



zatwierdzony przez niego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, ktory bedzie
stanowit podstawg rozliczen oraz podstawe do rozliczen w sytuacji odstgpienia od Umowy
czy tez wyliczenia ewentualnych robot dodatkowych lub zamowien, o ktérych mowa w art.
214 ust. 1 pkt 7) Pzp, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z zakresem robot, prac, dostaw i uslug,
sktadajacych si¢ na Zadanie inwestycyjne, a takze uzyskal wyczerpujace informacje o
warunkach istniejgcych na terenie nieruchomosci, na ktérej realizowane jest Zadanie
inwestycyjne, a takze drog dojazdowych 1 o$wiadcza, Ze otrzymane informacje
umozliwity mu jednoznaczng ocen¢ zakresu robdt, warunkéw 1 czasu koniecznego do
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej
kalkulacji wynagrodzenia. Wobec powyzszego Wykonawca oswiadcza, iz nie ma
zadnych przeszkdd do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jezeli powezmie watpliwosci, co do wymagan i ustalen
zawartych w Umowie, dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji lub co do
wymagan i ustalen wynikajacych z wlasciwych przepisow jest zobowigzany zwroci¢ si¢
niezwlocznie z odpowiednim zapytaniem do Zamawiajacego.

§ 5. Terminy realizacji.

. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 2 Umowy w terminie do
dnia 31 pazdziernika 2023 r

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia
ziszczenia si¢ wszystkich nastgpujacych zdarzen: dorgczenie przez Wykonawce kopii

polisy ubezpieczeniowe] wraz z potwierdzeniem oplacenia sktadek ubezpieczeniowychi
kosztorysu ofertowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Opdznienie w przekazaniu
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie powoduje przedtuzenia
terminéw realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty
przekazania mu terenu budowy.

§6. Roboty zamienne i zmiana materialow, wyrobow, urzadzen

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Umowa, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru robot,
wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym wprowadzenie robdt zamiennych nie powoduje
rozszerzenia Przedmiotu Umowy w stosunku treSci oferty. Wprowadzenie robdt
zamiennych jest przy tym dopuszczalne, w przypadku gdy wystapi jedna z ponizszych
przestanek:

1) sa korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji Umowy lub przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji Przedmiotu Umowy, w tym pozwalajace na
zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji Przedmiotu Umowy;

2) staly si¢ koniecznena skutek ujawnienia przeszkod, ktdrych wcezesniej dziatajac z
nalezytg staranno$cig nie mozna bylo przewidzie¢ lub bledéw w przedmiarze robot;



3) pozwola osiggnag¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,

uzytkowe, estetyczne od przyjetych w przedmiarze robot;

4) na rynku wystgpita niedostepno$¢ materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie lub

przedmiarze robot;

5) w trakcie wykonywania Umowy nastgpita zmiana przepisOow prawa, norm lub

technologii wykonania, powodujaca konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych.

. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, mozliwo$¢
wprowadzenia przez Wykonawce, wylacznie za uprzednia, pisemng zgoda
Zamawiajacego, zamiany materialow, wyroboéw, urzadzen na materiaty, wyroby,
urzadzenia o parametrach takich samych (rownowaznych) lub lepszych, pod warunkiem,
ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego oraz nie spowoduja obnizenia jakosSci
estetycznej 1 wzornicze;.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu zaproponowane przez
Wykonawce musza by¢ kazdorazowo nalezycie uzasadnione oraz zatwierdzone przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania propozycji od
Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Brak zatwierdzenia przez
Zamawiajacego propozycji Wykonawcy oznacza niedopuszczalno$¢ wprowadzenia zmian
wskazanych w ust. 1-2niniejszego paragrafu.

. Zakres zmian, o ktorych mowa w ust. 1-2 Strony ustalajg w protokole koniecznosci,
ktorego wzor stanowi zalacznik nr 9 do Umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniem §6 ust.1
niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7Umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §6 ust.1 niniejszej
umowy, nie odpowiada opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji (robocizny, materiatow, sprzetu i transportu,
kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku) nie wyzszych od $rednich cen robocizny,
materialdow, sprzgtu 1 transportu, kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” (ostatnia dostepna publikacja w miesigcu,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana) oraz naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktoérych nie
okreslono naktadéw w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami §6 ust.6, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust.5 i ust.6 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian. Poza tym Wykonawca sporzadzi
protokot lub protokot koniecznosci, ktory wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Wykonawca moze przystgpi¢ do robot okreslonych w § 6 ust. 1 po sporzadzeniu protokotu



koniecznosci, ktéry wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego i po
zaakceptowaniu wysokos$ci zmiany wynagrodzenia.

§ 7. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytulu wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 ust. 2 na roboty
budowlane Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 § 1
Kodeksu cywilnego zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokos$ci: ................... (stownie:
................................... /100) ztotych netto, powigckszone o kwote podatku od

towarow 1 ushug W WYSOKOSCL:  eiiiiiiiiiiieiieeieeeee e, (stownie:
............................................ /100) ztotych, przez co wynagrodzenie brutto wynosi
..................... (stownie: ... /100) - zlotych, Oferta

Wykonawcy stanowi zalgceznik nr 1 do Umowy.
Strony umowy ustalajg nastepujacy tryb wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy:

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje srodki pochodzace z wkladu wiasnego Zamawiajacego
oraz z dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyplacone w nastgpujacy sposob:

Pierwsza transza nie wi¢kszej niz 30% wynagrodzenia umownego (tj. kwota w wysokosci
......................... )- zostanie wyplacone w pierwszej kolejnosci, jako wkiad wlasny
Zamawiajacego, na podstawie faktur czeSciowych (w tym faktury zaliczkowej o ktorej
mowa w § 8 ust. 3 pkt 2)

Druga transza w wysokosci stanowigcej rownowarto$¢ wynagrodzenia umownego
pomniejszonego o kwoty wyplacone we wczesniejszej transzy - zostanie wyplacone na
podstawie faktury koncowej. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania tej
czesci inwestycji w czesci nie pokrytej wktadem wiasnym, na czas poprzedzajacy wyptate z
promesy.

Zamawiajacy zastrzega, ze srodki z Programu Polski Lad, przekazywane sa Zamawiajacemu
w oknach platniczych. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorych
mowa w ust. poprzednim po terminie, na skutek niezaleznych od Zamawiajgcego opoznien
w przekazaniu przez BGK $rodkéw z Programu, Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie
dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. Ininiejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym 1 obejmuje wszelkie koszty konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w szczeg6lnosci koszty:
zaplecza, prac, robodt, opisanych w Dokumentacji technicznej, dostaw, ustug, projektow,
materialdw, sprzetu, urzadzen, instalacji, transportu, testow i sprawdzen oraz rozruchéw,
uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen 1 decyzji, wszelkich robot przygotowawczych,
demontazowych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania



1 pdzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, w tym (ponoszenia kosztow dostaw wody, energii
elektrycznej, dozoru budowy), zwigzane =z zabezpieczeniem 1 oznakowaniem
prowadzonych robdt, robdt rozbiorkowych, odtworzeniowych, wywozu materiatow
pochodzacych z rozbiorki, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem, wykonania niezb¢dnych rusztowan, doprowadzenia do porzadku
terenu realizacji przedmiotu Umowy i s3siadujacych nieruchomosci, koszty sktadowania
gruzu, $mieci oraz innych odpaddéw na wysypisko $mieci, koszty finansowania, podatki,
ewentualne cla, koszty materialow pomocniczych, koszty ewentualnej wspotpracy
z innymi podmiotami w niezbednym zakresie, 1 inne niezbedne w celu wiasciwego
wykonania Przedmiotu Umowy.

4 Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania petnego zakresu Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce, braki lub btedy w Dokumentacji technicznej, nie moga by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wszelkie kosztorysy sporzadzane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nie
powoduja zmiany ryczattowego charakteru wynagrodzenia. Zmiana wysokoS$ci
wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa jedynie na warunkach wprost okre§lonych w
niniejszej Umowie.

5.Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,w tym rowniez materiaty zuzywajace si¢
okresowo, co oznacza, iz Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do Zamawiajacego
zadne dodatkowe roszczenia z tego tytutu.

6. Wykonawca o$§wiadcza, iz jest §wiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy, w tym z

pochodzeniem $rodkoéw na sfinansowanie inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych, a ponadto o§wiadcza, iz posiada niezbgdne zasoby

techniczne, personalne 1 finansowe niezbedne do zapewnienia finansowania inwestycji w

czesci niepokrytej wktadem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate

transzy przez BGK tj. na poczet faktury koncowe;.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odpowiada §wiadczeniu
Wykonawcy na najwyzszym mozliwym poziomie, zgodnie z wymogami Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

9.Wykonawca uwzglednit w cenie ofertowej koszty zwigzane z:

a. zabezpieczeniem terenu budowy,

b. utrudnieniami zwigzanymi z komunikacja przez teren miasta,

c. uzyskaniem wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowos¢
wykonanych robot w tym protokoétu z odbioru technicznego sporzadzonego
przez przedstawicieli: Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o0.0. Kalisz dotyczacego
wybudowanego oswietlenia,

d. zorganizowaniem we wlasnym zakresie placu budowy (prad, woda i inne media, drogi
dojazdowe, drogi tymczasowe) ewentualnym wejsciem na tereny niebgdace
wlasno$cig Zamawiajacego,

e. doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do budowy ;.
usunigcie gruzu 1 zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa ogrodzen,



1.

naprawa szkod powstatych w wyniku realizowanych robot (wyptata ewentualnych
odszkodowan),

zabezpieczeniami wymaganymi przepisami BHP,

odbiorami wykonanych robot,

50

wykonaniem badan i prob,

wykonaniem dokumentacji powykonawczej (powielenie, naniesienie zmian,

gdy wystapia i inne -2 egz.,

j. obstuga geodezyjng 1 sporzadzeniem 6 egz. inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej + kopia szkicu z wydrukowanymi wspotrzednymi oraz wykaz zmian
uzytkdw gruntowych,

k. odtworzeniem znakéw geodezyjnych zniszczonych podczas robot ziemnych,

l. opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materialéw budowlanych

—

(gdy zajdzie taka potrzeba),

m. sktadowaniem gruzu, $mieci i innych odpadéw na wysypisku $mieci,

n. naprawg ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem
materialow budowlanych i urobku,

0. wylaczeniami pradu, wody, 1 sieci telekomunikacyjne;,

p. utrzymaniem zywotnosci wykonanych nasadzen w okresie trwania gwarancji,

g. opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas trwania robdt budowlanych
1 wystepowaniem z wnioskami o zajecie pasa drogowego,

r. oplata abonamentu City Touch (oprawy o$wietleniowe) przez caly okres trwania
gwarancji na wykonany przedmiot umowy,

s. rejestracja urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu (jezeli nastapi taka
koniecznos¢)

§ 8.Zasady platnosci.

Rozliczenie wynagrodzenia opisanego § 7 ust. 1 Umowy za wykonywanie prac, robot,
dostaw 1 ustug stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie faktur
czgsciowych oraz faktury koncowej, ktéora uwzglednia¢é bedzie otrzymang przez
Wykonawce zaliczke na poczet realizacji zaméwienia. Jednoczesnie Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci nie pokrytej wkiadem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplat¢ z promesy. Faktura koncowa VAT
zostanie wystawiona po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu
Umowy, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego.

Podstawg do wystawienia faktury jest protokét odbioru koncowego podpisany bez istotnych

2.

zastrzezen przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Platnosci wynagrodzenia opisanego § 7 ust. 1 Umowy nastepowac beda w terminie do 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego Gminy Miejskiej Turek prawidlowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru koncowego podpisanym przez inspektora
nadzoru i Zamawiajacego, na rachunek bankowy nr ..............coooiiiiiiiiiiiiiiiiiien ,
z zastrzezeniem, ze termin platnosci koncowej faktury VAT bedzie uzalezniony od wyplaty
Zamawiajacemu transzy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Opoéznienie z powodu
wyptlaty transzy nie bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych Zamawiajgcemu, lub
innymi konsekwencjami oraz dalszych postanowien niniejszego paragrafu.
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i
ustug VAT. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany powyzej jako
wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej Umowy, shuzy do
rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktéorym mowa w art. 2 pkt 37) ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustlug. Rachunek jest zgloszony do
.................................................................................... (wskaza¢  Urzqd
Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i1 przywroconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

4. Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest przedtozy¢ podpisany przez Strony protokot
odbioru koncowegooraz os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich wymagalnych naleznosci, faktur wystawionych przez Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcoéw wraz z potwierdzeniem ich dorgczenia odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Wzor o§wiadczenia stanowi zatgcznik nr 16
do Umowy.

6. Podstawg do wystawienia drugiej(i nastepnych)faktury czgsciowej, w przypadku wykonania
robot z udzialem Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow, jest zestawienie
naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur — jezeli zostang wystawione (potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce) bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

7. Podstawg do wystawienia drugiej faktury czesciowej, w przypadku wykonania robot

z udzialem Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow jest:

a) Zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur — jezeli zostang wystawione (potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce), bedacych podstawa

do wystawienia faktury przez Wykonawce,

b) Kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty na
dzien wystawienia pierwszej faktury Podwykonawcy 1 Dalszym Podwykonawcom
naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawce, Podwykonawce 1 Dalszych
Podwykonawcéw za zgodno$¢ z oryginatem — za roboty wyszczegolnione do zaptaty przy
fakturze czg¢sciowej uprzednio wystawionej.

8. Podstawa do wystawienia faktury koncowej, w przypadku wykonania robot z udzialem
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jest:

a) Zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce), bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

b) Oswiadczenia Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy
pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy.
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9. Brak zalaczonych do faktury wystawionej przez Wykonawce dokumentdow, o ktérych mowa
w ust. 11, 12 1 13 skutkuje odestaniem przez Zamawiajacego faktury bez zaptaty.

10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 14, Wykonawca zobowigzany
jest uzupeti¢ faktur¢ o wymagane dokumenty i ponownie przedtozy¢ Zamawiajgcemu.
Termin platnosci faktury liczy si¢ woéwczas od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu
uzupelnionej faktury o wymagane dokumenty.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury, lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca dolaczy protokét odbioru robot oraz
kosztorys robot narastajacy podpisany przez kierownika budowy, fakultatywnie przez
kierownikow robot, sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Inspektorow robot. Zamawiajacy zaleca, aby w kosztorysie znalazly si¢ elementy
wykonane w catosci (zakres robdt opisanych w pozycji poziomej).

13. Brak zalaczonych do faktury dokumentow, o ktorych mowa w ust. 17 skutkuje
odestaniem faktury bez zaptaty.
14. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 18 Wykonawca zobowigzany

jest uzupetni¢ faktur¢ o wymagane dokumenty i ponownie przedtozy¢ Zamawiajgcemu.
Termin platnosci faktury liczy si¢ woéwczas od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu
uzupelnionej faktury o wymagane dokumenty.

15. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub przedtozonej
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, to
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

16. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej,
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dorgeczenia Wykonawcy wezwania.

17. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w formie pisemnej uwagi, o ktorych mowa
w ust. 6 niniejszego paragrafu, zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska
co do zakresu i1 charakteru robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz
wypetienia przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o
podwykonawstwo w zakresie majagcym wpltyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te
wymagalnos¢.

18. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
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1)

2)

3)

19.
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bedgce przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturag oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu

okreslonym w ust. 10 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zapflaty.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.
podwykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
21.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wszystkich dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania

wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy:

1)

2)

22.
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

23.

w catlosci w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu:
podpisanych przez Strony protokotdow odbioru czgsciowego/koncowego, oswiadczen
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, bioracych udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych, o wuregulowaniu wzgledem nich wszystkich
wymagalnych naleznosci, faktur wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow;
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawianych przez Wykonawce
Zamawiajacemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1
dalszym podwykonawcom do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

W przypadku, gdy Wykonawca begdzie wykonywat cato$¢ robdt sitami wilasnymi,

wszelkie zapisy w niniejszej umowie odno$nie do podwykonawcdw nie maja zastosowania.

§ 8a. Zaliczka.

1. Zamawiajacy po zawarciu umowy przewiduje udzielenie zaliczki na podstawie art. 442 ust.

1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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2. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zamowienia w wysokosci
5% wartosci wynagrodzenia brutto zamowienia, tj............coooiiiiiiiiin 71,

3. Warunkiem otrzymania zaliczki jest zlozenie przez Wykonawce, w terminie do 7 dni od
podpisania umowy:

1) zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 pkt.
1)-4) ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) faktury zaliczkowej w wysokosci, o ktdrej mowa w ust. 2.

4. Zamawiajacy wyplaci zaliczke w terminie do 14 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3.

5. Tres¢ zabezpieczenia zaliczki zawiera:

1) wskazanie stron, ktorych zabezpieczenie dotyczy. W przypadku konsorcjum firm
zabezpieczenie bedzie obejmowac wszystkich cztonkow konsorcjum.

2) wskazanie nazwy zamowienia, dla ktoérego zabezpieczenie zostalo ustanowione, tj.
,Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legiondéw
Polskich do Armii Krajowej”’,

3) wskazanie wysokosci zabezpieczenia rownej wysokosci zaliczki, o ktorej mowa w ust. 2,

4) okreslenie okresu wazno$ci zabezpieczenia, ktory rozpoczyna si¢ z dniem wniesienia
zabezpieczenia, a konczy wraz z uptywem 14 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

5) roszczenie Zamawiajacego o zwrot zaliczki, w przypadku, gdy jej zwrotu nie dokonat
Wykonawca,

Tre$§¢ zabezpieczenia zaliczki musi zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed
udzieleniem zaliczki.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢, z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
ust. 3 pkt 1).

7. Zamawiajacy zwolni zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia jej
rozliczenia. Termin rozliczenia zaliczki ustala si¢ do 90 dni od dnia wyptaty zaliczki.

8. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala si¢ w sposob nastepujacy:

1) rozliczenie zaliczki nastgpuje poprzez dokonanie odbioru cz¢$ciowego po wykonaniu
prac, ktorych warto$¢ stanowi minimum 5% warto$ci robot. Warto$¢ robodt objetych
odbiorem czg¢éciowym ustalona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w
kosztorysie ofertowym oraz zakres faktycznie zrealizowanych robdt wynikajacych z
dokonanych obmiarow,

2) za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien sporzadzenia protokotu
czeSciowego robot z potwierdzeniem ich prawidtowego wykonania przez inspektora
nadzoru.

9. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na pisemny wniosek
Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczki w innym terminie, wskazanym przez
Zamawiajacego.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z udzielonej zaliczki w terminie,
wylaczajac sytuacje opisane w ust. 9, Zamawiajacy niezwlocznie wezwie pisemnie
Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty wystania pisma.
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11. W przypadku braku rozliczenia lub zwrotu zaliczki w terminie wynikajagcym z ust. 10,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki, w przypadku gdy
Wykonawca nie dokona jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy.

12. Odbiér koncowy robdt bedzie mozliwy dopiero po calkowitym rozliczeniu si¢
Wykonawcy z przyznanej zaliczki.

§ 9. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace prace i roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy:

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych prac 1 robot

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow jak za
wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej
realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca, zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu takiej umowy nie pdzniej niz 14 dni przed jej planowanym
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce, wraz
ze zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac¢
w szczegdlnosci postanowienia wskazujace, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy Ilub Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej roboty budowlane;j;

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robot
budowlanych, ktore $cisle odpowiadaja czesci Przedmiotu Umowy okreslonego
Umowa, z zachowaniem termindéw czg¢sciowych i koncowego okreslonych § 5 ust. 1
1 2 Umowy, a wysoko$¢ wynagrodzenia za te roboty naleznego Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ten sam
zakres robot na podstawie Umowy;

¢) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy o podwykonawstwo, nastgpi na podstawie dokonanego przez
Wykonawce odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawceg. Zakres odbioru
dokonywanego przez Wykonawce nie moze wykracza¢ poza zakres i termin objgty
danym odbiorem dokonywanym przez Zamawiajacego, a ponadto Strony zgodnie
przyjmuja, iz odbior robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy jest rOwnoznaczny
z odbiorem robot przez Wykonawce od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze
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d)

g)

h)

i)
)

zgtasza¢ innych usterek wobec Podwykonawcy nizli te ktore zglosit Zamawiajacy
Wykonawcy;

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy o podwykonawstwo, bedzie nastepowaé w czeSciach, na
podstawie dokonanych przez Wykonawce odbioréw czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawcg. Zakres tych odbioréw czesciowych nie moze wykracza¢ poza
zakres 1 termin objety poszczegdlnymi odbiorami dokonywanymi przez
Zamawiajacego, a ponadto Strony zgodnie przyjmujg, iz odbidr robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy jest réwnoznaczny z odbiorem robot prze
Wykonawce od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze zglasza¢ innych usterek
wobec Podwykonawcy nizli te ktore zglosit Zamawiajgcy Wykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy, SWZ, Dokumentacji technicznej;
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

Podwykonawca zobowigzany jest wraz z protokotami odbioru czeSciowych i
koncowego dotaczy¢ do faktury oswiadczenia dalszych podwykonawcdw, bioragcych
udziat w realizacji odebranych robdot budowlanych, o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich wymagalnych naleznosci, faktur wystawionych przez dalszych
podwykonawcow wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 16 do niniejszej Umowy
wraz z potwierdzeniem ich dorgczenia Podwykonawcy oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom;

warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przez Wykonawce jest dokonanie
przez Podwykonawce odbioréw catosci robot od dalszych podwykonawcow oraz
przedtozenie Wykonawcy protokotow tych odbiorow;

Podwykonawca zobowigzany jest do spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace zgodnie z § 10niniejszej Umowy;

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia
ustalonego w umowie pomiedzy Wykonawca, a Podwykonaweca.

7. Wykonawca zobowigzanyjestdo przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca oraz
pomiedzy Podwykonawcami nie p6zniej niz do dnia podpisania protokotow pomig¢dzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg obejmujacych roboty podwykonawcze. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia, Wykonawca zobligowany bedzie do
przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawey lub

b)

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

16



10.

11.

)

zobowigzujacych Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do przejecia ogotu
ryzyk 1 odpowiedzialnosci, jakie obcigzaja Wykonawce zgodnie z niniejszg Umowa;
uprawniajagcych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
dokonania potrgcenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej
pomie¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

ustalajagcych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
wysokosci wyzsze] niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie, iz
w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce — przewiduje si¢ kary umowne w
okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentoéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7dni
roboczych od dnia przedtozenia mu tego projektu nie zglosi do niego zastrzezen w formie
pisemne;j.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu jest uprawniony do
zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 61 8 niniejszego paragrafu;
gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce w catosci lub w czesci, tej czesci Przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana
przez podmiot, na zasoby ktorego Wykonawca powolywatl si¢ w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu;
zamieszczenia W projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego;
gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt;
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12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca
lub Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg umowy o
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 5
dni roboczych od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do Sdni
roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii tej
umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy Ilub ustugi
stanowigce cze¢s¢ Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy
czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

Z zastrzezeniem ust. 23 1 24 niniejszego paragrafu, zmiana Podwykonawcy w zakresie
wykonania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz akceptacji zgodnie z
procedura wskazang w niniejszym paragrafie.

Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zmiana umowy na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 10— 15 niniejszego paragrafu.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

1.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub nakazania mu
zaprzestania wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postgpowaniu polega na zasobach innego podmiotu
.................................................................. (nazwa podmiotu trzeciego) w
V] TS (S na zasadach okreslonych w art. 118

ust. 1 Pzp, a podmiot ten bedzie brat udzial w realizacji Przedmiotu Umowy jako
podwykonawca, zgodnie ze zlozonym zobowigzaniem do udost¢pnienia swoich
zasobow,stanowigcym zatacznik nr 19 do Umowy. (jezeli dotyczy)

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 23
niniejszego paragrafu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany przez niego inny
Podwykonawca albo Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu,
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, z ktéorego udziatu w realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowano. (jezeli dotyczy)

Przedktadajacy Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest do
poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginalem kopii tej umowy o podwykonawstwo.

Przez Podwykonawce w niniejszej Umowy rozumie si¢ rowniez dalszego Podwykonawce,
o ile co innego nie wynika wprost z postanowien Umowy

§ 10.Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce wszystkich osob wykonujacych prace w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2, w
zakresie prac 1 robdt objetych Umowa, w tym: przygotowania terenu, prac
przygotowawczych, robot budowlanych wraz z wyposazeniem, robot instalacji
sanitarnych, robot instalacji elektrycznych, robdt instalacji telekomunikacyjnych, robot w
zakresie zagospodarowania terenu, oraz pozostatych prac niewymienionych w niniejszym
paragrafie, a wynikajacych z dokumentacji tworzacej integralng czgs¢ Umowy oraz SWZ.
Wymog okreslony w ust. 1 nie dotyczy czynnos$ci oséb peligcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego - Kierownika budowy,
Kierownikow robot 1 dostawcow materialéw budowlanych.

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetiania przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

1 dokonywania ich oceny;
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogow;
¢) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

4. Przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu oswiadczenie, ze przy realizacji Przedmiot Umowy bedzie zatrudnial
osoby, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracg. Zobowiazanie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dotyczy réwniez Podwykonawcow.

5. Wterminie5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6lit. a).Dodatkowo, na kazde
wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu wskazane w ust. 6 lit. b) — d)dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob, o ktérych mowa w ust. 1.

6. Dowodami potwierdzajagcymi spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ w
szczegblnosci:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz oswiadczenie ich pracownika
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajagcego. O$wiadczenie to powinno zawieraC Ww
szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace¢ i zakres obowigzkéw pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy albo odpowiednio pracownika;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopia umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych tj. w
szczegoOlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracg i zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych
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osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

7. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci, o ktorej mowa w § 16ust. 1 pkt 11)Umowy.

8. Nieztozenie przez Wykonawcg w terminie wyznaczonym zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bgdzie jako niespelnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci oraz uprawnia do dochodzenia od
Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w §16 ust. 1 pkt 11)Umowy.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

10. Postanowienia okreslone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ takze do Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow.

§ 11.Kierowanie i nadzor nad wykonaniem robot budowlanych.

1. Osobami odpowiedzialnymi za biezace nadzorowanie realizacji Umowy oraz
upowaznionymi do podpisywania protokotow, wnioskow materiatowychoraz pozostatych
dokumentow dotyczacych realizacji, a nie wymagajacych zmiany Umowysg:

a) po stronie Zamawiajacego

- Inspektor nadzoru inwestorskiego

- kierownik Wydziatu Inwestycji Urzgedu Miejskiego w Turku lub osoba peknigca
obowigzki w czasie jego nieobecno$ci oraz wyznaczony przez niego pracownika;

b) po stronie Wykonawcy — Kierownik budowy i1 osoby nadzorujace (wykaz stanowi
zalgcznik nr 10 do Umowy).

2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie o ustanowieniu nadzoru inwestorskiego
oraz nadzoru autorskiego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osOb wskazanych w ust. 1 lit. a),
niniejszego paragrafu. O zmianie takiej Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.
Zmiana osob, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy w
formie aneksu.

§ 12.0dbiory i kontrola jakoSci

1. Strony zgodnie przewiduja nastgpujace tryb koncowego odbioru Przedmiotu Umowyw
oparciu o protokol koncowy.
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2. Strony ustalajg, ze odbior koncowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu catosci robot
budowlanych, prac, dostaw i ustug, sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy. Wykonawca
zglasza gotowo$¢ do odbioru koncowego przedkladajagc Zamawiajagcemu pisemne
zgloszenie o gotowosci do odbioru wraz z dokumentami odbioru koncowego, ktérych
wykaz stanowi zalacznik nr 6do Umowy. Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych
od dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z
przedlozeniem wszystkich wymaganych dokumentéw odbioru koncowego. Odbidr
koncowy dokumentuje si¢ sporzadzeniem protokotu zawierajacego wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione podczas odbioru, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 5 do Umowy.
Odbidér koncowy obejmuje réwniez przeprowadzenie wszelkich badan, prob, sprawdzen
wymaganych szkolen oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

3. W razie stwierdzenia wad lub naruszen w toku czynno$ci, ktére nie nadaja si¢ do usuniecia
lub ktore nie zostang usunig¢te lub naprawione w terminie wyznaczonym Wykonawcy
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze albo
1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,

technicznej lub estetycznej robot albo
2) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy w cato$ci lub w cze$ci po raz drugi na koszt 1
ryzyko Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy
odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej z opdznienia albo
3) zleci¢ wykonanie zastgpcze Przedmiotu Umowy w catosci lub w czgsci osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy albo
4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem na przyszto$¢ wedtug uznania
Zamawiajagcego z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na usuni¢cie wad.
W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajacy przesyla Wykonawcy
zawiadomienia o konieczno$ci usuni¢cia wad, wyznaczajac Wykonawcy termin na
usuni¢cie wady uwzgledniajacy, wedtug uznania Zamawiajacego, mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuni¢cia wad. Wykonawca, po usunigciu wad przedmiotu
umowy, zglasza gotowos¢ do odbioru gwarancyjnego, przedkladajac Zamawiajagcemu
pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru. Odbidr gwarancyjny jest przeprowadzany w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér gwarancyjny dokumentuje si¢
poprzez sporzadzenie protokotu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru, ktérego wzor stanowi zalgeznik nr 7 do Umowy.
Odbior ostateczny dokonywany jest w celu potwierdzenia usuni¢cia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego poszczegdlnych elementow przedmiotu gwarancji przedktadajac
Zamawiajacemu pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru nie pdzniej niz 45 dni przed
koncem okresu gwarancji. Odbior ostateczny jest przeprowadzany w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidr ostateczny dokumentuje si¢ poprzez
sporzadzenie protokotu zawierajgcego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru, ktérego wzor stanowi zalgceznik nr 8 do Umowy.
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Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez nadzor
inwestorski zestawienia materiatow, ich probek 1 wzoréow, wyrobow 1 urzadzen
przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem producenta oraz szczegdtowa
charakterystyka materiatow, wyrobow i urzadzen wykazujaca zgodno$¢ z projektem — wg
wzoru Protokotu zatwierdzenia materialu, wyrobu, urzadzenia, stanowigcego zalacznik nr
3 do Umowy i1 o$wiadczeniem o zgodnosci z Dokumentacja techniczng, a takze
dokumentami, potwierdzajagcymi spelnienie wymogéw, o ktérych mowa w ust.
7.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym w terminie do 5 dni roboczych od dostarczenia kompletu prawidtowych
dokumentow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢, na kazde zadanie Zamawiajacego lub nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobu do
obrotu

1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w stosunku do
zastosowanych przy realizacji Zadania inwestycyjnego materialow i urzadzen nie pdzniej
niz w terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia takiego zadania.

§ 13.Gwarancja i Rekojmia

Na catos¢ wykonanych prac i1 rob6t budowlanych Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
gwarancji jakosci. Gwarancja jakosci jest udzielana w zakresie wskazanym w Umowie
oraz w dokumentach gwarancyjnych, przy czym w przypadku rozbieznosci pomigdzy
postanowieniami Umowy, a postanowieniami dokumentéw gwarancyjnych zastosowanie
znajduja postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

Terminy udzielonej gwarancji na calo$¢ wykonanych prac, robot, dostaw i ustug, w tym
na wbudowane urzadzenia stanowigce Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2,liczonyjest od dnia Odbioru koNncowego 1 WynoSi..eeeseeeseesnnes miesiecy.

Strony wydtuzaja okres r¢kojmi na wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu elementy
w stosunku do przepisoéw art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego na okresy tozsame z okresami
gwarancji, liczac od dnia Odbioru koncowego. Zamawiajagcemu z tytulu rekojmi
przystuguja uprawnienia wynikajace z kodeksu cywilnego art. 556 i n.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 11 2 Umowy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgltoszonych wad lub
awarii w terminach nie dluzszych niz 10 dni od dnia otrzymania zgtoszenia lub w innym
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Uzytkownika na
wniosek  Wykonawcy ze wzgledow eksploatacyjnych, technologicznych Ilub
technicznych.

W przypadku wymiany jakiejkolwiek cze$ci, urzadzen, elementéw albo dokonania
istotnych napraw termin gwarancji i r¢kojmi biegnie dla tych rzeczy, jak i cze$ci od
nowa. W tym przypadku Wykonawca ztozy nowy dokument gwarancyjny z nowym
okresem gwarancji i r¢kojmi dla tych rzeczy lub czgsci objetych wymiang albo istotng
naprawg gwarancyjna.

W  przypadku wystgpienia wad lub awarii zamontowanych elementow, ktorych
niesprawno$¢ powoduje ryzyko powstania szkéd na osobach fizycznych, usunigcie wad
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lub awarii musi nastgpi¢ niezwlocznie, ale nie pozniej niz w terminie 12godzin od
przyjecia zgloszenia przez Wykonawce lub w innym wuzasadnionym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy ze wzgledow
eksploatacyjnych, technologicznych lub technicznych.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuni¢gcia wad lub awarii lub nie
usunie wady lub awarii w sposob nalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujacymi na podstawie przepisow prawa, moze powierzy¢ usuni¢cie wady lub
awarii podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu.

8. W okresie r¢kojmi 1 gwarancji Zamawiajgcy ma prawo potraca¢ koszty usuniecia wad lub
awaril przez osoby trzecie z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojenia si¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

9. Udzielone r¢gkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogoélnych.

10. Na wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu elementy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu do dnia Odbioru koncowego dokument gwarancyjny, a takze kserokopie
dokumentow gwarancyjnych podmiotdéw trzecich, o ile takie zostaly sporzadzone.

11. Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub awariitego samego elementu Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego stanowi podstawe do zadania przez Zamawiajacego
wymiany wadliwego elementu lub urzadzenia na nowy. Postanowienia ust. 6stosuje si¢
odpowiednio.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego stwierdzenia usuni¢cia wad do 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego w wymaganej formie o dokonaniu naprawy.

13. Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku niewlasciwe] eksploatacji
Przedmiotu Umowy (jezeli Wykonawca przekazal Zamawiajagcemu odpowiednie
instrukcje uzytkowania i dokonat nalezytego instruktazu), jednakze obowigzek dokonania
usuni¢cia tych wad lub awarii w okresie gwarancji i rekojmi spoczywa na Wykonawcy —
odptatnie, po zatwierdzeniu kosztow przez Zamawiajacego, w terminach ustalonych w
ust. 5 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytulu nie moze
przewyzszaé stawek ustug, cen materiatdéw lub kosztow oglaszanych w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym ztozenia oferty
przez Wykonawce na usunigcie tychze wad. Poza tym przypadkiem Wykonawcy nie
beda przystugiwaty zadne koszty wynikajace z realizacji obowigzkéw gwarancyjnych,
ktore Wykonawca jako profesjonalista uwzglednit w wynagrodzeniu okreslonym w §
Tust. 1 pktl) Umowy.

14. Zamawiajacemu przysluguje prawo wyboru skorzystania z uprawnien wynikajacych z
udzielonej gwarancji lub r¢gkojmi.

15. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

§ 14.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
............................................................... , W wysoko$ci rownej 5 % wynagrodzenia
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10.

11.

Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w§ 7 ust. 11 ust. 2Umowy, co stanowi kwote
.......................... zt (stownie: ST SUSUSSURIR N Kopia dokumentu
potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowi zatgcznik nr 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego ztytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen z tytutu kar umownych, roszczen
regresowych  wynikajagcych z roszczen dalszych podwykonawcéw o zaptate
wynagrodzenia, takze roszczen osob trzecich w stosunku do Wykonawcy z powodu
stwierdzonych wad lub usterek, r¢kojmi za wady, udzielonej gwarancji jakosci.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o wszelkich okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ...... zhb (stownie: ..o ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia zakonczenia odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi, wynoszaca 30%
warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............ zt (stownie:
.............................................................................. ), zostanie zwrdécona W
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w Pzp, pod
warunkiem ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeg$ci w terminach, o ktérych mowa
wust. 6 17 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy
w zwigzku zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaplacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli zabezpieczenie wnoszone jest w pienigdzu zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy wnosi si¢ na caty okres realizacji Umowy i rekojmi za wady. Jezeli Wykonawca
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12.

13.

14.

15.

wnosi zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢zna, okres tego zabezpieczenia nie moze
by¢ krétszy niz okres obowigzywania gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany
samodzielnie, bez odrgbnego wezwania, do przedtuzenia okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata tej kwoty nastepuje nie
poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane ztytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia,
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania aneksu do Umowy, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potracié
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platno$ci za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ zwickszenia lacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1lUmowy, Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania aneksu do Umowy,
zobowigzany jest do zwigkszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
odpowiadajaca zwickszonemu wynagrodzeniu. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma
prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za
wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 15.Ubezpieczenie

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna Ubezpieczonego za szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim w trakcie
trwania okresu ubezpieczenia w zwigzku z realizacjag robdt budowlanych w ramach
przedmiotowego  Kontraktu.  Ochrona  ubezpieczeniowa obejmuje  réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilng, gdy w zwiazku z prowadzong dziatalno$cig lub posiadanym,
uzytkowanym, czy tez administrowanym mieniem ubezpieczajgcy/ubezpieczony w
nastepstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialno$¢ deliktowa) i/lub niewykonania
badz nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa) bedzie
zobowigzany, w mysl przepisow prawa, do naprawienia szkody osobowej, rzeczowej
badz czyste straty finansowe wyrzadzonej osobie trzeciej z wlaczeniem
odpowiedzialnosci cywilnej za produkt / wykonang ustuge oraz z rozszerzeniem zakresu
o ponizsze klauzule oraz warunki szczeg6lne.

Objeta ochrong zostaje ustuga budowlana, montazowa, serwisowa, gwarancyjna jako
uzupehnienie pokrycia szkody wyrzadzonej po przekazaniu pracy / uslugi wykonanej w
uzytkowanie Zamawiajgcego.
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Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej przedmiot Umowy, na
podstawie polisy OC nr .............. ,zdnia ... r. na sum¢ 500 000,00PLN
na jedno i1 wszystkie zdarzenia, waznej do dnia ................ r. Wykonawca przediozy
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ aktualnej polisy OC wraz z dowodem
optacenia sktadek z tytulu ubezpieczenia OC najp6zniej do dnia zawarcia niniejszej

Umowy. Kopia polisy stanowi zalgceznik nr 12 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia OC przez caty

okres realizacji umowy do dnia podpisania przez Strony bez uwag protokotu odbioru

koncowego. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowody optacenia
sktadek z tytutu ubezpieczenia OC.

W  przypadku jakichkolwiek zmian dotyczacych ubezpieczenia OC Wykonawca

zobowigzany jest poinformowac o tym niezwlocznie Zamawiajacego na pismie.

Brak waznego ubezpieczenia OC w czasie trwania niniejszej umowy, uprawnia

Zamawiajacego do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na warunkach

okreslonych w niniejszym paragrafie, do czego Wykonawca niniejszym upowaznia

Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do pokrycia kosztow zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez

pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody powstate w zwiagzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy,

b) odpowiedzialnos$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

c) odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajagce ze zniszczen oraz z innych zdarzen w
odniesieniu do robot, obiektow budowlanych, materiatow, urzadzen, sprzetu i innego
mienia ruchomego, zwigzanych z prowadzeniem robot podczas wykonywania
przedmiotu umowy.

Zakres ubezpieczenia musi by¢ rozszerzony o nastepujace klauzule:

1) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialno$¢ pracodawcy z
tytulu wypadku przy pracy - sublimit — 200.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia,

2) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowe] o szkody wyrzadzone osobom
trzecim przez podwykonawcow Ubezpieczajagcego / Ubezpieczonego — bez limitu,

3) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu (ruchomosci oraz
nieruchomosci) znajdujacym si¢ w pieczy, pod kontrola lub dozorem
Ubezpieczajacego — bez limitu,

4) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach przekazanych
w celu wykonania obrobki, naprawy i innych podobnych czynno$ci — bez limitu,

5) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstate po przekazaniu
wykonanie pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy — bez limitu,

6) Wilaczenie odpowiedzialnosci za szkody w podziemnych urzadzeniach i instalacjach w
takcie wykonywanych prac lub ustug przez ubezpieczonego — bez limitu,
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7) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstate wskutek wibracji,
dziatania kafarow, mtotow pneumatycznych - sublimit — 100.000,00 zt na jedno i

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
8) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowe] o szkody wyrzadzone przez

wszelkiego typu pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC w
zwigzku z wykonywaniem prac lub ustug kontraktowych — bez limitu,
9) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstate wskutek razacego
niedbalstwa.
Podwykonawca moze wykona¢ roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawce po
przedlozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce polisy Ilub innego dokumentu
ubezpieczenia stwierdzajacego, ze zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za wypadki ubezpieczeniowe skutkujace powstaniem szkody osobowej lub

rzeczowej, wyrzadzonej poszkodowanemu przez podwykonawcg.

§ 16. Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

za zwloke w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, jak rowniez za zwloke w rozpoczeciu realizacji
Przedmiotu Umowy, za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

za zwloke w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w stosunku
do termindéw okreslonych zgodnie z Umowa, za kazdy dzien zwioki w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

za zwloke w usunigciu wad lub awarii, stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi, w stosunku do terminéw okreslonych zgodnie z Umowa, za kazdy dzien
zwloki w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
1Umowy;

za brak zaplaty lub nieterminowa =zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 500,00zt za kazdy
ujawniony przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00zt za kazdy ujawniony
przypadek;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy ujawniony przypadek;
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10.

9) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
podmiotu innego niz zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdego niezgtoszonego Podwykonawce;

10)za niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sOb
fizycznych zgodnie z § 10 Umowy, w wysokosci 500,00 zl za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

11)za naruszenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, innych niz
wskazane w niniejszym ustgpie, w szczegdlnosci za niespelnienie wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob fizycznych, niedostarczenie
dokumentow, ktére na mocy Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu, za inne naruszenia stwierdzone wpisem do dziennika budowy, w
szczegdlno$ci za naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, ochrony
srodowiska, przepiséw i1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony zdrowia
lub utrzymania porzadku na terenie budowy, zobowigzania do usuwania odpadow
oraz informacji o sposobach gospodarowania odpadami, w wysokos$ci 1.000,00 zt
za kazde naruszenie.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej przez Zamawiajacego szkody, moze on
dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kary umownej na zasadach ogo6lnych.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

W przypadku Zamawiajacego utracong korzysScia moze by¢é w szczegdlnosci kwota
pozyskana w ramach Programu - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, stanowigca dofinansowanie do kosztéw przedmiotowej inwestycji.

. Zamawiajagcy ma prawo sumowania dochodzonych od Wykonawcy kar umownych

przewidzianych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa
w ust. 1 niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okolicznos$ci, ktore byly podstawg naliczenia kar 1 niezaleznie od naliczenia kary
za odstapienie.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do
zaplaty badz noty obcigzeniowej. W razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary
umownej Zamawiajagcy moze ja potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potracenie przez Zamawiajgcego nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowiazkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Strony zgodnie o$§wiadczaja, iz przyje¢ty wysokos¢ kar umownych okre§lonych w ust. 1 po
rozwazeniu ich wzajemnych interesow. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze kary
umowne opisane ust. 1 stanowig system odpowiedzialnosci odszkodowawczej oraz
system stymulujacy wykonanie zobowigzan okreslonych Umowa przez Wykonawce z
uwzglednieniem okolicznosci 1 uzasadnionych interesow Zamawiajgcego.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
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1.

§ 17. Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do
treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych
warunkach:

1)

2)

3)

4)

w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisow lub norm, jezeli zgodnie

z nimi konieczne bedzie dostosowanie Umowy do aktualnego stanu prawnego;

w przypadku zmiany osoéb, o ktérych mowa w §l12ust. 1 lit.b), Umowy, pod

warunkiem Ze nowa osoba spetnia wymagania i posiada kwalifikacje i dos§wiadczenie,

co najmniej rowne wymaganym przez Zamawiajacego;
w przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat
si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, pod warunkiem ze nowy
Podwykonawca speinia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca z ktorego ustug zrezygnowano lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca z
ktoérego ustug zrezygnowano;

w zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce — o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w
Umowie;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalne;

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o
warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;

c¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonywania zamowienia
przez Wykonawce — o warto§¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w
Umowie;

d) zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o

5)

6)

ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych o warto$¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;
w przypadku wystapienia realizacji robot dodatkowych zmianie moga ulec terminy
realizacji, wynagrodzenie, zakres rzeczowy oraz sposoéb wykonania Przedmiotu
Umowy. Rozpoczecie wykonywania robdt dodatkowych wykraczajacych poza
Przedmiot Umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajgcego
Umowe¢ w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot
koniecznosci, ktérego wzor stanowi zalacznik nr 9 zaakceptowany i zatwierdzony
przez Strony.
w zakresie termindéw realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystgpi co najmniej jedna
ze wskazanych ponizej okolicznosci:

a) konieczno$¢ realizacji robot zamiennych lub robot dodatkowych nieobjetych

zamoOwieniem podstawowym, niezbednych do prawidlowego wykonania Umowy,
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b)

d)

2

h)

)

k)

ktore wstrzymaja lub opoéznig realizacje Przedmiotu Umowy lub jezeli bedzie
potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie;

konieczno$¢ uzyskania uzgodnien, zgod 1 pozwolen wydawanych przez organy
zewngtrzne, a ktorych uzyskanie przedtuza si¢ z przyczyn niezaleznych od Stron;
konieczno$¢ wprowadzenia istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, zgodnie z decyzja o
zmianie pozwolenia na budowe wydanej przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej, powodujacych wydluzenie terminu realizacji robot;

sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywanych robot.
Przez sit¢ wyzsza, o ktére] mowa w niniejszej Umowie Strony rozumiejg zdarzenie
nagle, wywolane przyczyng zewnetrzng, niemozliwe do przewidzenia ani
zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie Umowy, ktéremu nie mozna zapobiec,
ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, w tym wywotane wojna,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozruchami wewnetrznymi, strajkami,
demonstracjami ludnosci, decyzjami wiadz panstwowych i samorzadowych

brak mozliwosci wykonywania robot zpowodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany obowigzujgcego prawa majacego bezposredni wplyw na terminy realizacji
Umowy;

przestoje 1 opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, majacej
bezposredni wptyw na terminy realizacji wykonywanych robot;

wystgpienie nietypowych dla danej pory roku oraz niemozliwych do przewidzenia
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, zaleceniami
producentow wyroboéw lub przepisami prawa - warunkiem jest przedstawienie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenia IMiGW dotyczacego
wystepowania w danym okresie powotanych warunkow atmosferycznych;
wystgpienie okolicznos$ci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, majacej bezposredni wptyw na terminy realizacji
wykonywanych robot;

zatwierdzona przez Zamawiajacego konieczno$¢ wprowadzenia zmian lub usunigcia
istotnych btedow w Dokumentacji technicznej, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw okreslonych w Umowie;
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w jakim ww. okolicznos$ci mialy lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie termino6w okreslonych w Umowie.

7) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 Pzp.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy.
W przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy istnieje ryzyko wzrostu wynagrodzenia lub

wystgpienia zdarzenia, ktore moze mie¢ wplyw na czas realizacji, Wykonawca jest

zobowigzany powiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego ze szczegOlowym opisem
okolicznosci. W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek zdarzenia, ktore moze wedlug
Wykonawcy mie¢ wplyw na wzrost wynagrodzenia lub czas realizacji, Wykonawca
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zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o takim roszczeniu, nie pozniej jednak niz w
terminie 14 dni kalendarzowych od chwili, kiedy mogt si¢ dowiedzie¢ o zdarzeniu
majagcym wplyw na wzrost wynagrodzenia lub na termin realizacji. W przypadku
opoznienia Wykonawcy, traci on prawo do zwigkszenia wynagrodzenia lub wydtuzenia
czasu realizacji.

. Wszelkie informacje i powiadomienia powinny mie¢ forme¢ pisemng i by¢ adresowane do
Zamawiajacego.

§ 18.0dstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapié

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. (art. 456 ust. 1 pkt 1) Pzp).

. Zamawiajacy takze moze odstapi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z

nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454albo 455Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 108Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, zZe
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawaUnii Europejskie;.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a) Zamawiajacy odstepuje od Umowy w

czesci, ktorej zmiana dotyczy.

. W wypadkach okreslonych w ustepie 1 1 2,Wykonawca moze zadac

jedyniewynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy (art. 456 ust. 3

Pzp).

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy
przez Zamawiajacego (art. 465 ust. 7 Pzp) oraz dochodzenia od Wykonawcy kary
umownej, o ktorej mowa w § 16ust. 1 pkt 1)Umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w calosci lub w czesci ze

skutkiem na przyszto$¢ ex nunc (umowne prawo odstgpienia) w razie zaistnienia

ktorejkolwiek z nastgpujacych okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
Umowg albo opdznia si¢ tak dalece z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, Ze nie jest
prawdopodobne, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany zgodnie z
postanowieniami Umowy i w ustalonym terminie;

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowe¢ w sposoOb nienalezyty,
wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy, w tym z przepisami prawa,
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Dokumentacja techniczng, technologia wykonania robdt budowlanych, sztuka
budowlang 1 wiedzg techniczng, zasadami bhp lub wskazowkami lub zaleceniami
Zamawiajacego, pomimo pisemnego wczesniejszego wezwania g0 przez
Zamawiajacego do wykonywania Umowy lub nalezytego wykonywania Umowy i
uptywu wyznaczonego mu w tym celu terminu;

3) z powodu opdznienia prowadzonych prac, dostaw, robot lub ustug z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w stosunku do termindéw ustalonych w § 5 ust. 2
Umowy, jezeli Wykonawca pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wykonywania prac i wyznaczenia dodatkowego uzasadnionego
technicznie terminu wedlug uznania Zamawiajgcego, nie usungt skutkow opdznienia
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie prac, dostaw lub
robot na okres dluzszy niz 14dnii pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania;

5) koniecznosci co najmniej trzykrotnego skladania do depozytu sadowego przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

6) suma kar umownych dochodzonych od Wykonawcy przekroczy 15% tacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 1 ust. 2 Umowy;

7) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, w stosunku, do
ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, na zasadzie art. 647(1) § 1 Kodeksu
cywilnego;

8) w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia albo nie
zapewnienia ciggtosci tego ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszen;

9) w przypadku niedopethienia przez Wykonawce obowigzku przedstawienia
Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
opisanych art. 450 ust. 1 Pzp albo nie zapewnienia cigglosci tego zabezpieczenia,
zgodnie z postanowieniami Umowy, jesli zabezpieczenie takie bylo wymagane;

10) Wykonawca jest niewyplacalny lub zagrozony niewyptacalno$cia w rozumieniu
przepisoOw ustawy Prawo upadlo$ciowe z dnia 28 lutego 2003 r. lub ustawy Prawo
restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r.;

11) otwarto likwidacje w stosunku do przedsigbiorstwa Wykonawcy.

. Umowne prawo odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 4 1 5 powyzej, moze zosta¢ wykonane

w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie, nie p6zniej niz do 31 grudnia

2024 roku. Nadto wyzej zakre$lone umowne prawo odstapienia nie pozbawia prawa

Zamawiajacego do odstgpienia na podstawie ustawowej, a w szczegdlnosci w oparciu o

art. 395 albo art. 491 albo art. 492 Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia nie uchybiajg uprawnieniu Stron do odstgpienia od umowy na podstawie

obowigzujgcych przepisOw prawa.
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§ 19.0bowiazki stron w przypadku odstapienia od umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

a) Wykonawca niezwlocznie wstrzymuje wykonywanie robdt budowlanych, poza
robotami majacymi na celu zabezpieczenie terenu budowy, ochrone zycia i1 wlasnosci,
ktére jest zobowigzany wykonac zgodnie z poleceniami Zamawiajacego;

b) Wykonawca usunie sprzet, urzadzenia, materialy i inne wyroby niewbudowane,
niezabudowane lub niezamontowane, znajdujace si¢ na terenie budowy niepodlegajace
odbiorowi przez Zamawiajacego w terminie technicznie uzasadnionym wyznaczanym
wedlug uznania Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowiazku,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuni¢cia ww. przedmiotow na koszt i
ryzyko Wykonawcy, wlacznie z obcigzeniem Wykonawcy kosztami ich
przechowywania;

c) Wykonawca pod nadzorem Zamawiajacego obowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot objetych zakresem Przedmiotu
Umowy wykonanej wedlug stanu na dzien odstgpienia w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia odstgpienia. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony
uzgodnig protokot odbioru w zakresie ilosci, jakosci 1 zgodnosci z Umowag wykonanej
do dnia odstgpienia czesci rob6t lub prac w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. W
przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do inwentaryzacji robdt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub gdy dostarczona przez Wykonawce
inwentaryzacja nie odpowiada stanowi faktycznemu i nie zostanie uzgodniona z
Zamawiajagcym w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia takiej inwentaryzacji
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy i protokotu odbioru robét i prac wykonanych do dnia
odstgpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia wad przy dokonywaniu odbioru, o
ktorym mowa powyzej, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 12Umowy;

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczai wszelkie inne dokumenty budowy;

e) jezeli do dnia odstgpienia od Umowy autorskie prawa majatkowe do utwordw nie
zostaly przeniesione przez Wykonawce¢ na Zamawiajacego, przejécie tych praw na
Zamawiajacego nastgpi z dniem odstgpienia;

f) Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rgkojmi w zakresie okreslonym w Umowie na
czg$¢ zobowigzania wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, liczac od dnia
odstgpienia. Wykonawcazobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
gwarancyjne zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia zgodnie z zasadami wynikajagcymi z Umowy.

3. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn
ktoérej nastgpitoodstapienie od Umowy.

§20. zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
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1. W zwigzku z tym, ze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dluzszyniz 6miesiecy,
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy mozepodlega¢ zmianie w przypadku
zmiany ceny materiatlow lub kosztowzwigzanych z realizacja zamowienia.

2. Przez zmian¢ ceny materialow lub kosztowzwigzanych z realizacja zamdwienia rozumie
si¢ odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw, wzgledem cen lub
kosztowprzyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigcepodstawg wnioskowania o
wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom wzrostu Ilub spadku cen materialow lub  kosztow  realizacji
zamoOwieniaprzekraczajacy 15% w stosunku do cen lub kosztowobowigzujacych w
terminie sktadania oferty i utrzymujacysi¢ przez okres co najmniej 3 miesigcy,

2) okreslasie poczatkowy termin uprawniajacy do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po okresie 6miesiecy od daty podpisania umowy.

3) za podstaw¢ zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i
okresleniawysokosci takiej zmiany, przyjmuje si¢ wskaznik zmiany cen materialow lub
kosztéw, oglaszany w komunikacie Prezesa GléwnegoUrzedu Statystycznegodotyczacego
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;.

4) podstawg zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny
wniosek, poparty uzasadnieniem zawierajacym doktadny opis proponowanej zmiany wraz
ze szczegbdlowa kalkulacja, ztozony nie p6zniejniz 30 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa GlownegoUrzedu Statystycznego dotyczacego wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowejobwieszczajacego wzrost lub spadek cen lub kosztow
ogloszonego po dacie zawarcia umowy,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajace jednoznacznie, ze zmiana cen
materialow lub kosztow o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztowobowigzujacych w
terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamdwienia,

6) strona umowy, ktorejprzedtozono wniosek o zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
mozezwroci¢ si¢ do drugiej strony o uzupeinienie wniosku i1 przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentoéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, a w przypadku
wezwania, o ktérym w pkt 6) termin ten liczy si¢ od dnia wptywu pisma uzupehniajacego,
a jezeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku,
termin ten liczy si¢ od uptywu terminu, o ktorym w pkt 6), stwierdzenie, ze zmiana cen
materiatlow lub kosztowzwigzanych z realizacja zamoOwieniawplyngta na wysokosé
kosztow wykonania zamdwieniaobj¢tego niniejszg umowa, uzasadnia zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 1 uprawnia Strony do dokonania zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikajacym z dowiedzionego wptywu zmiany
cen 1 kosztowzwigzanych z realizacja zamowienia na wysoko$¢ kosztoéw wykonania
zaméwienia. Zmiana umowy skutkowac bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiajacy 1 wynosi do 30
dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.
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. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie
stosuje si¢ od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialdw lub kosztowdotyczacychzobowigzania
podwykonawcy, jezelilacznie spetnione sg nast¢gpujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6miesiecy.

. Brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5, skutkowac¢ bedzie naliczeniem
kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 11) umowy.

§ 21.Zachowanie poufnosci

. Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane maja
charakter poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim, z wyjatkiem uczestnikow
realizacji Zadania inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji, ktoérych
obowigzek ujawnienia przez Stron¢ wynika z obowigzujacych przepisoéw prawa i ktorych
ujawnienia Strona nie moze unikng¢ bez naruszenia przepisOw prawa, informacji, ktérych
ujawnienie jest konieczne na zadanie uprawnionych organéw oraz informacji, do ktorych
przekazania uprawnia w szczegdlnosci ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej oraz Pzp.

. W rozumieniu Umowy ,,Informacjami Zamawiajacego” sa nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe i
administracyjne przekazywane, zardwno ustnie, jak 1 pisemnie, w tym droga
elektroniczna, nie wytgczajac rysunkéw, fotografii, nagran, plikow (bez wzgledu na ich
format 1 zapisanych na dowolnych nos$nikach elektronicznych), ktéorych ujawnienie
mogloby narazi¢ Zamawiajacego na szkode, o ktérych Wykonawca dowie si¢ w zwigzku z
realizacja Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajacego bez
wzgledu na sposob, w jaki wszedl w ich posiadanie.

. Obowigzek do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajacego i zwigzanej z tym
odpowiedzialnosci, pozostaja w mocy po zakonczeniu rozwigzaniu lub odstapieniu od
Umowy.

. W przypadku zakonczenia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy trwatego zniszczenia Informacji Zamawiajacego, niezaleznie
od nos$nika, na jakim zostaly utrwalone i zlozenia przez Wykonawce szczegdtowych
wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci zniszczenia Informacji Zamawiajacego, w tym
réwniez na pismie.

. Pracownicy, wspotpracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy Wykonawcy maja
prawo do wykorzystywania Informacji Zamawiajacego wylacznie w celach okreslonych w
Umowie.

36



7. Wykonawca jest odpowiedzialny za  zobowigzanie  swoich  pracownikow,
wspotpracownikow, przedstawicieli lub Podwykonawcow do przestrzegania zasad
poufnosci Informacji Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

8. Za naruszenie poufnosci Informacji  Zamawiajacego przez  pracownikow,
wspotpracownikow, przedstawicieli lub Podwykonawcow odpowiada Wykonawca jak za
wilasne dzialania i zaniechania.

9. Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania od
Wykonawcy na zasadach og6lnych prawa powszechnie obowigzujacego.

§ 22.Przelew wierzytelnos$ci

Cesja jakichkolwiek naleznosci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego
na mocy niniejszej umowy na osoby trzecie, a takze przekaz, sprzedaz oraz zastawienie
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z
niej lub udzialu w niej, jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu uprzedniej, zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, udzielonej po
przedstawieniu mu do akceptacji projektu umowy przelewu wierzytelnosci. Wyzej opisana
uprzednia pisemna zgoda Zamawiajagcego wymagana jest rowniez w przypadku uméw
faktoringowych zawieranych przez Wykonawce.

§ 23.Klauzula salwatoryjna

Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie si¢ niewazne w catosci lub w czesci,
Strony postanawiaja, ze nie bedzie to miato wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowien
Umowy w jakiejkolwiek czgéci. Strony zobowigzujg si¢ ponadto do dotozenia szczegodlnej
staranno$ci celem ustalenia brzmienia nowego postanowienia Umowy, ktorego cel
gospodarczy bedzie zgodny z tym, dla ktérego w Umowie wprowadzono postanowienie,
ktére byto lub stato si¢ niewazne w calo$ci lub w jakiejkolwiek czesci. W przypadku braku
doj$cia do porozumienia, w miejsce niewaznych postanowien obowigzuja odpowiednie
przepisy prawa.

§ 24.Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory wynikajace z zawarcia, realizacji oraz rozwigzania lub wygasniecia Umowy
Strony bedg staraly si¢ rozstrzyga¢ polubownie. W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie
ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z jej
realizacji, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej. W przypadku braku mozliwoséci polubownego rozwigzania sporu, spory te Strony
poddaja pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wilasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 25.Wykaz zalacznikow

1. Integralng czes¢ Umowy stanowig postanowienia zawarte w SWZ oraz nastepujgce
zataczniki:
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1) Zalacznik nr 1 —Kopia oferty Wykonawcy;

2) Zalacznik nr 2 —Dokumentacja techniczna;

3) Zalgcznik nr 3 - Wzdér protokotu zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia;

4) Zalacznik nr 4- Wzor protokotu przekazania placu budowy;

5) Zalacznik nr 5- Wzor protokotu odbioru koncowego robdt, i przekazania-przyjecia

inwestycji do eksploatacji;

6) Zalacznik nr 6- Wykaz dokumentéw odbioru koncowego

7) Zalacznik nr 7- Wzoér protokotu odbioru gwarancyjnego;

8) Zatacznik nr 8- Wzdr protokotu odbioru ostatecznego;

9) Zatacznik nr 9-Wzor protokotu koniecznosci;

10) Zatacznik nr 10 — Wykaz oséb uprawnionych przez Wykonawce

11) Zatacznik nr 11 — Wzor karty gwarancyjnej

12) Zatacznik nr 12— Kopia polisy Ubezpieczeniowej OC.

13) Zalacznik nr 13— Klauzula informacyjna RODO

14) Zatacznik nr 14- Kopia dokumentu potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

15) Zatacznik nr 15 - Wzdr protokotu czesciowego odbioru robot;

16) Zatacznik nr 16 - Wzor o§wiadczenia podwykonawcy;

17) Zatacznik nr 17 - Wzor protokotu odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

18) Zatacznik nr 18 - Wykaz oséb uprawionych przez Zamawiajacego;

19) Zalacznik nr 19- Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow;

Strony zobowigzane s3 do sporzadzania dokumentacji, zgodnie ze wzorami, stanowigcymi

zataczniki do Umowy.

. Zataczniki do Umowy okreslone w ust. 1 stanowig integralng cze$¢ Umowy. Zadne inne
dokumenty, uzgodnienia zmierzajace do zawarcia Umowy nie sg dla Stron wigzace. W
przypadku rozbiezno$ci pomigdzy zapisami Umowy, a trescig zalacznikow do niej,
pierwszenstwo zachowuja postanowienia Umowy.

§ 26. Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w szczegoélnosci przepisy: Pzp, ustawy z dnia 13 kwietnia
2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla

Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 3 do umowy
Wzor Protokotu zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia

PROTOKOL ZATWIERDZENIA MATERIALU, WYROBU, URZADZENIA

B

. Zatwierdzono do wbudowania:

L Producent: .......oeevveeeiieeeiee e,

o W
g
)
3

(e
=
o
—_
Qo
=

5. Zalaczniki :
a. atesty/ instrukcje producenta

b. parametry techniczne

Kierownik BUAOWY: ....oouiiiiiiiieiee ettt et

ZAMAWIAJACY: weeuvienrieereeanteeniteateesteeeteesseessseeseessseanseessseaseessseesseessseeseessseenseesssesnses

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik Nr 4 do umowy
Wzor Protokotu przekazania terenu budowy

PROTOKOL
przekazania placu budowy spisany w dniu .............ccoiiiiin.n.

2

Przy przekazaniu placu pod INWeStYCIE: 4, .enueintentiit ittt .

Strona przekazujaca przedstawicielami ktorej sg :

Ustalenia Komisji:

1. Stan terenu

4. Na terenie budowy znajduje si¢:
a) sprzet:
40



StAN LICZINTKAT Lot
b) miejsce poboru energii elektryczne] @ ........ooiiiiiii
StAN ICZNTKAT ..ottt
C) Arogi dOJAZAOWE .. ..ottt ettt ettt ettt

6. Zabezpieczenie budowy:
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Na tym protokoét zakonczono i1 podpisano :

Data: .........coiel

Strona przekazujaca :

Strona przyjmujaca :
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Zatacznik Nr 5 do umowy
Wzor Protokotu odbioru koncowego robot
PROTOKOL KONCOWY

odbioru robot budowlanych

Zadanie  INWESEYCYJNC  PIL  yeunreinntenteenteenteetteente et e anteeteeaneeanaeenneeaneeanneenns

Wdniu...........oooll do czynnosci odbiorowych przystapita Komisja w sktadzie:

Przewodniczgcy Komisji odbioru robot

Przedstawiciele Wykonawcy Robot:

1) Przedstawicie Wykonawcey...............oooeeene

2) kierownik budowy ..........cooiiiiiiiii

I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU - PRZYJECIA DO EKSPLOATACJI

1. Nazwa zadania:

P I I I T T T T I I I I I R D I .

2. Zakres rzeczowy robot:

3. Warto$¢ zadania:

WE ZAWATLE] UIMOWY  +.uvirianianntententenieeiienieeenseesseesseesseesseennen s 2,DIULEO”
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stownie ‘brutto™ @ ... V2 gr.

4. Cykl realizacji
Cykl realizacji wg zawartej umowy na wykonanie robot: ...............coevennen..
Planowany termin rozpoczecia zadania .................c.eeee
Rzeczywisty termin rozpoczecia zadania ..................eeeee.
Planowany termin zakonczenia zadania ...........................
Rzeczywisty termin zakonczenia zadania ........................
II. USTALENIA
1. Na podstawie dokumentacji, wynikow dokonanych odbioréw oraz ogledzin z natury i
przedstawionych dokumentowKomisja stwierdza zrealizowanie / nie zrealizowania zadania
zgodnie z zakresem Przedmiotu umowy na wykonanie
TODOt .o,
2. Termin wykonania robot budowlanych zgodnie z w/w umowa zostal dotrzymany /
nastgpito op6znienie o......... dni WzwigzKu Z ..o
3. Podczas przegladu wykonanych rob6t budowlanych nie stwierdzono usterek/stwierdzono

usterki  w  zakresie ...........cociiiiiiiin.. , ktore =zostang wusunigte do dnia

4. Zamawiajacy w zwiazku ze stwierdzeniem usterek / niekompletnosci dokumentacji z
zalacznika nr 6 przerywa spisywanie protokotu i odmawia dokonania odbioru koncowego z

wyznaczeniem Wykonawcy nowego terminu na dzief .........................

5. Zamawiajacy uznaje, ze stwierdzone usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu
Umowy 1 odstepuje od zobowigzania Wykonawcy do ich usunigcia i zgodnie z wolg Stron

obniza wynagrodzenie 0 Kwotg ................cooviiin. zt.

6. W zwiazku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaly zakonczone, dokumentacja
wskazana w zalgczniku nr 6 zostata przekazana i nie stwierdza si¢ usterek 1 wad w zakresie
wykonania robot budowlanych.

Zamawiajacy z dniem .............cooiiiiiiiiiiiiin. dokonuje ostatecznego odbioru robdt

budowlanych.

7. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot odbioru:
zostalo ustalone w wysoko$ci .................... zt brutto 1 zostanie zaptacone przez
Zamawiajacego w terminie ......... dni od daty wystawienia faktury.

8. Wykaz dokumentow przekazanych przez Wykonawce — zgodnie z zatacznikiem nr 6do

44



umowy.

9. Wykonawca udziela gwarancji za przedmiot odbioru /umowy/ zgodnie z Kartg
gwarancyjng, liczac terminy od dnia podpisania bezusterkowego protokétu odbioru
koncowego.

I11. INNE USTALENIA KOMISJIL.

1. INNE  WHIOSKIE  STEOIN 1 oot e e e e e e e e et eee e e e e e e eteeaaeeeeeaeennans

2. Ustalenia  dodatKOWeE 1 oo e

Na tym protokoét zakonczono 1 podpisano.
Protokét podpisali w dniu ....eeeeeiieeiiiiccicee, :
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
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Zatacznik Nr 6 do umowy

Wykaz dokumentow odbioru koncowego

Wykaz dokumentow odbioru koncowego

Dotyczy

Nie dotyczy

Grupa I — Dokumenty podstawowe

1 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

) Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na
budowe

3 Dziennik budowy

4 Dperat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w
terenie

5 Protokot przekazania placu budowy

Dswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania

6 obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

7 Bwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

8  Certyfikat sieci teletechnicznej i uzyskanie gwarancji

9

[nne dokumenty

Grupa II — Dokumenty instytucjonalne

1 Protokoét Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

2 Protokoét Panstwowej Inspekcji Pracy

3 Protokot Panstwowej Strazy Pozarne

4 Protokoty Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do
urzadzen 1 instalacji odbiorowych

Protokoly odbioru przytaczy mediow sporzadzone przy

5 udziale operatorow sieci (energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne)

6 [nne dokumenty

Grupa I1I — Dokumenty materialowe

1 Certyfikaty

2 Atesty

3 Aprobaty techniczne

4  Protokoty zatwierdzenia materialu, wyrobu, urzadzenia

5 [Gwarancje urzadzen

6 [nne dokumenty

Grupa IV — Wyniki badan

1

Wyniki przeprowadzonych préb i badan
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2 Badanie szczelnos$ci elewacji

3 Protokoty prob szczelnosci rurociggdw i instalacji

4 Protokoty odbioru prob na goraco instalacji centralnego
ogrzewania 1 ciepta technologicznego

5 Protokoty pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

6 Protokoty pomiaru poziomu halasu

Protokoty pomiaru jako$ci izolacji i skuteczno$ci zerowania

7 instalacji elektrycznej oraz potaczen wyrdwnawczych i
uziemienia instalacji 1 urzgdzen

8 Protokoty odbioru instalacji piorunochronne;j

9 Protokoty pomiaru natezenia o§wietlenia

10 Protokoty badan prébek wody

11 Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzacji

12 [nne dokumenty

Grupa V — Protokoty z przeprowadzonych odbiorow czgsciowych

1

Protokoty odbioréw czesciowych robot

Grupa VI — Protokoty testow funkcjonalnych

1 [ransformatory $redniego napigcia

2 Bramy garazowe i systemy wjazdowe, drzwi obrotowe

3 Urzadzenia podtrzymywania systemow (UPS)

4 Dswietlenie awaryjne

5 Urzadzenia alarmowe

6 [nstalacja antywlamaniowa

7 [nstalacja monitoringu

8 |[nstalacja tryskaczowa

9 [nstalacja hydrantowa

10 [nstalacja chtodnicza

1 Vintegrowany system zarzadzania budynkiem (BMS) wraz z
tablicg synoptyczng

12 [entrala telefoniczna

13 [nne dokumenty, w tym protokoty rozruchu urzadzen i

instalacji objetych instrukcjami rozruchu

Grupa VII — Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-
ruchowa

1

[nstrukcja uzytkowania budynku
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2 Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji
3 [nstrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
4 [nne dokumenty

Grupa VIII — Dokumentacja powykonawcza

Catos¢ dokumentacji wedlug spisu rysunkow projektu

1 wykonawczego wraz z naniesieniem zmian dokonanych
w trakcie realizacji,

2 [nwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

3 Wykaz zrealizowanych prac wykraczajacych poza zakres
umowy podstawowe;j,

4 Dokumentacja kosztorysowa powykonawcza

Grupa X — Inne wymagane dokumenty

1 Dokumentacja fotograficzna w wersji papierowe;j
2 |nne
UWAGA:

1.

egzemplarzu, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem.

2. Dokumentacj¢ wraz ze szczegdtowym spisem nalezy przekaza¢ w teczkach, skoroszytach.

3. Szczegotowy wykaz dokumentow zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji.

Calo$¢ materialow w jezyku polskim winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w 2
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Zatacznik Nr 7 do umowy

Wzor protokotu odbioru gwarancyjnego

PROTOKOL. PRZEGLADU
W OKRESIE GWARANCJI i REKOJMI
spisany W dnil........ccoeeveeeieennenn. na podstawie UMOWY 0T .......ccceevuvrennenee. zdnia ..o

7adanie INWESTYCYJNC PIN 5y. v e ennteenttente et etteeteeente et e eateeanaeeaneeaneeeaseeaneeanneans 7,
Wdniu ... do czynno$ci przystgpita Komisja w sktadzie:
Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy Robot:
1) o 1) e

2) 2

3) 3)

1. Po dokonaniu szczegdétowego przegladu stanu obiektu i robot wykonanych w przedmiocie
umowy opisanej w nagtéwku, Komisja nie ujawnita wad*/ ujawnita* wady fizyczne obiektu
lub wykonanych robdt, zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng obiektu,

3. Komisja wyznaczyla termin usuni¢cia stwierdzonych wad na dzien
4. Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

Przedstawiciele Wykonawcy:
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Zatacznik Nr 8 do umowy

Wzor protokotu ostatecznego pogwarancyjnego

Protokol odbioru ostatecznego robot nr .............cceuueee.

(pogwarancyjny)

Zamawiajacemu przedstawione zostaly nastgpujace dokumenty 1 materiaty:

a/ umowa z wykonawca z dnia ...........ccccveeeiieenneens S 11 S
B/ ANEKS. ...t
c/ protokét odbioru koncowego nr ......oc.eeeeveeiieniieniieennnen. zdnia ....ccoeeveenenne.
d/ protokoty z przegladow gwarancyjnych ...

€/ TIIIE .o e e e e et e e e e et aae e e e et et ——————————erraan—————

Ustalenia komisji dotyczace przedmiotu odbioru:

1. Przedmiot odbioru
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2. Zgtaszane usterki 1 wady zostaly/nie zostaly * usuniete.
3. Uwagi 1 zastrzezenia komisji:

5. Dla  zadania  ustanowione  jest/nie  jest  zabezpieczenie @ w  kwocie

.............................................. w formie

6. Komisja na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz przegladu robdt uznaje odbior
ostateczny za dokonany/nie dokonany * .

- zabezpieczenie w formie gotéwki zostanie przekazane Wykonawcy w trybie

przewidzianym umowa,
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7. Na tym protokot zakonczono 1 po odczytaniu podpisano:

Zamawiajacy
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Zatagcznik Nr 9 do umowy

Wzor protokotu koniecznosci

PROTOKOL KONIECZNOSCINR .....
zdnia ..., r.
Wykonanie robOt dla INWESTYCIT 5y «nvenrtntentt ettt e eeanns ”

realizowanej zgodni€ Z UMOWG NI ......o.vvvvrennieennneannnannnnn, zdnia ...l r.

Komisja w sktadzie:

1. Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg oraz stanem ujawnionym po rozpoczeciu prac budowlanych

Wykonawca stwierdza konieczno$¢ wykonania nastgpujacych robdt nieobjetych pierwotng

dokumentacja:

ROBOTY BUDOWLANE:

Prace wyzej wymienione nie byly objete pierwotna dokumentacjg a ich realizacja jest niezbedna

dla wtasciwego wykonania remontu/budowy obiektu.

2. Wyliczenie kosztéw robot: Odrgbnymi kosztorysami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu powyzsze kosztorysy do weryfikacji.

3. Sposdb wyliczenia wartosci robot przez Wykonawce:

Wyliczenie na podstawie aktualnych stawek wg Sekocenbudu.
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4. Szacunkowy koszt wykonania przedmiotowych robdt wg wyceny Wykonawcy

................................ 7l brutto — zatgcznik do protokotu.

5. Stanowisko zainteresowanych stron:
5.1. Stanowisko Zamawiajgcego: Po analizie przedtozonych kosztorysow oraz ocenie zasadnosci

wykonania w/w prac Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko.

5.2. Stanowisko Wykonawcy: W przypadku zatwierdzenia protokotu konieczno$ci wykonania prac
oraz akceptacji zweryfikowanych kosztoryséw Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjeci robot
do wykonania.

Przedstawiciel ZamawiajaCego .......ccvverruvrerireeeriiieeeieeeieeesvee e

Przedstawiciel WYKONAWCY ......cceeeviieeiiiieeiieeiieeecee e

6. Stanowisko stron po dokonanej analizie konieczno$ci wykonania prac i weryfikacji
kosztorysow:

6.1. Stanowisko Zamawiajacego:

Zamawiajacy stwierdza/nie stwierdza konieczno$¢ wykonania wskazanych w protokole prac jako
robdt dodatkowych/uzupehiajacych. Koszt wykonania robot po weryfikacji kosztorysow
wedlug  $rednich  stawek  Sekocenbudu wynosi ... zt  brutto.
Powyzsza kwota moze ulec zmianie po przeprowadzonych negocjacjach przed podpisaniem
umowy W trybie przewidzianym przez ustaw¢ Prawo Zamowien Publicznych. Jednocze$nie
wnosz¢ o rozpoczgcie procedury niezbgdnej dla zawarcia umowy na roboty
dodatkowe/uzupetniajgce. Stanowisko

6.2. Wykonawcy:

Oswiadczam, iz zapoznatem si¢ ze stanowiskiem Zamawiajacego. Kopi¢ protokotu otrzymalem w
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Zataczniki Nr 10 do umowy
Wzor wykazu 0s6b uprawnionych do kierowania robotami

2

N o] T P .

Wykaz os6b uprawnionych do kierowania robotami

wraz z kopiami dokumentdéw potwierdzajacymi uprawnienia i mozliwo$¢ wykonywania zawodu

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania WyKONawCy: ........ccceeceerverienieriieneenienieneenieneene
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Zatacznik Nr 11 do umowy

Karta gwarancyjna

okreslajgca uprawnienia Zamawiajacego (w tym Uzytkownika)
z tytulu gwarancji jakos$ci

I. Przedmiot karty gwarancyjne;j.

Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr .........c..ccce...... zdnia ................ 2022 r.
I1. Nazwa obiektu.
III. Charakterystyka obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji.
Gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w oparciu o przedmiar rob6t opisujace]
przedmiot Zamowienia, stanowigcy zalacznik nr 2 do umowy nr ... z dnia
...................... 2022 r., w tym:

| A miesi¢cznej gwarancji na:

roboty ogolnobudowlane

20 e miesigcznej gwarancji na:

roboty instalacyjne 1 wyposazenie techniczne budynku tj. wszystkie roboty konieczne do
wykonania instalacji technicznych wraz z wyposazeniem w urzadzenia techniczne zwigzane z
tymi instalacjami, uj¢te w przedmiarze opisujacym przedmiot ZamoéOwienia, z wylaczeniem

urzadzen i osprzetu.
3. 3-letniej gwarancji na: wbudowane urzadzenia i osprzet
4. 3-letniej gwarancji na: wyposazenie budynku w meble wbudowane.

Powyzsze terminy liczy si¢ od ostatecznej daty odbioru koncowego robot.
IV. Data odbioru koncowego obiektu
V. Oswiadczenie Wykonawcy Wykonawca o$wiadcza:
1. ze obiekt objety niniejsza karta gwarancyjng zostal wykonany zgodnie z umowg nr
................... z dnia ......cccoecevveneeee. 2022 roku, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,
2. ze stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne,

niezbe¢dne do nalezytego wypetnienia warunkow gwarancji w caltym jej okresie.
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VI. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1. do nieodptatnego usuni¢cia wad zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego
przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich
zgloszeniu, a jezeli usuni¢cie awarii lub wady z obiektywnych wzgledoéw technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty
zgloszenia,

¢) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnily innego terminu, w czasie uzgodnionym z upowaznionym przedstawicielem
Uzytkownika,

2. do nieodptatnego usuni¢cia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o
dtuzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu obiektu dla ktérego okres
gwarancji juz uptynal,

3. do Scistego wspoldziatania z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika w przypadku
usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego czesci w celu zminimalizowania ograniczen i
ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi pracami, a w szczegdlnosci:

a) uzgadniania i $cistego przestrzegania termindéw, zakresOw i sposobow przygotowania i
prowadzenia prac,

b) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie mozliwe i1 uzasadnione, na
kazde zadanie Uzytkownika, srodkow 1 warunkow technicznych do funkcjonowania przedmiotu
gwarancji zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

¢) zapewnienia ciggtego i kompetentnego nadzoru w catym okresie prowadzenia practj. w fazie
identyfikacji zakresu, przygotowania, wykonywania, sprawdzania, rozruchu i1 przekazania
Uzytkownikowi, przez osobeg, ktorej zakres kompetencji zostanie w kazdym przypadku
okreslony w formie pisemnej i przekazany upowaznionemu przedstawicielowi Uzytkownika,

4. do pisemnego stwierdzenia usuni¢cia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Uzytkownika w

wymaganej formie o dokonaniu naprawy.

VII. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowat usuwaniem wad

lub wykonywaniem zobowigzan zawartych w Umowie.
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VIII. Obowiazki Zamawiajacego.
Zamawiajacy (w tym Uzytkownik) zobowigzuje si¢ do:
1. przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu
do eksploatacji w celu kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich
usunigcia,
2. eksploatacji budynku zgodnie z instrukcjg uzytkowania budynku.
IX. Inne warunki gwarancji.
1. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek:
a) sity wyzszej,
b) szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczego6lnie uzytkowania
obiektu w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
¢) szkdd wyniklych ze zwioki w zgloszeniu wady Wykonawcy.
2. Okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres wylaczenia elementu z eksploatacji, w tym
okres jego naprawy, przy czym okres gwarancji po usuni¢ciu wady elementu nie moze by¢
krétszy na ten element niz 1 rok od daty usunigcia wady.
3. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a
takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
4. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktore Uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.
5. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczac od daty odbioru koncowego obiektu,
wynika z okresu niezbednego do ujawnienia si¢ lub wykrycia wady, nie okresla natomiast
trwalo$ci obiektu i jego elementow.
X. Okres rekojmi.

Okres rekojmi - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

MiejscowosSC 1 data .....oeevveerieeeniieeiee e

Podpis WyKonawcy .........cccceeeveecieenieeiieenienienne
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Zatacznik Nr 13 do umowy

Klauzura informacyjna RODO

Informacja o prywatnosci (zalgcznik do umowy)

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO — informuje, ze:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.
Zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych

z ktorym mozna si¢ kontaktowaé poprzez adres poczty internetowej iod@miastoturek.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z ich przetwarzaniem.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe sg przetwarzane w celu wykonania zawartej] umowy lub w celu podjecia
dziatan na Pana/Pani zadanie, przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
ustawg Kodeks Cywilny oraz innymi przepisami szczegdlnymi.

A takze, w celach rozliczeniowych i fiskalnych tj. wystawienia rachunku, faktury, odnotowania
wplywu naleznosci, prowadzenia ksiag rozrachunkowych i rozliczenia si¢ z urz¢dem
skarbowym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.

Informacje o odbiorcach danych:

Pana/Pani dane osobowe moga by¢ przekazywane do podmiotow uprawnionych do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisow prawa oraz do podmiotéw, z ktorymi
wspolpracujemy w zakresie obstugi informatyczne;.

Czas przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane bgda przechowywane w terminach okreslonych przepisami prawa, zgodnie z
obowigzujaca w tym zakresie instrukcja kancelaryjna.

Przystluguje Panu/Pani prawo zadania/wniesienia:
a) dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) skargi do organu nadzorczego.

Obowiazek podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych w zakresie jest dobrowolne, jednakze ich nie
podanie uniemozliwi zawarcie umowy.
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Zatacznik nr 15 do umowy

ZAFACZNIK DO FAKTURY NR ...
BUDOWA: GMINA MIEJSKA TUREK
OBIEKT:

PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTOW, ROBOT OBIEKTU

ZDMIA ok
INWESTOR:
GENERALNY WYKONAWCA:

PODWYKONAWCA: ...

— 1

Komisja stwierdza co nastepuje:

1) zakres wykonanych robét abietych niniejszym protokdtem jest zgodny z zapisem w
ksiedze(kartotece)obmiardw

2) na podstawie niniejszego protokdtu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu ujete odrebnymi
czesciami kosztorysu

wg tabeli elementdw wartosc wg potracono w jakosé uwagi i zastrzezenia
Nr Mazwa elementu lub czesci obiektu ryczattu kosz wyk. z | wykonanych stron
1 2 3 4 5 &

3) roboty ujete wyzej w kol. 1-5 zostaly wykonane zgodnie z projektem i kosztorysem

4) wartos¢ wbudowanych, uprzednio refakturowanych konstrukcji stalowych i wielowymiarowych
konstrukcji zelbetowych do potracenia w fakturze z naleznosci wyykonawcy wynosi zt

2) ogdlny stani wartosc robdt wykonanych na dzief sporzadzenia protokdtu okresla zestawienie
wartosci robdt wykonanych od poczatku budowy
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6) zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych

Obliczenie kwoty dodatku
Wartosé Wartoéé robot wykonanych Wartos¢ robét od puczqfku budowy po Wartos¢ robst zimowego
robét od poczatku budowy obiektu potr odliczeniu potrgcen z kol. 7 wykonanych w Wyznaczona
Lp. Elementy robot wg tabe/h Obliczonych wg q.ce w stanu na dzien wartost wg ostatnim okresie data usuniecia
R odebranych cbmiaru lub% e sporzadzenia poprzedniego ek ECpost kwota iStteh
[z1] 5 cza [2] %
[t] zaawansowania protokotu protokotu [21]
sow ) [0
% zt e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12
13.
14.
15.
RAZEM - -
dodatek zimowy
RAZEM
Ponadnormatywne koszty zatrudnienia
pracownikéw zamiejscowych ... %
OGOLEM
Protokét sporzadzono bez udziatu Kwota 10% potrac
przedstawiciela Inwestora poniewaz:
Data:
INSPEKTOR NADZORU KIER. BUD. GEN. WYKONAWCY PODWYKONAWCA
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Zatacznik nr 16 do umowy

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. PODWYKONAWCA: .....cooiiiiiiiieneiienene
IEPreZeENtOWANY PIZEZ ...coeueeeeveververrnnnnnnnnnnen
2. WYKONAWCA: ..ot
3. ZAMAWIAJACY: oo
4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:
Podwykonawca o$wiadcza, ze:
PRZEJSCIOWE:
a) na date ztozenia niniejszego Oswiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie
zalega wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptata naleznego
wynagrodzenia z tytutu Umowy NI .....cccoeevieinnnnee. zdnia .....cccoeveenennnen.
zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawca/ Dalszym
Podwykonawca*, a dotyczace] ......ccecvveveveeieeniieennnnns ,
b) w okresie od podpisania niniejszego Oswiadczenia do dnia .............c.eenneeeee.
(termin wystawienia faktury) nie przypadaja terminy wymagalnos$ci jakichkolwiek
zobowigzan Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy* z tytutu realizacji przedmiotowej Umowy Nr ...................e.e
KONCOWE:
¢) do daty ztozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/ Dalszy
Podwykonawca* otrzymat od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaplate catosci
wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy
) R zdnia .....ccoeeeennnen. zawartej przez Wykonawce/
Podwykonawce* z Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczace;j

Umowy o podwykonawstwo NI ..........ccccveeenenne Zdnia ...oooveeeeiieeieee

1 wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec
Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytulu tych platnosci,

e) w zwigzku z dokonaniem zaptaty cato$ci wynagrodzenia przez Wykonawce/
Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy
NI, Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan wobec
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.
5. Integralng czg$cig Oswiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny
Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji
dziatalnosci gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

PODPIS

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 17do umowy

Protokotl odbioru robot zanikowych/zakrytych*
spisany wdniu ................e.l
wykonanychw ............ przy ul/pl. oo nr........
Przedmiot odbioru robo6t zanikowych/zakrytych*:

przy udziale:

3. inspektora nadzoru iINWesStOrsKi€go .........ovviiiiiiiiiiiii i
1

4. kierownika budowy ........c.ooiiiiiiiiii e
Podstawe odbioru stanowily nastepujace dokumenty:

a)umowa z Wykonawcg NI ..........cooviiiiiiiiiiiinin, zdnia..................

Do odbioru robot zanikowych Wykonawca robot przedlozyl nastepujace

dokumenty:

1) obmiar robot,

2) kosztorys zamienny/powykonawczy* — sprawdzony 1 potwierdzony przez

inspektora nadzoru.

Na podstawie przedstawionych dokumentoéw oraz wizji lokalnej, obecni

stwierdzajq co nastepuje:

Roboty stanowigce przedmiot odbioru robdt zanikowych/zakrytych zostalywykonane
1 odebrane.

Inne ustalenia uczestniczacych w odbiorze:
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Zataczniki Nr 18 do umowy
Wzor wykazu 0s6b uprawnionych przez Zamawiajacego

2

N o] T P .

Wykaz os6b uprawnionych

wraz z kopiami dokumentdéw potwierdzajacymi uprawnienia i mozliwo$¢ wykonywania zawodu

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania ZamawiajaCeZ0: «...ee.verreerueerueruerreeruereereensesieeseenne
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Zatacznik nr 19do umowy

WZOR ZOBOWIAZANIA PODMIOTU TRZECIEGO

(tel./faks, e-mail)

Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz. 907 z pdzn. zm.), zobowigzuj¢ sie do oddania do

dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.

na potrzeby realizacji zamowienia: Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze
od ul.Legionéw Polskich do Armii Krajowej

niezbgdnych zasoboéw w zakresie:

WIEDZY 1 DOSWIADCZENIA

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow:

(nalezy wpisa¢ nazwg, przedmiot zrealizowanych zamowieh, podczas ktorych zdobyto
do$wiadczenie, bedace

przedmiotem niniejszego zobowiazania)

- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy

wykonywaniu zamodwienia:

(nalezy wpisaé w jaki sposob wiedza i do$wiadczenie podmiotu bgdzie wykorzystana podczas
realizacji

zamowienia, np. czy b¢dzie wykonywat cz¢$¢ zamowienia jako podwykonawca, czy bg¢dzie udzielat
konsultacyji,

na czym beda polegaty konsultacje, jak cz¢sto beda udzielane i w jakich sytuacjach)

- charakter stosunku, jaki bedzie laczyl wykonaweeg z innym podmiotem:

(nalezy wpisa¢ rodzaj/charakter umowy jaki bedzie taczyl wykonawce z podmiotem
udostepniajacym zasob)
- zakres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia:
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(nalezy wpisa¢, w jakim zakresie podmiot trzeci b¢dzie realizowal zamowienie, w jaki sposob
zostanie

przekazana wiedza i do$wiadczenie np. czy bedzie to podwykonawstwo, a jezeli tak jaki zakres
zamowienia

bedzie realizowany przez podmiot trzeci, jeSeli beda to konsultacje w jakim zakresie beda
udzielane)

- okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia:

(nalezy poda¢ okres, w ktorym wiedza i do$wiadczenie b¢dzie udostepniona wykonawcy)
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