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Znak sprawy: INF-IN.271.06.2025 
 

                                             Leszno, 15.04.2025 r. 

 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ Nr 2 
_______________________________________________________________________ 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI Nr 2 
 
 
 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zakup 7 szt.  
          autobusów elektrycznych wraz z 4 szt. podwójnych ładowarek”  
 
Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Zamówień Publicznych 
we współpracy z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej, Referatem Inwestycji, działając na podstawie art. 135 
ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 
1320) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, 
na które udzielono następującej odpowiedzi: 
 
 

I. 
Pytanie 1 
Dotyczy: 

Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy. § 1 ust. 4 

Wymóg:  

Wykonawca dostarczy autobusy elektryczne wraz z ładowarkami, o których mowa w ust.2, które nie są 
prototypami, są jednej marki i w danym typie, identyczne pod względem konstrukcyjnym, parametrów 
technicznych, kompletacji i wyposażenia, ... 
Pytanie: 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy wymaganie dotyczące autobusów i ładowarek jednej marki odnosi się 
do obu elementów łącznie (autobusów i ładowarek), czy też autobusy mają być jednej marki, a ładowarki 
mają być jednej marki, lecz osobno.  Z uwagi na fakt, że producenci autobusów zazwyczaj nie produkują 
ładowarek i odwrotnie, prosimy o potwierdzenie, że chodzi osobno o ładowarki oraz autobusy. 
Odpowiedź: 
Zapis należy czytać osobno dla autobusów i osobno dla ładowarek. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: 

Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy. § 1 ust. 6 

Wymóg:  

Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone 
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.  
Pytanie: 
Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia, zwracamy uwagę, iż wykonawca nie może zagwarantować 
czy dostawca podzespołów nie zamierza wycofać ich z sprzedaży. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zamierza wykreślić niniejszego postanowienia 
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Pytanie 3 
Dotyczy: 

Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy. § 4 ust. 2, pkt 8, lit. a) 

Wymóg:  

jeżeli wada nadaje się do usunięcia i jest nieistotna – uprawnienie do odbioru autobusu elektrycznego na 
podstawie protokołu odbioru warunkowego (z usterkami). W Protokole odbioru warunkowego (z usterkami) 
Zamawiający określi termin na usunięcie wad. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem odbioru 
bezusterkowego; 
Pytanie: 
Wykonawca wnosi o określenie minimalnego terminu do usunięcia wady nie krótszym niż 5 dni roboczych 
lub w innym możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym z Wykonawcą, w przypadkach skomplikowanych 
lub niezależnych wad od Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający określa minimalny termin na usunięcie wad w okresie nie krótszym niż 5 dni roboczych  i w 
tym zakresie modyfikuje zapis § 4 ust. 2, pkt 8, lit. a) projektu umowy w następujący sposób: 
Było: 

„a) jeżeli wada nadaje się do usunięcia i jest nieistotna – uprawnienie do odbioru autobusu elektrycznego 
na podstawie protokołu odbioru warunkowego (z usterkami). W Protokole odbioru warunkowego (z 
usterkami) Zamawiający określi termin na usunięcie wad. Usunięcie wad zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru bezusterkowego;”   

Jest: 
„a) jeżeli wada nadaje się do usunięcia i jest nieistotna – uprawnienie do odbioru autobusu elektrycznego 

na podstawie protokołu odbioru warunkowego (z usterkami). W Protokole odbioru warunkowego (z 
usterkami) Zamawiający określi termin (nie krótszy niż 5 dni roboczych) na usunięcie wad. Usunięcie wad 
zostanie potwierdzone protokołem odbioru bezusterkowego;”    

 
Pytanie 4 
Dotyczy: 

Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy. § 5 ust. 6 

Wymóg:  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oprogramowanie niezbędne do korzystania z autobusów 
elektrycznych oraz jeden wspólny system zarządzająco-telemetryczny dla ładowarek udzielając, z dniem 
wydania oprogramowania Zamawiającemu nieograniczonych w czasie i przenośnych na osoby trzecie licencji 
do korzystania z oprogramowania na polach eksploatacji opisanych w ust.7 poniżej lub zapewniając 
przeniesienie z dniem wydania Oprogramowania takich licencji na Zamawiającego przez osoby trzecie. 
Wykonawca nie będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu licencji w formie papierowej, jeżeli treść 
licencji jest integralną częścią oprogramowania i nie jest załączona oddzielnie w formie papierowej.  
Pytanie: 
Czy przez "Oprogramowanie" Zamawiający rozumie oprogramowanie niezbędne do korzystania z autobusów 
elektrycznych oraz  system zarządzająco-telemetryczny dla ładowarek? 
Odpowiedź 
Zamawiający rozumie to jak dwa oddzielne oprogramowania, jedno niezbędne do korzystania z autobusów 
elektrycznych, drugie niezbędne do korzystania z ładowarek, zintegrowane w pewnym stopniu ze sobą. 
  
Pytanie 5 
Dotyczy: 

Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy. § 5 ust. 7 

Wymóg:  

Udzielona Zamawiającemu licencja na Oprogramowanie będzie umożliwiała korzystanie z Oprogramowania 
na następujących polach eksploatacji: 
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a) użytkowanie Oprogramowania w działalności Zamawiającego, w tym w szczególności do celów 
przeglądów, utrzymania, konserwacji, napraw, remontów, modernizacji i ulepszeń autobusów elektrycznych 
oraz w procesach związanych z zakupem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych; 
b) utrwalanie i zwielokrotnianie; 
c) wprowadzanie do pamięci komputerów. 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie systemu zarządzająco-telemetrycznego dla ładowarek nie ma 
wymogu korzystania z niego w działalności Zamawiającego do celów przeglądów, utrzymania, konserwacji, 
napraw, remontów, modernizacji i ulepszeń autobusów elektrycznych oraz w procesach związanych z 
zakupem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. 
 
Odpowiedź 
Tak, w zakresie systemu zarządzająco-telemetrycznego dla ładowarek nie ma takiego wymogu. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy: 

Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy § 6 ust. 6 

Wymóg:  

Z gwarancji jakości wyłączone są elementy ulegające zużyciu w toku zwykłego eksploatowania o ile ich 
nadmierne zużycie nie wynika z żadnej wady elementu, są to w szczególności: żarówki, bezpieczniki, szkło 
przy uszkodzeniach mechanicznych, materiały podlegające okresowym wymianom oraz okładziny i klocki 
hamulcowe itp. 
Pytanie: 
Wnosimy o uwzględnienie również okoliczności wyłączających gwarancję na stacje ładowania, tj.: 
•        Urządzeń posiadających usunięte, zakryte lub nieczytelne numery seryjne, numery artykułów, nazwy 
Urządzeń, znaki określające ich producenta lub inne oznaczenia pozwalające na ich identyfikację; 
•        Wad powstałych w wyniku nieuprawnionej ingerencji w urządzenie (w tym oprogramowanie) w 
szczególności osoby trzeciej. 
•        uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji lub będących wynikiem nie podjęcia 
w odpowiednim czasie działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków awarii. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie również okoliczności wyłączających gwarancję na stacje 
ładowania, tj.: 
•        Urządzeń posiadających usunięte, zakryte lub nieczytelne numery seryjne, numery artykułów, nazwy 
Urządzeń, znaki określające ich producenta lub inne oznaczenia pozwalające na ich identyfikację; 
•        Wad powstałych w wyniku nieuprawnionej ingerencji w urządzenie (w tym oprogramowanie) w 
szczególności osoby trzeciej. 
•        uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji lub będących wynikiem nie podjęcia 
w odpowiednim czasie działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków awarii 
Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 6 projektu umowy w następujący sposób: 
Było: 
„6. Z gwarancji jakości wyłączone są elementy ulegające zużyciu w toku zwykłego eksploatowania o ile ich 
nadmierne zużycie nie wynika z żadnej wady elementu, są to w szczególności: żarówki, bezpieczniki, szkło przy 
uszkodzeniach mechanicznych, materiały podlegające okresowym wymianom oraz okładziny i klocki 
hamulcowe itp.” 
Jest: 
Jest: 
„6. Z gwarancji jakości wyłączone są elementy ulegające zużyciu w toku zwykłego eksploatowania o ile ich 
nadmierne zużycie nie wynika z żadnej wady elementu, są to w szczególności: 

1) W zakresie autobusu żarówki, bezpieczniki, szkło przy uszkodzeniach mechanicznych, materiały 
podlegające okresowym wymianom oraz okładziny i klocki hamulcowe - amortyzatory (poza wadami 
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fabrycznymi), wkłady filtrów, akumulatory, paski klinowe, klocki hamulcowe (po przebiegu 100 000 
km); normalnie zużywające się tarcze hamulcowe (po przebiegu 200 000 km);  ogumienie (po 
przebiegu 150 000 km);  bezpieczniki,  diody LED, pióra wycieraczek, oleje, smary i płyny 
eksploatacyjne itp. 

2) W zakresie stacji ładowania: 
•  Urządzeń posiadających usunięte, zakryte lub nieczytelne numery seryjne, numery artykułów, 
nazwy Urządzeń, znaki określające ich producenta lub inne oznaczenia pozwalające na ich 
identyfikację; 
•   Wad powstałych w wyniku nieuprawnionej ingerencji w urządzenie (w tym oprogramowanie) w 
szczególności osoby trzeciej. 
•    uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji lub będących wynikiem nie podjęcia 

w odpowiednim czasie działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków awarii. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy: 

Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy. § 7 ust. 2, 3 i ust 6. 

Wymóg:  

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany autobusu/ ładowarki lub elementu autobusu/ 
ładowarki w okresie gwarancji jakości na nowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 
wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca w ramach gwarancji dostarczy Zamawiającemu nowy autobus/ładowarkę 
lub nowy element autobusu/ładowarki, termin gwarancji co do tego wyrobu lub elementu wyrobu biegnie 
na nowo od chwili dostarczenia autobusu/ ładowarki lub elementu autobusu/ładowarki wolnego od wad. 
Termin gwarancji dla całego autobusu/ładowarki ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad 
rzeczy Zamawiający nie mógł z nich korzystać. 
... 
6. Maksymalny okres oczekiwania na dostawę ww. elementów w okresie gwarancyjnym nie może 
przekraczać 2 dni roboczych, a w okresie pogwarancyjnym 2 dni roboczych, licząc od dnia wysłania 
zamówienia e-mail lub poprzez inny udostępniony nieodpłatnie system zamawiania części dostępny przez 
Internet lub pismem do Wykonawcy. Przekroczenie terminów określonych w zdaniu poprzednim jest możliwe 
tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Pytanie: 
Wykonawca wnosi o usunięcie § 7 ustępu 6, który wskazuje, iż maksymalny okres oczekiwania na dostawę 
nie może przekroczyć 2 dni roboczych, zgodnie z § 7 ustępem 2 Wykonawca jest zobowiązany do wymiany w 
terminie 7 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Prowadzi to do 
tego, że mimo terminu 7 dniowego na wymianę, dostawa elementu musi nastąpić w ciągu 2 dni, powoduje 
to niespójność interpretacyjną.  
Dodatkowo ust. 6 zawarto również, „a w okresie pogwarancyjnym 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania 
zamówienia.”.  
Wykonawca zwraca uwagę, iż w okresie pogwarancyjnym uprawnienie wymiany elementów z tytułu 
gwarancji wygasa i żądanie dostaw w terminie 2 dni roboczych nie jest uzasadnione. Dodatkowo nie 
określono daty do kiedy Zamawiający oczekuje dostaw w okresie pogwarancyjnym. Taki wymóg wydaje się 
rażąco niekorzystny dla wykonawcy.  
Ze względu na powyższe argumenty, postanowienie § 7 ustępu 6 powinno zostać usunięte. 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust.2 i 6 projektu umowy 
Było: 
„2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany autobusu/ ładowarki lub elementu autobusu/ 
ładowarki w okresie gwarancji jakości na nowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego 
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zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić 
zgodę na przedłużenie tego terminu. 
… 
6. Maksymalny okres oczekiwania na dostawę ww. elementów w okresie gwarancyjnym nie może przekraczać 
2 dni roboczych, a w okresie pogwarancyjnym 2 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zamówienia e-mail lub 
poprzez inny udostępniony nieodpłatnie system zamawiania części dostępny przez Internet lub pismem do 
Wykonawcy. Przekroczenie terminów określonych w zdaniu poprzednim jest możliwe tylko w wyjątkowych 
przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.” 
Jest: 
„2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany autobusu/ ładowarki lub elementu autobusu/ 
ładowarki w okresie gwarancji jakości na nowy w terminie: 

a) dla autobusów - 3 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego.  
b) dla stacji ładowania - Wykonawca zapewni poniższe czasy reakcji na usuwanie usterek i awarii oraz 

ich naprawy od chwili zgłoszenia dla poszczególnych zdarzeń: w godz. 7:00-15:00 w dni powszednie 
– rozpoczęcie naprawy ładowarki do jednej godziny, oczekiwana naprawa – usunięcie usterki w czasie 
do 24 godzin od powiadomienia, w przypadku awarii poważnej (brak możliwości naprawy w ciągu 48 
godzin) – ostateczna naprawa i uruchomienie ładowarki w terminie do 72 godzin od powiadomienia. 
W przypadku nie wykonania naprawy w tym terminie Wykonawca dostarczy ładowarkę zastępczą o 
nie gorszych parametrach. W pozostałych godzinach i w sobotę, niedzielę i święta terminy reakcji 
serwisu liczą się od godz. 7:00 najbliższego dnia roboczego, 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie w/w 
terminów.” 

… 
6. Maksymalny okres oczekiwania na dostawę ww. elementów w okresie gwarancyjnym nie może przekraczać 
3 dni roboczych, a w okresie pogwarancyjnym 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zamówienia e-mail lub 
poprzez inny udostępniony nieodpłatnie system zamawiania części dostępny przez Internet lub pismem do 
Wykonawcy. Przekroczenie terminów określonych w zdaniu poprzednim jest możliwe tylko w wyjątkowych 
przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy: 

Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy. § 7 ust. 7 

Wymóg:  

W wypadku zakończenia produkcji części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części 
zamiennych, przez okres co najmniej 12 lat, licząc od daty zaprzestania produkcji części zamiennych dla 
autobusów elektrycznych, będących przedmiotem niniejszej Umowy. 
Pytanie: 
Wykonawca wnosi o usunięcie § 7 ust. 7 z uwagi na to że: 
- może to być szczególnie problematyczne w przypadku części, których dostępność zależy od poddostawców, 
- Wykonawcy w różnych momentach mogą zaprzestać produkcję co powoduje, iż porównywalność ofert 
będzie zagrożona,  
- Długoterminowe przechowywanie części zamiennych generuje znaczne koszty, związane m.in. z wynajmem 
powierzchni magazynowej, zabezpieczeniem przed degradacją, a także zarządzaniem logistyką dostaw. 
- Jeżeli części mają być magazynowane przez okres 12 lat to mogą one nie nadawać się już do użytku i 
powodować mogą jedynie koszty ich utylizacji. 
- W ciągu 12 lat może dojść do zmian technologicznych lub prawnych (np. wycofania określonych 
materiałów), 
Ze względu na powyższe argumenty, takie postanowienie powinno zostać usunięte.  
Dodatkowo zwracamy uwagę, iż w Załączniku nr 12 do SWZ pkt 9.7 Zamawiający wymaga dostawę części 
zamiennych przez okres 8 lat od upływu terminu gwarancji, czy zatem wymóg § 7 ust. 7 dotyczy jedynie części 
do autobusów?   
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Odpowiedź 
Jak wynika z zapisu § 7 ust. 7 wymóg  zapewnienia części zamiennych przez okres 12 lat dotyczy wyłącznie 
autobusów. Dla ładowarek Zamawiający przyjął w załączniku nr 12 do swz zagwarantowanie dostawy części 
zamiennych przez okres 8 lat od upływu terminu gwarancji. 
Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 7 projektu umowy w następujący sposób: 
Było: 
„7. W wypadku zakończenia produkcji części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części 
zamiennych,  przez okres co najmniej 12 lat, licząc od daty zaprzestania produkcji części zamiennych dla 
autobusów elektrycznych, będących przedmiotem niniejszej Umowy.” 
Jest: 
„7. W wypadku zakończenia produkcji części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części 
zamiennych, dla autobusów przez okres co najmniej 12 lat, a dla stacji ładowania przez okres co najmniej 8 
lat, licząc od daty zaprzestania produkcji części zamiennych dla autobusów elektrycznych/stacji ładowania, 
będących przedmiotem niniejszej Umowy.” 
 
Pytanie 9 
Dotyczy: 

Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy. § 9 ust. 25 

Wymóg:  

Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 
za dostawy/usługi/roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
Pytanie: 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie postanowienia, w jaki sposób wykonawca i podwykonawca ponosić mają 
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za dostawy wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę? 
Odpowiedź  
Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Oznacza to, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 
żądać zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego, jeśli Wykonawca nie zapłaci. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy: 

Załącznik nr 12 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ładowarki, pkt 9.1.13.  
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy. § 7 ust 2 

Wymóg:  

"Zamawiający wymaga, aby dla wszystkich stacji wolnego ładowania Wykonawca zapewnił poniższe czasy 
reakcji na usuwanie usterek i awarii oraz ich naprawy od chwili zgłoszenia dla poszczególnych zdarzeń: w 
godz. 7:00-15:00 w dni powszednie – rozpoczęcie naprawy ładowarki do jednej godziny, oczekiwana naprawa 
– usunięcie usterki w czasie do 24 godzin od powiadomienia, w przypadku awarii poważnej (brak możliwości 
naprawy w ciągu 48 godzin) – ostateczna naprawa i uruchomienie ładowarki w terminie do 72 godzin od 
powiadomienia. W przypadku nie wykonania naprawy w tym terminie Wykonawca dostarczy ładowarkę 
zastępczą o nie gorszych parametrach. W pozostałych godzinach i w sobotę, niedzielę i święta terminy reakcji 
serwisu liczą się od godz. 7:00 najbliższego dnia roboczego," 
 
"Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany autobusu/ ładowarki lub elementu autobusu/ 
ładowarki w okresie gwarancji jakości na nowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 
wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu." 
Pytanie: 
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Zwracamy uwagę, iż w umowie wskazano, iż Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany autobusu/ 
ładowarki lub elementu autobusu/ ładowarki w okresie gwarancji jakości na nowy w terminie 7 dni 
roboczych, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu, a w załączniku nr 12 do SWZ 
wskazano jednak krótsze czasy usuwania usterek i awarii oraz ich napraw od chwili zgłoszenia tj. w godz. 7:00-
15:00 w dni powszednie – rozpoczęcie naprawy ładowarki do jednej godziny, oczekiwana naprawa – 
usunięcie usterki w czasie do 24 godzin od powiadomienia, w przypadku awarii poważnej (brak możliwości 
naprawy w ciągu 48 godzin) – ostateczna naprawa i uruchomienie ładowarki w terminie do 72 godzin od 
powiadomienia. W przypadku nie wykonania naprawy w tym terminie Wykonawca dostarczy ładowarkę 
zastępczą o nie gorszych parametrach. W pozostałych godzinach i w sobotę, niedzielę i święta terminy reakcji 
serwisu liczą się od godz. 7:00 najbliższego dnia roboczego, 
Zwracamy uwagę, iż w załączniku nr 12 do SWZ Zamawiający określił bardzo restrykcyjne czasy reakcji i 
napraw dla stacji wolnego ładowania, nie wykluczając nawet dni ustawowo wolnych od pracy. Zbyt krótki 
czas na podjęcie działań serwisowych oraz usunięcie usterek niesie za sobą ryzyko zwiększenia kosztów 
realizacji serwisu, co powoduje znaczne zwiększenie cen ofert.  
Prosimy zatem o wyjaśnienie jaki jest rzeczywiście oczekiwany czas napraw (czy Wykonawcę obowiązują 
czasy napraw wskazane w § 7 Załącznika nr 9 do SWZ.)? 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust.2 projektu umowy w następujący sposób: 

Było: 
„2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany autobusu/ ładowarki lub elementu autobusu/ 
ładowarki w okresie gwarancji jakości na nowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić 
zgodę na przedłużenie tego terminu.” 

Jest: 
„2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany autobusu/ ładowarki lub elementu autobusu/ 
ładowarki w okresie gwarancji jakości na nowy w terminie: 

a)   dla autobusów - 3 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego.  
b) dla stacji ładowania - Wykonawca zapewni poniższe czasy reakcji na usuwanie usterek i awarii oraz 

ich naprawy od chwili zgłoszenia dla poszczególnych zdarzeń: w godz. 7:00-15:00 w dni powszednie 
– rozpoczęcie naprawy ładowarki do jednej godziny, oczekiwana naprawa – usunięcie usterki w czasie 
do 24 godzin od powiadomienia, w przypadku awarii poważnej (brak możliwości naprawy w ciągu 48 
godzin) – ostateczna naprawa i uruchomienie ładowarki w terminie do 72 godzin od powiadomienia. 
W przypadku nie wykonania naprawy w tym terminie Wykonawca dostarczy ładowarkę zastępczą o 
nie gorszych parametrach. W pozostałych godzinach i w sobotę, niedzielę i święta terminy reakcji 
serwisu liczą się od godz. 7:00 najbliższego dnia roboczego, 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie w/w terminów.” 
 
Pytanie 11 
Dotyczy: 

Załącznik nr 12 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ładowarki, pkt 9.4.1. 

Wymóg:  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego/użytkownika system do 
monitorowania – nadzoru zarządzania pracą stacji ładowania wraz z serwerem przystosowanym do 
umieszczenia w szafie rackowej z czterema dyskami SSD i kontrolerem SATA oraz minimum dwoma kartami 
sieciowym z systemem Windows/Linux. Zamawiający dysponuje odpowiednią infrastrukturą informatyczną, 
Pytanie: 
Wnosimy o informację, czy w ramach dostarczenia  systemu zarządzająco-telemetrycznego dla ładowarek, 
Zamawiający dopuszcza wyłącznie zainstalowanie go na serwerach w miejscu wskazanym przez 
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Zamawiającego, czy dopuszcza on dostarczenie w modelu chmurowym (SaaS), tj. w postaci usługi zdalnego 
dostępu do systemu zainstalowanego na serwerach Wykonawcy, bez ograniczeń czasowych. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o zaktualizowanie SWZ oraz o potwierdzenie, że w takiej 
sytuacji zamiast licencji, Zamawiający wymaga dostarczenia regulaminu korzystania z usługi o dowolnym 
brzmieniu, lecz zapewniającego możliwość nieograniczonego w czasie korzystania z systemu zgodnie z 
przeznaczeniem. Wynika to z faktu, że przy rozwiązania SaaSowych udzielenie licencji nie jest konieczne, zaś 
prawa i obowiązki stron opisuje stosowny regulamin usługi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu zarządzająco-telemetrycznego dla ładowarek wyłącznie 
zainstalowanego na serwerach w miejscu wskazanym przez Użytkownika tj. Miejski Zakład Komunikacji.   
 
Pytanie 12 
Dotyczy: 

Załącznik nr 12 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ładowarki, pkt 10 

Wymóg:  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać naklejki i okleić ładowarki zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 
przedstawionymi na etapie realizacji umowy najpóźniej w dniu ich odbioru. 
Pytanie: 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie jakiego oklejenia oczekuje zamawiający? 
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje wykonania oklejenia przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi wskazanymi na 
stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/ 
 

Pytanie 13 
W Załączniku nr 11 do SWZ, w pkt 11 klimatyzacja ppkt 4 Zamawiający napisał: 
„Pojemność układu z czynnikiem chłodzącym R134a – max 2,90kg.” 
Prosimy o dopuszczenie autobusu z klimatyzacją o pojemności układu z czynnikiem chłodzącym max 3,5 kg . 
Ta niewielka różnica pozwoli na zaoferowanie autobusu z układem klimatyzacji, który z powodzeniem 
sprawdza się w warunkach komunikacji miejskiej. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na klimatyzacją o pojemności układu z czynnikiem chłodzącym max 3,5 kg i 
dokonuje w tym zakresie modyfikacji Załącznika nr 11 SWZ. 
 
Pytanie nr 14 
W Załączniku nr 11 do SWZ, w pkt 23 Zamawiający napisał: 
„Uchylne lub przesuwne górne partie okien bocznych w przedziale pasażerskim, minimum 6 sztuk (co 
najmniej 3 okna po lewej stronie i 3 okna po prawej stronie) - ryglowane,” 
Czy Zamawiający dopuści 4 okna otwierane po lewej stronie, a 2 po prawej? Takie usytuowanie okien zapewni 
odpowiednią wentylację przedziału pasażerskiego. 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia zapis na  4 okna otwierane po lewej stronie, a 2 po prawej stronie i dokonuje w tym 
zakresie modyfikacji Załącznika nr 11 SWZ. 
 
Pytanie 15 
Zamawiający w załączniku nr 11 w pkt 21 napisał:  
„Tkanina na poszycie fotela kierowcy identyczna jak na fotele w przestrzeni pasażerskiej”. 
Prosimy o dopuszczenie standardowej tkaniny poszycia fotela kierowcy. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza standardową tkaninę poszycia fotela kierowcy i dokonuje w tym zakresie modyfikacji 
Załącznika nr 11 SWZ. 

https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/


                                      

                                                                      

9 | S t r o n a  

 

 
Pytanie 16 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 3 Zamawiający napisał: 
„Podstawę do przedłożenia faktury przez Wykonawcę, celem dokonania płatności przez Zamawiającego 
stanowi: 
1) Protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego dla danego autobusu elektrycznego oraz 
każdej ładowarki. 
2) Dokumenty dopuszczające autobus elektryczny do użytkowania i ruchu drogowego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty UDT dla ładowarek. 
3) Jeżeli zamówienie realizowano z udziałem podwykonawców, w stosunku do których przedłożono umowę 
o podwykonawstwo, Wykonawca przedłoży także: 
a) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 
b) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy 
c) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych Podwykonawców. 
d) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody 
potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.” 
1.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę autobusów w dwóch partiach w konfiguracji 3 i 4 autobusy? 
1.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie osobnych faktur dla autobusów i osobnych dla ładowarek? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę autobusów w dwóch partiach w konfiguracji 3 i 4 autobusy, bądź  
w innej konfiguracji, pod warunkiem zachowania procedur odbioru wskazanych w § 4 projektu umowy.  
Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 5 projektu umowy wymaga, aby faktura za dostarczony przedmiot umowy 
była wystawiona po odbiorze końcowym. Dla każdego z autobusów elektrycznych  należy wystawić odrębną 
fakturę, natomiast dla ładowarek należy wystawić jedną łączną fakturę dla wszystkich sztuk. 
Zamawiający zmieni zapis projektu umowy i dopuści również wystawienie osobnej faktury dla każdej  
z ładowarek. 
Zamawiający modyfikuje  zapis § 3 ust. 5 projektu umowy: 

Było:  
„5. Faktura za dostarczony przedmiot umowy będzie wystawiona po odbiorze końcowym. Dla każdego  
z autobusów elektrycznych, zostanie wystawiona odrębna faktura, natomiast dla ładowarek należy wystawić 
jedną łączną fakturę dla wszystkich sztuk” 

Jest: 
„5. Faktura za dostarczony przedmiot umowy będzie wystawiona po odbiorze końcowym. Dla każdego  
z autobusów elektrycznych, zostanie wystawiona odrębna faktura, natomiast dla ładowarek należy wystawić 
jedną łączną fakturę dla wszystkich sztuk lub odrębną fakturę dla każdej ładowarki.” 
 
Pytanie 17 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 3 Zamawiający napisał: 
„Cena jest ostateczna i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem przypadków zmian, 
o których mowa w § 18 niniejszej Umowy.” 
Czy w tym ustępie Zamawiający miał na myśli paragraf 17 Umowy ? 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust.3 umowy w następujący sposób: 

Było: 
„3. Cena jest ostateczna i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem przypadków zmian, 
o których mowa w § 18 niniejszej Umowy.” 
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Jest: 
„3. Cena jest ostateczna i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem przypadków zmian, 
o których mowa w § 15 i 17 niniejszej Umowy.” 
 
Pytanie 18 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 4 Zamawiający napisał: 
2) O gotowości rozpoczęcia wstępnego odbioru technicznego, Wykonawca powiadomi Zamawiającego po 
wyprodukowaniu każdego z autobusów elektrycznych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przed 
planowanym terminem tego odbioru wstępnego. Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego 
każdorazowo o gotowości rozpoczęcia wstępnego odbioru technicznego e-mailem oraz pismem, 
1.1. Prosimy o możliwość zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia wstępnego odbioru technicznego z 

czterodniowym wyprzedzeniem. 
1.2. Prosimy  o potwierdzenie, że Zamawiający uzna pismo za dostarczone w przypadku wysłania go za 

pomocą e-maila, z wyłączeniem poczty tradycyjnej. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy. 
 
Pytanie 19 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 6 ust 5 Zamawiający napisał: 
„W okresie obowiązywania gwarancji jakości w dostarczonym wraz z autobusem systemie cyfrowego 
monitoringu wizyjnego jeden raz na 6 miesięcy będzie wykonywany nieodpłatny przegląd gwarancyjny 
zainstalowanych urządzeń monitoringu. Z czynności przeglądu zostanie sporządzony stosowny protokół” 
Prosimy o rezygnację z wymogu. Autobus będzie podlegał gwarancji udzielonej przez producenta oraz 
wykonywane będą przeglądy okresowe całego autobusu. Zapis w obecnej formie zwiększy koszty oferty. 
Odpowiedź 
Zamawiający skreśla zapis § 6 ust 5 projektu umowy. 

 
Pytanie 20 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 11 ust 1 Zamawiający napisał: 
„Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 
Umowy, Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej Umowy zabezpieczenie w wysokości 5% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, co stanowi kwotę 
…………………… zł w formie ………………” 
Czy Zamawiający zgodzi się, aby Wykonawca mógł wnieść zabezpieczenie w wysokości 3 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy ? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wartości zabezpieczenia. 

  
Pytanie 21 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 12 ust 4 Zamawiający napisał: 
„Zamawiający, bez uszczerbku dla jego innych uprawnień w ramach niniejszej Umowy, będzie miał prawo 
żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 
10) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy - w wysokości 
1% wartości netto umowy.” 
 
Prosimy o obniżenie kary za niewywiązanie się z obowiązku określonego w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy do 
0,2% wartości netto umowy. Obecna kara jest rażąco wygórowana w stosunku do przewinienia Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzegł przecież, że zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z postanowień umownych. 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje zapis § 12 ust.1 pkt. 10) umowy w następujący sposób: 
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Było: 
„10) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy -w wysokości 
1% wartości netto umowy.” 

Jest: 
„10) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 11 ust. 7 niniejszej Umowy -w wysokości 
0,2 % wartości netto umowy.” 

 
Pytanie 22 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 12 ust 4 Zamawiający napisał: 
„Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody” 
Prosimy o usunięcie zapisu. Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne i jest to wystarczająca sankcja za 
niewłaściwe wywiązywanie się ze zobowiązań umownych. Dodatkowe prawo dochodzenia odszkodowania 
jest zatem zbędne 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 23 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 12 ust 6 Zamawiający napisał: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez 
Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia.” 
Prosimy o możliwość potrącenia ewentualnych kar umownych za pomocą stosownej noty księgowej. Kary 
mogą być przedmiotem sporu między stronami, w takim przypadku może dojść do nieuzasadnionego 
wstrzymania płatności. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 24 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 12 ust 10 Zamawiający napisał: 
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Strony mogą dochodzić wynosi 20% wartości netto 
umowy, określonej w § 3 ust. 2 Umowy.” 
Zwracamy się z prośbą o ustalenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych w wysokości 10 % wartości 
netto umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 25 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 13 ust 1 Zamawiający napisał: 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca jest w zwłoce z dostawą autobusów/ładowarek o więcej niż 14 dni w stosunku do 
terminu określonego w § 2 ust.1 Umowy i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie 
realizuje dostawy, 

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wyznaczył termin 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 
ust.1 Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno następować jedynie w wyjątkowych okolicznościach. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 26 
W Załączniku nr 9 do SWZ § 13 ust 8 Zamawiający napisał: 
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„W niniejszej umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej 
niewykonania albo nienależytego wykonania, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy, aż do 
zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę, a także w okresie gwarancji.” 
Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający może odstąpić od umowy także w okresie gwarancji 
całopojazdowej.  
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający może odstąpić od umowy także w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości 
na poszczególne elementy zamówienia zgodnie z SWZ i Umową. 
 
Pytanie 27 
W Załączniku nr 9 do SWZ w § 5 Zamawiający napisał: 
10. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia 38 pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji na własny 
koszt, w ramach ceny określonej w § 3 ust. 2 Umowy w zakresie: 
1) użytkowania i techniki jazdy dostarczonego autobusu elektrycznego (w tym obsługi pojazdu i systemu 
ładowania) oraz w zakresie obsługi i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostarczonego przedmiotu 
zamówienia (w tym w zakresie diagnostyki układów oraz obsługi i serwisu ładowarek), 
2) dokumentacji i formy rozliczania napraw gwarancyjnych, 
3) instruktażu systemu telemetrycznego 
1.1 Prosimy o potwierdzenie, że osoby delegowane do przeszkolenia i do pracy przy zamówionych 
autobusach, w zależności od rodzaju szkolenia, będą posiadały aktualne uprawnienia SEP  do 1 kV w zakresie 
eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych. 
1.2 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku posiadania odpowiednich uprawnień Zamawiający  
poniesie koszt  uzyskania uprawnień elektrycznych SEP do 1kV dla wskazanych pracowników zaplecza 
technicznego. 

a. Czy Zamawiający zgodzi się na przeszkolenie jednego pracownika bądź ograniczy ilość osób do 
przeszkolenia z zakresu diagnostyki, do której wykonania potrzebne jest oprogramowanie oparte na 
licencji imiennej? Koszt szkoleń przeprowadzonych przez poddostawców wiąże się ze znaczącym 
wzrostem ceny oferty. 

b. Prosimy o potwierdzenie, że personel Zamawiającego delegowany do szkoleń w zakresie obsługi 
technicznej systemu klimatyzacji będzie posiadał ważne uprawnienia zgodne z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
Dz.U. 2022 poz. 1392, niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych oraz w zakresie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz ustawy 
o fluorowanych gazach cieplarnianych. 

Odpowiedź 
Pracownicy zaplecza technicznego w liczbie 6 osób posiadają ważne uprawnienia SEP do 1 kV. Pracownik 

zaplecza technicznego odbył szkolenie nr 642-03-2016 w zakresie certyfikacji personelu w odniesieniu do 

stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy 

cieplarniane oraz substancje kontrolowane, dla osób ubiegających się o kategorię I. 

 
Pytanie 28 
W Załączniku nr 9 do SWZ w § 6 Zamawiający napisał: 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:  
1) na magazyn energii na okres ……….., zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy.  
2) dla autobusów (całopojazdowa) na okres minimum 36 miesięcy (bez limitu przebiegu) z wyposażeniem, za 
wyjątkiem gwarancji jakości na:  
a) szkielet nadwozia i podwozia – wynosi minimum 120 miesiące,  
b) powłoki lakiernicze – wynosi minimum 60 miesięcy,  
3) na stacje wolnego ładowania:  
a) na obudowy w zakresie perforacji spowodowanej przez korozję – minimum 60 miesięcy,  
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b) na powłoki lakiernicze i oznakowanie – minimum 60 miesięcy, 
c) elementy w tym w szczególności na ich prawidłową i bezawaryjną pracę. Obejmuje wszystkie elementy 
wchodzące w skład stacji ładowania (zespoły, wtyczki, przewody, gniazda, układy, podzespoły elektroniczne, 
podłączenie stacji do zasilania oraz pozostałe elementy składowe wraz z systemem zarzadzania, 
monitorowania i nadzorowania infrastrukturą ładowania – minimum 60 miesięcy.  
Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru 
końcowego. Okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 
 
1.1 Żywotność baterii trakcyjnych jest obliczana na podstawie wielu parametrów eksploatacyjnych m.in. 
okresu użytkowania oraz średniego, planowanego przebiegu rocznego. W celu prawidłowego oszacowania 
kosztów a tym samym rzetelnej kalkulacji ceny oferty prosimy o dodanie również maksymalnego limitu 
przebiegu dla wymaganej gwarancji na baterie, bazując na średnim, planowanym przebiegu rocznym dla 
pojazdów objętych postępowaniem. 
 
1.2 Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania gwarancyjne na magazyn energii, kończą się z dniem upływu 
okresu gwarancyjnego, niezależnie czy i ile razy były wymieniane poszczególne elementy systemu. 
 
1.3 Z perspektywy Wykonawcy, wymóg Zamawiającego zrównujący okres rękojmi z okresem gwarancji 
powoduje powstanie dużo większej odpowiedzialności i potencjalnego ryzyka, względem rękojmi o 
ustawowym okresie obowiązywania. Zgodnie bowiem art. 568 kodeksu cywilnego kupujący może żądać 
obniżenia ceny lub odstąpić od umowy w przypadku, gdy sprzedający nie usunie niezwłocznie wady poprzez 
naprawę lub wymianę produktu na nowy, a także gdy rzecz była już wymieniana lub naprawiana i 
niekoniecznie z tego samego powodu. Oznacza to, że przez okres rękojmi Wykonawca musi liczyć się z 
ryzykiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Powoduje to istnienie dużego ryzyka po stronie 
Wykonawcy, które będzie musiało zostać wkalkulowane w cenę, prowadząc do jej podwyższenia. Dlatego 
też, wnosimy o zmniejszenie odpowiedzialności za przedmiot umowy z tytułu rękojmi za wady do 24 miesięcy 
od daty podpisania protokołu odbioru autobusu. 
Odpowiedź  
Zamawiający informuje, że maksymalnego limitu przebiegu dla wymaganej gwarancji na baterie, bazując na 
średnim, planowanym przebiegu rocznym dla pojazdów objętych postępowaniem wynosi 210 000 km dla 
jednego autobusu. 

W zakresie zobowiązań gwarancyjnych zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie  29 
W Załączniku nr 9 do SWZ w § 6 Zamawiający napisał: 
„6. Z gwarancji jakości wyłączone są elementy ulegające zużyciu w toku zwykłego eksploatowania o ile ich 
nadmierne zużycie nie wynika z żadnej wady elementu, są to w szczególności: żarówki, bezpieczniki, szkło przy 
uszkodzeniach mechanicznych, materiały podlegające okresowym wymianom oraz okładziny i klocki 
hamulcowe itp.” 
„7. Gwarancja jakości nie obejmuje szkód spowodowanych przez wypadek, pożar, klęski żywiołowe lub 
eksploatację niezgodną z otrzymaną od Wykonawcy instrukcją obsługi.” 
1.1 Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie niżej wymienionych części i materiały:  
- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi) 
- wkłady filtrów 
- akumulatory 
- paski klinowe 
- klocki hamulcowe (po przebiegu 100 000 km);  
- normalnie zużywające się tarcze hamulcowe (po przebiegu 200 000 km);  
- ogumienie (po przebiegu 150 000 km);  
- bezpieczniki;  
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- diody LED  
- pióra wycieraczek  
- oleje, smary i płyny eksploatacyjne 
1.2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się na wyłączenie z gwarancji napraw powstałych w 
wyniku uszkodzeń na skutek: 
- działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, grad, osady chemiczne i 
sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki roślinne itp., 
- szkód wyrządzonych przez osoby trzecie (kradzież, dewastacja, włamanie) 
- szkód powstałych z tytułu naturalnego zużycia lub uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych w toku zwykłej 
eksploatacji, a także zużytych, uszkodzonych lub zniszczonych na skutek warunków eksploatacji 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z gwarancji powyżej wskazanych części i materiałów oraz 
napraw powstałych w wyniku uszkodzeń wymienionych jw. 
Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust.6 i 7 projektu umowy 

Było: 
„6. Z gwarancji jakości wyłączone są elementy ulegające zużyciu w toku zwykłego eksploatowania o ile ich 
nadmierne zużycie nie wynika z żadnej wady elementu, są to w szczególności: żarówki, bezpieczniki, szkło przy 
uszkodzeniach mechanicznych, materiały podlegające okresowym wymianom oraz okładziny i klocki 
hamulcowe itp. 
7. Gwarancja jakości nie obejmuje szkód spowodowanych przez wypadek, pożar, klęski żywiołowe lub 
eksploatację niezgodną z otrzymaną od Wykonawcy instrukcją obsługi.” 

Jest: 
„6. Z gwarancji jakości wyłączone są elementy ulegające zużyciu w toku zwykłego eksploatowania o ile ich 
nadmierne zużycie nie wynika z żadnej wady elementu, są to w szczególności: 

1) W zakresie autobusu żarówki, bezpieczniki, szkło przy uszkodzeniach mechanicznych, materiały 
podlegające okresowym wymianom oraz okładziny i klocki hamulcowe - amortyzatory (poza wadami 
fabrycznymi), wkłady filtrów, akumulatory, paski klinowe, klocki hamulcowe (po przebiegu 100 000 
km); normalnie zużywające się tarcze hamulcowe (po przebiegu 200 000 km);  ogumienie (po 
przebiegu 150 000 km);  bezpieczniki,  diody LED, pióra wycieraczek, oleje, smary i płyny 
eksploatacyjne itp. 

2) W zakresie stacji ładowania: 
•  Urządzeń posiadających usunięte, zakryte lub nieczytelne numery seryjne, numery artykułów, 
nazwy Urządzeń, znaki określające ich producenta lub inne oznaczenia pozwalające na ich 
identyfikację; 
•  Wad powstałych w wyniku nieuprawnionej ingerencji w urządzenie (w tym oprogramowanie) w 
szczególności osoby trzeciej. 
•  uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji lub będących wynikiem nie podjęcia 

w odpowiednim czasie działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków awarii 
7. Gwarancja jakości nie obejmuje szkód spowodowanych przez wypadek, pożar, klęski żywiołowe lub 
eksploatację niezgodną z otrzymaną od Wykonawcy instrukcją obsługi, jak również uszkodzenia powstałe na 
skutek: 
- działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, grad, osady chemiczne i 
sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki roślinne itp., 
- szkód wyrządzonych przez osoby trzecie (kradzież, dewastacja, włamanie) 
- szkód powstałych z tytułu naturalnego zużycia lub uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych w toku zwykłej 
eksploatacji, a także zużytych, uszkodzonych lub zniszczonych na skutek warunków eksploatacji.” 
 
 

Pytanie 30 
W Załączniku nr 9 do SWZ w § 7 Zamawiający napisał: 
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„2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany autobusu/ ładowarki lub elementu autobusu/ 
ładowarki w okresie gwarancji jakości na nowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 
wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu.” 
Prosimy o potwierdzenie, ze dla całych podzespołów, jak: przednia oś, elementy kratownicy, silnik, skrzynia 
biegów, klimatyzacja, drzwi, okna oraz w wyjątkowych przypadkach np. konieczności wyprodukowania 
specyficznych lub nietypowych części, terminy usunięcia wady będą ustalane indywidualnie. 
Odpowiedź  
Zamawiający  potwierdza, że dla całych podzespołów, jak: przednia oś, elementy kratownicy, silnik, skrzynia 
biegów, klimatyzacja, drzwi, okna oraz w wyjątkowych przypadkach np. konieczności wyprodukowania 
specyficznych lub nietypowych części, terminy usunięcia wady będą ustalane indywidualnie. 
 

Pytanie 31 
W Załączniku nr 9 do SWZ w § 7 Zamawiający napisał: 
„3. W przypadku, gdy Wykonawca w ramach gwarancji dostarczy Zamawiającemu nowy autobus/ładowarkę 
lub nowy element autobusu/ładowarki, termin gwarancji co do tego wyrobu lub elementu wyrobu biegnie na 
nowo od chwili dostarczenia autobusu/ ładowarki lub elementu autobusu/ładowarki wolnego od wad. Termin 
gwarancji dla całego autobusu/ładowarki ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad rzeczy 
Zamawiający nie mógł z nich korzystać.” 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca w ramach gwarancji dostarczy Zamawiającemu 
nowy element autobusu/ładowarki, gwarancja na wymienione elementy  wynosi 24 miesiące  liczone od 
momentu wymiany, jednak nie krócej niż pozostający jeszcze okres pierwotnie udzielonej, wydłużonej 
gwarancji (np. na magazyn energii). 
Odpowiedź 
Terminy gwarancji są zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy i udzielone na okresy, o których mowa w SWZ i 
projekcie Umowy. 
  
Pytanie 32  
W Załączniku nr 9 do SWZ w § 7 Zamawiający napisał: 
6. Maksymalny okres oczekiwania na dostawę ww. elementów w okresie gwarancyjnym nie może przekraczać 
2 dni roboczych, a w okresie pogwarancyjnym 2 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zamówienia e-mail lub 
poprzez inny udostępniony nieodpłatnie system zamawiania części dostępny przez Internet lub pismem do 
Wykonawcy. Przekroczenie terminów określonych w zdaniu poprzednim jest możliwe tylko w wyjątkowych 
przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
1.1 Prosimy o potwierdzenie, że powyższe terminy dotyczą dostawy części występujących w katalogu lub 
standardowym obrocie, w ilościach jednostkowych, z wyłączeniem całych podzespołów, jak: przednia oś, 
elementy kratownicy,  elementy alternatywnego układu napędowego (silnik elektryczny, oś elektryczna, 
bateria trakcyjna) klimatyzacja, drzwi, okna. W wyjątkowych przypadkach np. konieczności wyprodukowania 
specyficznych lub nietypowych części, terminy dostaw będą ustalane indywidualnie. 
1.2 Prosimy o wydłużenie okresu oczekiwania na dostawę nowych elementów autobusu/ładowarki 
odpowiednio do  3 dni roboczych w okresie gwarancyjnym i do 5 dni roboczych w okresie pogwarancyjnym.  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że powyższe terminy dotyczą dostawy części występujących w katalogu lub 
standardowym obrocie, w ilościach jednostkowych, z wyłączeniem całych podzespołów, jak: przednia oś, 
elementy kratownicy,  elementy alternatywnego układu napędowego (silnik elektryczny, oś elektryczna, 
bateria trakcyjna) klimatyzacja, drzwi, okna. W wyjątkowych przypadkach np. konieczności wyprodukowania 
specyficznych lub nietypowych części, terminy dostaw będą ustalane indywidualnie. 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu oczekiwania na dostawę nowych elementów 
autobusu/ładowarki odpowiednio do  3 dni roboczych w okresie gwarancyjnym i do 5 dni roboczych w okresie 
pogwarancyjnym. 
Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust.6  
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Było: 
„6. Maksymalny okres oczekiwania na dostawę ww. elementów w okresie gwarancyjnym nie może 
przekraczać 2 dni roboczych, a w okresie pogwarancyjnym 2 dni roboczych, licząc od dnia wysłania 
zamówienia e-mail lub poprzez inny udostępniony nieodpłatnie system zamawiania części dostępny przez 
Internet lub pismem do Wykonawcy. Przekroczenie terminów określonych w zdaniu poprzednim jest możliwe 
tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.” 

Jest: 
„6. Maksymalny okres oczekiwania na dostawę ww. elementów w okresie gwarancyjnym nie może 
przekraczać 3 dni roboczych, a w okresie pogwarancyjnym 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania 
zamówienia e-mail lub poprzez inny udostępniony nieodpłatnie system zamawiania części dostępny przez 
Internet lub pismem do Wykonawcy. Przekroczenie terminów określonych w zdaniu poprzednim jest możliwe 
tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
 

Pytanie 33 
W Załączniku nr 9 do SWZ w § 12 Zamawiający napisał: 
1. Zamawiający, bez uszczerbku dla jego innych uprawnień w ramach niniejszej Umowy, będzie miał prawo 
żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 
2) za każdy przypadek zwłoki w usunięciu usterek, wad stwierdzonych w protokole odbioru warunkowego 
bądź w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 300,00 zł netto, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, określonego w protokole 
warunkowym lub w § 6 Umowy. 
1.1 Prosimy o potwierdzenie, że kary zostaną naliczone tylko za zwłokę w usunięciu usterek, powodujących 
wyłączenie pojazdu z eksploatacji. Wyłączenie autobusu z eksploatacji, powinno być uzasadnione względami 
eksploatacyjnymi lub bezpieczeństwa ruchu, określonymi we właściwych przepisach państwowych i 
wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych funkcji użytkowych, z punktu widzenia kierowcy i pasażerów. 
Kary naliczane za usterki niewyłączające pojazdu z ruchu nie znajdują uzasadnienia ekonomicznego i nie 
stanowią ekwiwalentu ewentualnej szkody Zamawiającego, ponieważ pojazd wciąż wykonuje zadania 
przewozowe. Kara umowna powinna spełniać funkcję kompensacyjną, a nie stanowić dodatkowe źródło 
dochodu dla Zamawiającego. 
1.2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie naliczał kar za przekroczenie terminu naprawy 
baterii trakcyjnej w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy baterię rotacyjną i pojazd nie zostanie wyłączony 
z ruchu. 
Odpowiedź 
Zamawiający naliczy kary umowne za każdy przypadek zwłoki w usunięciu usterek, wad stwierdzonych w 
protokole odbioru warunkowego bądź w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 
 
Pytanie 34 
W Załączniku nr 11 do SWZ w części D Zamawiający napisał: 
WARUNKI, WYMAGANIA, PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ I 
POSIADAĆ OFEROWANE AUTOBUSY 
Zamawiający wymaga, aby zastosowane w autobusach elektrycznych rozwiązania techniczne były 
przetestowane przez producenta, a autobusy były produkowane seryjnie tj. znajdowały się w bieżącej ofercie 
sprzedaży (nie były prototypami). Autobusy elektryczne muszą być fabrycznie nowe tzn. wyprodukowane w 
roku dostawy oraz nie były używane do celów prezentacyjnych, testowych i podobnych. W dniu dostawy 
maksymalny przebieg autobusów może wynosić nie więcej jak 500 km. 
Wszystkie opisane w niniejszych wymaganiach autobusy elektryczne, które będą dostarczane przez 
Wykonawcę muszą być pojazdami tej samej marki, tego samego modelu, wariantu i wersji. Dotyczy to 
również zastosowanych części, podzespołów i zespołów, rozwiązań technicznych, wyposażenia itd. 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu (użytkownikowi) autoryzacji, która musi obejmować co najmniej: 
obsługę silnika, obsługę układu bateryjnego, obsługę i naprawę układu chłodzenia, zawieszenia 
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pneumatycznego, układu hamulcowego oraz układu kierowniczego. Uzgodnienie szczegółów wykonania 
zamówienia w zakresie kwestii estetycznych, kolorystyki, wykończenia, itp., które nie mają wpływu na ocenę 
ofert przez Zamawiającego, dokonana zostanie po podpisaniu Umowy dostawy, której projekt stanowi 
załącznik do SWZ. 
1.1 Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielonej autoryzacji będzie odpowiadał czynnościom określonym w 
dokumentacji technicznej  producenta autobusu przekazanej wraz z pojazdem. Jeśli jakaś czynność 
naprawcza nie jest określona w dokumentacji producenta pojazdu może ona być wykonana przez 
Zamawiającego w uzgodnieniu z producentem pojazdu. Mając na względzie bezpieczeństwo pasażerów, 
Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu autoryzacji na naprawy powypadkowe wykonywania napraw 
ciężkich, tj. naprawy powypadkowe ciężkie - niezbędna naprawa kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej, 
oraz zespołów napędowych silnik, most napędowy uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego. 
1.2 Udzielenie Zamawiającemu uprawnień ASO w zakresie obsługi i napraw dostarczonych autobusów jest 
uzależnione od posiadanej infrastruktury Zamawiającego oraz kwalifikacji personelu pracowniczego. W 
związku z tym prosimy o informację: 
a. Czy Zamawiający  posiada infrastrukturę przystosowaną do wykonywania przeglądów i napraw 
pojazdów będących przedmiotem umowy? 
b. Jeśli zamawiający nie posiada odpowiedniej infrastruktury, prosimy o informację, kiedy Zamawiający 
planuje uzyskać odpowiednią infrastrukturę przystosowaną do zamówionych autobusów. Informacja ta jest 
niezbędna do przygotowania prawidłowej kalkulacji kosztów pojazdu. 
1.3 Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji całopojazdowej, w ramach udzielonej autoryzacji, koszt 
planowanych przeglądów serwisowych/obsług technicznych wynikających z interwałów obsług określonych 
przez producenta pojazdu wraz z robocizną i materiałami eksploatacyjnymi Zamawiający będzie ponosił we 
własnym zakresie. 
1.4 Prosimy o potwierdzenie, że obsługę okresową (typu kontrola, sprawdzenie) podczas której nie jest 
wymagana wymiana części, tj. dzienną, tygodniową, miesięczną, kwartalną itd. Zamawiający będzie 
wykonywać we własnym zakresie oraz na swój koszt. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu autoryzacji na naprawy powypadkowe wykonywania napraw 
ciężkich, tj. naprawy powypadkowe ciężkie - niezbędna naprawa kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej, 
oraz zespołów napędowych silnik, most napędowy uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego. 
Zamawiający posiada infrastrukturę przystosowaną do wykonywania przeglądów i napraw pojazdów 
będących przedmiotem umowy. 
Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancji całopojazdowej, w ramach udzielonej autoryzacji, koszt 
planowanych przeglądów serwisowych/obsług technicznych wynikających z interwałów obsług określonych 
przez producenta pojazdu wraz z robocizną i materiałami eksploatacyjnymi Zamawiający będzie ponosił we 
własnym zakresie. 
Zamawiający potwierdza, że obsługę okresową (typu kontrola, sprawdzenie) podczas której nie jest 
wymagana wymiana części, tj. dzienną, tygodniową, miesięczną, kwartalną itd. będzie wykonywać we 
własnym zakresie oraz na swój koszt. 
 
 

Pytanie 35 
W Załączniku nr 11 do SWZ w części D Zamawiający napisał: 
WARUNKI, WYMAGANIA, PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ I 
POSIADAĆ OFEROWANE AUTOBUSY 
37. Zakres zamówienia obejmuje również na koszt Wykonawcy  
6) Wyposażenie zaplecza technicznego w narzędzia specjalistyczne do naprawy i obsługi autobusów oraz 
urządzenia diagnostyczne wraz z oprogramowaniem do diagnozowania wszystkich systemów, układów 
pojazdu (obsługa w języku polskim) 
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1.1 W celu prawidłowego oszacowania kosztów a tym samym rzetelnej kalkulacji ceny oferty prosimy o 
informacje, na ile lat Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu licencji na użytkowanie oprogramowania 
diagnostycznego niezbędnego do obsługi pojazdów? 
1.2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zaplecze techniczne wyposażone w uniwersalne 
narzędzia potrzebne do obsługi zamówionych autobusów, tj. narzędzia dostępne na rynku, poza siecią 
sprzedaży producenta. 
Odpowiedź  
Zamawiający wymaga udzielenia licencji na użytkowanie oprogramowania diagnostycznego niezbędnego do 
obsługi pojazdów na minimum 10 lat i dokonuje w tym zakresie modyfikacji Załącznika nr 11 SWZ. 

Zamawiający potwierdza, że posiada zaplecze techniczne wyposażone w uniwersalne narzędzia potrzebne do 
obsługi zamówionych autobusów, tj. narzędzia dostępne na rynku, poza siecią sprzedaży producenta. 
 
Pytanie 36 
Czy Zamawiający udostępni mapę z propozycją lokalizacji stacji ładowania oraz z zaznaczoną stacją 
transformatorową, do której Wykonawca ma dokonać podłączenia? 
Odpowiedź  

Mapa została udostępniona w ramach modyfikacji nr 1 z dnia 07.04.2025r. 
 
Pytanie 37 
Czy szkolenie z zakresu systemu monitoringu/nadzoru może się odbyć w formie zdalnej? 
Odpowiedź 
Nie  
 
Pytanie 38 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu monitoringu/nadzoru w wersji chmurowej, która 
zapewnia większą skalowalność, łatwiejszą administrację oraz bieżące aktualizacje bezpieczeństwa bez 
konieczności ingerencji w infrastrukturę lokalną? Rozwiązanie chmurowe pozwoli również na zdalny dostęp 
do systemu oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem serwera na miejscu. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania. 
 
Pytanie 39   
W załączniku nr 9 do SWZ Zamawiający opisał możliwe zmiany wynagrodzenia. 
Wnosimy  o rozważenie propozycji Wykonawcy i wprowadzenie do wzoru umowy następujących zapisów: 
Paragraf 17 
Ust. 1 
Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 2 Umowy (dalej: Wynagrodzenie)  będzie podlegało 
podwyższeniu w następujący sposób.  
Ust. 2 
1)  50% Wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega waloryzacji, pozostaje stałe.  
2) 35% Wynagrodzenia Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji (podwyższeniu) na podstawie 
Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych publikowanego przez Eurostat dla Unii Europejskiej (27 
Państw, od 2020 r., 2015 =100) (dalej: HICP). 
3) 15% Wynagrodzenia Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji (podwyższeniu) na podstawie 
publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej: GUS) Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia 
Brutto w Sektorze Przedsiębiorstw w Polsce (dalej: Przeciętne Wynagrodzenie).  
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:  
Gdzie: 
Pn - Wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji,  
Po - Wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacją,  
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Wn – procentowy wskaźnik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
Wskaźnik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy Wn będzie obliczany na podstawie następującego wzoru : 

 
a = 50 %, 
b = 35%, 
c = 15%. 
Gdzie: 
HICPo – jest średnią arytmetyczną miesięcznych wskaźników HICP za ostatnich 12 miesięcy: 
- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej), lub 
- przed datą ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji. 
HICPn -  jest średnią arytmetyczną ostatnich 12 (dwunastu)  miesięcznych wskaźników HICP  opublikowanych 
przed miesiącem, w którym dokonywana jest waloryzacja.  
Ro – jest średnią arytmetyczną miesięcznych wartości Przeciętnego Wynagrodzenia za ostatnich 12 miesięcy: 
 - przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej), lub 
- przed datą ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji. 
 
Rn – jest średnią arytmetyczną ostatnich 12 (dwunastu)  miesięcznych wartości Przeciętnego Wynagrodzenia 
opublikowanych przed miesiącem, w którym dokonywana jest waloryzacja.  
Warunkiem waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy jest, że każdorazowo, w dniu waloryzacji 
Wynagrodzenia wartość Wn (procentowego wskaźnika wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy) wyliczona na 
podstawie powyższego wzoru przekroczy  102%. 
Pierwsza waloryzacja Wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż 6 miesięcy po podpisaniu Umowy. Kolejne 
waloryzacje nie mogą następować częściej niż co miesiąc. 
Waloryzacja nastąpi na podstawie oświadczenia Strony żądającej zmiany, w którym przedstawi ona 
wyliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy podlegającego waloryzacji w oparciu o postanowienia niniejszego 
artykułu.  
Maksymalne podwyższenie Wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego postanowienia nie będzie 
mogło przekroczyć 15 % Wynagrodzenia Wykonawcy.  
Ust. 3 
Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 
terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 40 
W Załączniku nr 9 do SWZ par 2 ust 1 Zamawiający napisał: 
„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, tj. do wytworzenia i dostarczenia przedmiotu 
umowy, w terminie do 10 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.” 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 miesięcy od podpisania umowy? 
Przedmiotem umowy są nie tylko autobusy, ale i ładowarki, które należy dostarczyć, zamontować i 
uruchomić. Czas potrzebny na zrealizowanie inwestycji pod warunkiem, że Zamawiający posiada już warunki 
przyłączeniowe pozwalające na podanie napięcia w wyznaczonym terminie realizacji to minimum 12 miesięcy 
od podpisania umowy. W związku z brakiem informacji o potencjalnym zakresie prac budowlanych i braku 
informacji, czy Zamawiający dysponuje już umową przyłączeniową lub warunkami przyłączeniowymi 
pozwalającymi na zasilenie ładowarek wymagany termin 10 miesięcy nie będzie możliwy do realizacji 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 15.05.2026r. i w tym zakresie 
dokonuje modyfikacji SWZ i projektu umowy (Załącznik nr 9 do SWZ) 
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Było: 
„1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, tj. do wytworzenia i dostarczenia przedmiotu 
umowy, w terminie w terminie do 10 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.”  

Jest: 
„1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, tj. do wytworzenia i dostarczenia przedmiotu 
umowy, w terminie nie później niż do dnia 15.05.2026r., licząc od dnia podpisania umowy .  
 
Pytanie 41 
Załącznik nr 11 do SWZ 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – AUTOBUSY 
29. Komputer pokładowy (autokomputer) 
m) możliwość wyświetlania podglądu systemu monitoringu, 
n) maksymalny wymiar frontu komputera w wersji do zabudowy w deskę rozdzielczą lub 
obok niej na wysokości wzroku kierowcy, w lokalizacji niepowodującej nienaturalnej pozycji 
ciała oraz umożliwiającej bezpieczną obsługę - nie większy niż 125x225 mm (wysokość x 
szerokość) 
Pytanie: 
Aktualnie, w nowych pojazdach, montowane są najczęściej autokomputery z wyświetlaczem o przekątnej ok. 
10”. Tej wielkości wyświetlacz pozwala na czytelne wyświetlanie podglądu z wybranej kamery a nawet 
podglądu z kilku kamer jednocześnie oraz czytelną prezentację większej ilości danych o realizowanej trasie. 
Równocześnie wielkość całego urządzenia odpowiednio zamontowanego nie powoduje ograniczenia 
widoczności dla kierowcy. 
Zamierający ograniczył dopuszczalne wymiary gabarytowe do takich, które uniemożliwiają zastosowanie 
autokomputera z wyświetlaczem o przekątnej ok. 10”. 
Wobec powyższego, Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie warunku: „nie większy niż 125x225 mm 
(wysokość x szerokość)” lub zmianę tego warunku na wymiary umożliwiające zastosowanie autokomputera 
o przekątnej ekranu ok. 10”, tj. „nie większy niż 190x330 mm (wysokość x szerokość)”. 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia warunek na wymiary umożliwiające zastosowanie autokomputera o przekątnej ekranu 
ok. 10”, tj. „nie większy niż 190x330 mm (wysokość x szerokość)” i w tym zakresie modyfikuje Załącznik nr 11 
do SWZ. 
 
Pytanie 42 
Proszę o informację dotyczącą punktu 9.1.2. w załączniku nr 12 do SWZ. Wpisali tam Państwo dane przewodu 
ładowania: CCS 300 AC 32A oraz dwa gniazda odkładcze dla dwóch osobnych przewodów ładowania. 
Wymagają tez Państwo gniazda AC 32A. Te dane dotyczą przewodów do ładowania samochodów osobowych 
a nie autobusów. Te wartości są całkowicie niepoprawne. Proszę zamiast tych dwóch punktów wpisać jeden 
iż wymagacie Państwo przewód ze złączem CCS Type 2. W ten sposób będzie to działało 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia zapis na „Rodzaj złącza -  2 x CCS Combo-2 (Type2/Mode4)” i w tym zakresie modyfikuje 
Załącznik nr 12 do SWZ. 
 

Pytanie 43 
W odniesieniu do udostępnionych odpowiedzi i aktualizacji załącznika nr 12 do SWZ szczegółowy opis 

ładowarki pkt. 9.1.2. Wykonawca informuje, że w przypadku autobusów elektrycznych ładowanie 

magazynów energii odbywa się prądem stałym DC poprzez gniazdo na autobusie typu CCS Combo 2, za 

pomocą ładowarki z wtyczką CCS Typ 2 co zgodne jest z standardem ISO 15118, w związku z tym prosimy o 

zmianę zapisu: 

„- wyposażona w CCS 300 AC 32A oraz w dwa gniazda odkładcze dla dwóch 
osobnych przewodów ładowania, 
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- gniazdo AC 32A” 
Na zapis: 
„- wyposażona we wtyczkę CCS Typ 2 oraz w dwa gniazda odkładcze dla dwóch 
osobnych przewodów ładowania” 

Odpowiedź 
Zamawiający zmienia zapis na „Rodzaj złącza -  2 x CCS Combo-2 (Type2/Mode4)” i w tym zakresie modyfikuje 
Załącznik nr 12 do SWZ. 
 
Pytanie 44 

W odniesieniu do udostępnionych odpowiedzi i aktualizacji załącznika nr 12 do SWZ szczegółowy opis 

ładowarki pkt. 9.1.2.  

„- interfejs 7” lub 10” dotykowy z ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID” 
Prosimy o potwierdzenie, czy interfejs rozumiany jako panel operatorski ze zintegrowanym czytnikiem kart 
RFID może być obsługiwany z poziomu przycisków w który jest wyposażony ten panel?  
Odpowiedź 
Tak, interfejs rozumiany jako panel operatorski ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID może być 
obsługiwany z poziomu przycisków w który jest wyposażony ten panel. 

 
Pytanie 45 

W odniesieniu do udostępnionych odpowiedzi i aktualizacji załącznika nr 12 do SWZ szczegółowy opis 

ładowarki pkt. 9.1.2. Czy Zamawiający dopuści stację o wymiarach:  

- wysokość stacji ładowania – 2050 mm; 
- głębokość stacji ładowania – 800 mm;  
- szerokość stacji ładowania – 850 mm;  
- waga 530 kg;  

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje graniczne wymiary obudowy ładowarki wskazane w modyfikacji nr 1 z dnia 
07.04.2025r. (pytanie 25). Zamawiający dopuszcza tolerancje wagi stacji ładowania +/- 25% i dokonuje w tym 
zakresie modyfikacji Załącznika nr 12 SWZ. 
 
Pytanie 46 

W związku z przedstawionym przez Zamawiającego PZT budowy stacji transformatorowej wraz z linią 
energetyczną na terenie MZK przy ul. Leśnej w Lesznie, który na mapach uwzględnia już lokalizacje 
planowanych ładowarek stacjonarnych zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany nazwy oraz zakresu 
projektu składanego przez Zamawiającego do pozwolenia na budowę na: „Budowa czterech stacji ładowania 
dla autobusów elektrycznych o mocy 120 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – stacją 
transformatorową wraz z linią energetyczną na terenie MZK przy ul. Leśnej w Lesznie.” 
Uzgodnienie przez Zamawiającego tej dokumentacji pozwoli na pozyskanie pozwolenia na budowę na całość 
inwestycji, tj.  budowy infrastruktury ładowania (w tym stacji ładowania) dla drogowego transportu 
publicznego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany zakresu dla projektu budowy stacji transformatorowej wraz z linią 
energetyczna na terenie MZK przy ul. Leśnej w Lesznie.  
 
Pytanie 47 
Punkt 9.1.2. „interfejs 7” lub 10” dotykowy z ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID” 
Prosimy o zaakceptowanie czytnika kart RFID który nie jest zintegrowany z ekranem LCD 7”. Stacje ładowania 
naszej produkcji są wyposażone w oddzielny czytnik aby uniknąć sytuacji, gdy w przypadku awarii ekranu, 
niemożliwe będzie korzystanie z funkcjonalności odczytu kart RFID. Czytnik jest umieszczony obok ekranu. 
Odpowiedź 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ 
 
Pytanie 48 
9.1.7. „dźwięki emitowane przez urządzenie (< 60 dBA) nie mogą być uciążliwe dla osób przebywających 
w pobliżu stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym,” 
Prosimy o zwiększenie minimalnego poziomu dźwięków emitowanych przez urządzenie do 65dB. Nasze 
ładowarki są zainstalowane w wielu miastach w Polsce, również w przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej - 
emitując dźwięki max. do 65 dB podczas uruchomienia wentylatorów do odprowadzenia gorącego 
powietrza z wnętrza ładowarki, nigdy nie otrzymaliśmy uwag dotyczących uciążliwości dla przebywających 
w pobliżu stacji ładowania. 65dB jest to poziom dźwięku, który emituje wiele urządzeń znajdujących się w 
przestrzeni publicznej i zawsze jest to poziom akceptowany oraz nie będący uciążliwym dla osób 
przebywających w pobliżu. Poziom głośności dla zwykłej rozmowy waha się w zakresie między 60 a 65dB – 
nie jest to więc dźwięk uciążliwy . Tym bardziej że 65dB jest to maksymalny poziom jaki mogą osiągnąć 
nasze ładowarki, głównie podczas załączania wszystkich zamontowanych w środku wentylatorów. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ 
 
Pytanie 49 
Modyfikacja treści SWZ nr 1 z dnia 07.04.2025 r. 

Odpowiedzi na pytanie nr 2, pytanie nr 5, pytanie nr 11  

Wymóg:  

Odp. Nr 2:  Dokumentacja projektowa związana z posadowieniem i doborem ładowarek oraz baterii 

kondensatorów do kompensacji mocy biernej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót budowlanych jest po stronie Wykonawcy. 

Odp. Nr 5: Po stronie Wykonawcy są połączenia elektryczne ładowarek do przygotowanych linii kablowych, 

pomiary, dostarczenie, dobór i zabudowa baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej ładowarek. 

Odp. Nr 11: Zamawiający oczekuje od dostawcy doboru i instalacji baterii kondensatorów dostosowanych do 

zainstalowanych ładowarek.  

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja baterii kondensatorów jest wymagana tylko w przypadku, gdyby 
dostarczone stacje okazały się niezgodne z Załącznikiem nr 12 do SWZ, pkt 9.3.4. "współczynnik mocy większy 
bądź równy 0,98", a dla stacji spełniających ten wymóg nie jest wymagana instalacja dodatkowej kompensacji 
mocy biernej? 
Odpowiedź 
Dla stacji spełniających ten wymóg, instalacja dodatkowej kompensacji mocy biernej nie jest wymagana. 
 
Pytanie nr 50 
Załącznik nr 12 do SWZ_zmodyfikowany (ładowarki).pdf, pkt 9.1.2 

9.1  stacje wolnego ładowania zajezdniowego – opis i wymagania ogólne:  

Wymóg:  
9.1.2 stacje wolnego ładowania zajezdniowego (4 szt.) dla autobusów z napędem  elektrycznym muszą 

spełniać poniższe warunki:  

graniczne wymiary obudowy ładowarki związane z planowanym posadowieniem  ich na wydzielonych 

miejscach w danej lokalizacji wynosić powinny  odpowiednio:   

- wysokość stacji ładowania – od 2100 mm do 2150 mm   

- głębokość stacji ładowania – od 950 mm do 1050 mm   

- szerokość stacji ładowania – od 700 mm do 1050 mm   

- maksymalna waga stacji ładowania – około 500 kg   

Czy zamawiający dopuści stacje o masie 600 kg, mieszczące się w poprzednim limicie? 
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Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza tolerancje wagi stacji ładowania +/- 25% 
 
Pytanie nr 51 
1. Czy wymiary obudowy mogą wynosić 2166x850x850 mm? 

Odpowiedź jak w pytaniu 45 

2. Czy obudowa stacji może być wykonana z aluminium, która nie jest podatna na korozję, a jednocześnie 
waga stacji jest mniejsza niż w przypadku obudowy metalowej? 
Odpowiedź jak w pytaniu 26 modyfikacji nr 1 

3. Czy dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym interfejs ekranu dotykowego jest zintegrowany z 
czytnikiem RFID, który znajduje się na froncie stacji osobno od ekranu? 
Odpowiedź jak w pytaniu 44 

4. Proszę o wyjaśnienie tego wymogu: wyposażona w CCS 300 AC 32A 
Odpowiedź jak w pytaniu 43 

5. Proszę o wyjaśnienie tego wymogu: gniazdo AC 32A 
Odpowiedź jak w pytaniu 43 

 

 

II. 
 
1. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści 

załącznika nr 11 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -autobusy), w następującym zakresie: 
 

Zmiany naniesione przez zamawiającego (Modyfikacja) są zaznaczone kolorem zielonym. 
 

2. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści 
załącznika nr 12 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -ładowarki), w następującym zakresie: 

 
Zmiany naniesione przez zamawiającego (Modyfikacja) są zaznaczone kolorem zielonym. 
 

3. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści 
załącznika nr 9 do SWZ (projekt Umowy), w następującym zakresie: 

 
Zmiany naniesione przez zamawiającego (Modyfikacja) są zaznaczone kolorem zielonym. 

 
4. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie: 
 
4.1. W Rozdziale 21 SWZ (Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy) ust. 4: 

BYŁO: 

„4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie 
Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty, 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że 
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zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, oraz termin 
obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrotu gwarancji.  

UWAGA! Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego 
od zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez Zamawiającego gwarantowi 
pisemnego oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na 
mocy udzielonej gwarancji (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy 
typu: w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego 
rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta; dołączyć wykaz niewykonanych lub 
nienależycie wykonanych robót, nieusuniętych czy nienależycie usuniętych wad lub usterek, kopie 
podpisanych protokołów odbioru lub faktur; gwarant gwarantuje beneficjentowi zapłatę za zobowiązania 
z wyłączeniem kar umownych i odsetek; gwarancja wygasa czy zobowiązanie z tytułu gwarancji ulega 
zmniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych; kwota gwarancji ulega 
zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy; oświadczenie beneficjenta, że pomimo 
skierowania pism wzywających Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek, Wykonawca ich nie usunął; 
gwarant jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, 
manifestacji, rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, działania energii jądrowej, 
itp.; oraz inne tym podobne)” 

 
JEST: 

„4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie 
Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty, 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że 
zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, oraz termin 
obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrotu gwarancji.  

UWAGA! Gwarant nie może uzależniać wykonania obciążającego go świadczenia na rzecz Zamawiającego 
od zachowania jakichkolwiek innych rygorów poza złożeniem przez Zamawiającego gwarantowi 
pisemnego oświadczenia, w którym zawarte jest żądanie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej na 
mocy udzielonej gwarancji (np. rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu będą zapisy 
typu: dołączyć wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót, nieusuniętych czy nienależycie 
usuniętych wad lub usterek, kopie podpisanych protokołów odbioru lub faktur; gwarant gwarantuje 
beneficjentowi zapłatę za zobowiązania z wyłączeniem kar umownych i odsetek; gwarancja wygasa czy 
zobowiązanie z tytułu gwarancji ulega zmniejszeniu w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę kar 
umownych; kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w miarę wykonywania przedmiotu umowy; oświadczenie 
beneficjenta, że pomimo skierowania pism wzywających Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek, 
Wykonawca ich nie usunął; gwarant jest zwolniony z realizacji gwarancji na skutek działań wojennych, 
stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wewnętrznych zamieszek, aktów terroru, sabotażu, 
działania energii jądrowej, itp.; oraz inne tym podobne)” 

 
4.2. W Rozdziale 4 SWZ (Termin wykonania zamówienia): 

BYŁO: 

 „Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 10 miesięcy, licząc od dnia podpisania  

      umowy” 
 

JEST: 

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, tj. do wytworzenia i dostarczenia 
przedmiotu umowy, w terminie nie później niż do dnia 15.05.2026r., licząc od dnia podpisania umowy” 
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4.3. W Rozdziale 15 SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) ust. 1: 

BYŁO: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno na stronie internetowej prowadzonego postępowania do 
dnia 23.04.2025 r., do godz. 11:00.” 

 

JEST: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno na stronie internetowej prowadzonego postępowania do 
dnia 30.04.2025 r., do godz. 11:00. 
 

 
4.4. W Rozdziale 16 SWZ (Termin otwarcia ofert) ust 1: 

BYŁO: 

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. dnia 23.04.2025 r., o godz.: 11:30. 

JEST: 

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. dnia 30.04.2025 r., o godz.: 11:30.  

 

 
4.5. W Rozdziale 13 SWZ (Termin związania ofertą) ust 1: 

  BYŁO: 

  „1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia: 21.07.2025r. Bieg terminu   
  związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

  JEST: 

  „1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia: 28.07.2025 r. Bieg terminu  
  związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 
5. Jednocześnie w wyniku dokonanych zmian treści SWZ, Zamawiający informuje, iż wydłuża termin 

składania ofert do dnia 30.04.2025 r. 

      Zamawiający informuje również, iż zgodnie z art. 135 ust. 4 ustawy Pzp przedłużenie terminu składania 
      ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

      
       
 

UWAGA: 

Zmodyfikowany załącznik Nr 11 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -autobusy), 
zmodyfikowany Załącznik Nr 12 do SWZ – (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -ładowarki), 
zmodyfikowany Załącznik Nr 9 do SWZ (projekt umowy) oraz zmodyfikowana Specyfikacja Warunków 
Zamówienia  zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno. 
 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno
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Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników pozostają bez zmian.  
 

 
 
 
 
 

Z poważaniem 
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej 

Inżynier Miejski 
 

/-/ Rafał Bukowski 
 
 
Załączniki: 
1. Zmodyfikowany Załącznik nr 11 do SWZ 
2. Zmodyfikowany Załącznik nr 12 do SWZ 
3. Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SWZ 
4. Zmodyfikowana SWZ 
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 


