
 

 

ul. Waryńskiego 34A 

86-300 Grudziądz 

tel. 56 66 30 800 

fax 56 66 30 801 

NIP 8762403226 

zdm@zdm-grudziadz.pl 

zdm-grudziadz.pl 

Grudziądz, dnia 17.03.2023 r.  

ZDM.ZP.261.2.2.2023 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa infrastruktury 

drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego” 

 

I Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia   

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśniam co 

następuje: 

 

1. Czy Inwestor dopuszcza optymalizację konstrukcji stalowej? –  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza na zasadach określonych przepisami prawa 

budowlanego  

 

2. Jaki zakres terenów utwardzonych jest do wykonania przy zadaniu 2?, proszę  

o zaznaczenie na PZT. –  

Odpowiedź:  

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do wzoru umowy stanowiący załącznik nr 2.2 

do SWZ.  

 

3. Jaki okres pielęgnacji roślin należy przyjąć do oferty?  

Odpowiedź:  

Okres pielęgnacji w zakresie części nr 2 zamówienia to trzy sezony 

wegetacyjne od czasu rozpoczęcia okresu wegetacyjnego po zakończeniu 

nasadzeń. 

 

 

4. Proszę o zamieszczenie na stronie przetargu projektu geologicznego 

niezbędnego do prawidłowego i rzetelnego wycenienia zadania.  

Odpowiedź: 

Projekt geologiczny jest załącznikiem do postępowania Załącznik nr 5.2 

OPZ\PT\GEOLOGIA 

 

5. Poproszę o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych posadowienia zbiorników 

P.poż. Wymiary płyty fundamentowej, jej zbrojenie. Płyta jest niezbędna ze 

względu na poziom wody gruntowej. 
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Odpowiedź: 

Płytę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą 

załącznik do postępowania  tj. Załącznik nr 5.2 OPZ\PW\KONSTRUKCJA -  

KW-04.0.01_płyta pod zbiornik ppoż. 

 

6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zbiornika P.poż wykonanego  

z prefabrykatów betonowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmiany na zasadach określonych przepisami 

„prawa budowlanego”. 

 

7. Zgodnie z SIWZ część druga zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych 

obejmujących budowę hali targowej wraz z miejscami postojowymi, jezdnią 

manewrową oraz pozostałą infrastrukturą techniczną. Zakres rzeczowy zadania 

obejmuje: budowę hali część A(bez łącznika), budowa podjazdów dla 

samochodów TIR (rampa), rozbiórka  

w obszarze hali, budowa sieci wodociągowej, kanalizacji, elektrycznej oraz 

przebudowa dróg. Prosimy o określenie dokładnej granicy dla zadania nr 2. Z 

PZT oraz zamieszczonej dokumentacji nie wynika, ile zieleni, ile sieci należy 

wykonać dla części drugiej zadania. 

Odpowiedź: 

Zakres rzeczowy został określony w załącznikach do postepowania 

Załącznik nr 2.2 Wzór umowy. Zakres zieleni według załączonego planu 

 
8. Prosimy o udostępnienie rysunków inwentaryzacyjnych istniejących obiektów 

przeznaczonych do rozbiórki. 
Odpowiedź:  
W zakresie obiektów kubaturowych postępowanie obejmuje jedynie 
rozbiórkę obiektów związanych z byłą stacją paliw (wiata konstrukcji 
stalowej oraz zbiornik), posadowionych bezpośrednio w obrysie 
projektowanej hali A. 
 

9. W części drugiej zadania napisano, że zadanie obejmuje budowę podjazdów dla 
samochodów typu TIR - rampa. Zgodnie z rysunkiem PZT rampa znajduje się w 
pobliżu hali B, czyli poza zakresem budowy hali A. Prosimy o udzielenie 
odpowiedzi, czy rampa faktycznie wchodzi w zakres realizacji części drugiej 
zadania. 
Odpowiedź: 
Rampa zewnętrzna, wolnostojąca przy hali B nie jest przedmiotem tej 
części postępowania. 
 

10. Z uwagi na obszerny zakres dokumentacji, niejasne zapisy dotyczące podziału 
zadań prosimy o wydłużenie terminu złożenia oferty o 7 dni. 
Odpowiedź:  

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 27.03.2023r. 



ul. Ludwika Waryńskiego 34A 

86-300 Grudziądz 

tel. 56 66 30 800 

fax 56 66 30 801 

NIP 8762403226 

zdm@zdm-grudziadz.pl 

zdm-grudziadz.pl 

 

 

 

11. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy wiata śmietnikowa, oznaczona na PZT 
symbolem 2 zalicza się do zadania drugiego. 
Odpowiedź: 
Wiata śmietnikowa nie jest przedmiotem tej części zamówienia. 
 

12. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy do zadania część druga należy przyjąć 
całe ogrodzenie terenu. 
Odpowiedź: 
Ogrodzenie należy wykonać wzdłuż ul. Łyskowskiego oraz wzdłuż nowo 
projektowanej drogi na długości hali A. 
 

13. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w części drugiej należy przyjąć do wyceny 
ogrodzenie zbiornika. 
Odpowiedź: 
Tak 
 

14. Czy zbiorniki PPOŻ należy wyceniać w części drugiej zamówienia i czy dla 
zbiorników stalowych nie trzeba zastosować żelbetowej płyty fundamentów, 
ponieważ posadowione są poniżej poziomu wód gruntowych. O ile tak to prosimy 
o udostępnienie rysunków płyty do posadowienia zbiorników. 
Odpowiedź: 
Zbiornik p.poż. podlega wycenie. Projekt płyty fundamentowej pod zbiornik 
p.poż. stanowi załącznik do postepowania Załącznik nr 5.2 
OPZ\PW\KONSTRUKCJA -  KW-04.0.01_płyta pod zbiornik ppoż. 
 

15. Zamawiający wyłączył z realizacji inwestycji realizację hali B, natomiast rysunki 
konstrukcyjne elementów żelbetowych dotyczą obu hal, Prosimy o udostępnienie 
rysunków stóp, murów oporowych i podwalin dla hali A. 
Odpowiedź: 
W dokumentacji wykonawczej konstrukcyjnej, części pn.: Rzuty, Elementy 
żelbetowe - rysunki KW-01.0.01 i  KW-01.0.02 pokazują rzuty fundamentów 
hali A i B, na których wszystkie elementy są opisane symbolami, do 
których odnoszą się potem rysunki szczegółowe 
 

16. W opisie technicznym widnieje zapis, że płyty warstwowe dachowe mają być 
wykorzystane jako tarcza konstrukcyjna dachu. Otrzymaliśmy odpowiedź 
producenta płyt, który jednoznacznie wskazuje, że: „Płyty warstwowe są 
produkowane zgodnie z PN-EN 14509. Norma PN-EN 14509 nie przewiduje 
wykorzystania płyt warstwowych jako elementów stabilizujących, a więc 
odpowiada klasie konstrukcyjnej III (konstrukcje, które projektuje się przy 
założeniu, że poszycie wyłącznie przenosi obciążenia na układ konstrukcyjny). W 
opracowaniu jest norma PN-EN 14509-2, która będzie dopuszczać takie 
rozwiązanie, ale jej projekt nie został dotychczas udostępniony. Prosimy o 
odniesienie się do podniesionej kwestii. 
Odpowiedź: 
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Płyty warstwowe dachowe pełnią wyłącznie rolę poszycia przenoszącego 
obciążenia na układ konstrukcyjny i tak też było uwzględnione w 
obliczeniach 
 
 

17. W SWZ pkt VI Opis przedmiotu zamówienia , Część druga pkt 4 budowa 
infrastruktury technicznej wymienione są rysunki od nr 1 do nr 5 a w załączniku 
nr 5.2 OPZ.zip w projekcie PW Instal. Sanit_zew są inaczej oznaczone 030_S1.1 
- kanalizacja deszczowa, 030_S1.2 - kanalizacja sanitarna,030_S1.3 - 
kanalizacja deszczowa ; czy wg. tych rysunków należy dokonać wyceny i w jakim 
zakresie ponieważ ma być budowana Hala A , czy należy wykonać cały zakres 
uzbrojenia wraz z sieciami elektrycznymi i robotami drogowymi.  
O ile nie to prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu do wyceny. 
Odpowiedź: 
Zakres rzeczowy został określony w załącznikach do postępowania 
Załącznik nr 2.2 Wzór umowy 
 
 

18. Wg. Geologii rys. legendy przekrojów w drugiej warstwie od góry występuje glina 
plastyczna a od dołu twardo plastyczna, natomiast wg. Przekroju III.3 odwrotnie 
od góry glina twardo plastyczna a od dołu plastyczna. 
Odpowiedź: 
W legendzie do przekrojów przedstawia się grunty od góry wg. wieku 
powstania - od najmłodszych do najstarszych, a w drugiej kolejności jeżeli 
grunty powstały w tym samym okresie wykazuje się je od najsłabszych do 
najmocniejszych pod względem nośności (wielkości modułów). Legenda 
jest uniwersalna dla wszystkich przekrojów  
i profili. Z tego powodu legenda może mieć inną kolejność wykazu warstw, 
niż pokazane na przekrojach kolejne warstwy gruntów. Wszystkie warstwy 
mają swoje oznaczenia  
w postaci cyfr rzymskich i małych liter oraz dodatkowo opisane są 
stopniem plastyczności i zagęszczenia na przekrojach. Na przekrojach 
pokazany jest rzeczywisty przebieg warstw w gruncie, a na legendzie 
wykazane są poszczególne parametry warstw. Występowanie glin 
plastycznych pod twardoplastycznymi jest całkowicie naturalne. 
 

 
19. Wg. Rysunku konstrukcji stopy fundamentowe posadowiono na rzędnej -1,0 tj. 

21,7. Posadzka razem z 40 cm warstwy podsypki piaskowej została 
posadowiona na rzędnej -0,8 tj. 21.90 . Wg. Geologii grunty nośne zaczynają się 
od rzędnej 20,24 do 20,71. Z powyższego wynika ,że brakuje od 1,0 do 1,7 m 
wypełnienia pomiędzy spodem fundamentów a górą gruntów nośnych oraz 1,2 
do 1,9 m wypełnienia od spodu warstw posadzki do poziomu gruntów nośnych. 
Czy z uwagi na wysadzinowy charakter gruntów nośnych i łatwość ich 
rozmakania nie należałoby na całości hali po usunięciu wszystkich namułów 
wykonać stabilizacji z podsypki cementowo piaskowej gr. 30 cm a następnie 
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wykonać podsypkę piaskowa do spodu chudego betonu pod fundamentami 
warstw posadzki . 
 
Odpowiedź: 
Zaprojektowano wymianę gruntu pod fundamentami i posadzką, z opisu do 

projektu technicznego (p. 2.6 Warunki geotechniczne): 

Warstwy nasypowe i namuł należy usunąć spod fundamentów. Zalegają 

one pod częścią budynku do głębokości max 1,8 m. Po ich usunięciu 

wykonać podsypkę piaskowo-żwirowa zagęszczoną do Is=0,98 (pod całym 

budynkiem wykop do głębokości 70 cm, pod stopami przegłębienia od 0,3 

do 0,8 m). 

 

20. Ze względu na duży zakres robót prosimy o udostępnienie przedmiarów robót 
oraz przesunięcie terminu składania ofert. 
 
Odpowiedź: 
Termin składania ofert został przesunięty na 27.03.2023r., Zamawiający nie 
udostępni przedmiaru robót. 
 

21. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiary robót 
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia dla części 1. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępni przedmiaru robót. 
 

22. Czy inwestor dopuszcza możliwość zmiany warstwy na zadaszeniu o ozn. D2? 
Zmiana warstw (patrząc od dołu) na:  
- blacha trapezowa o profilu konstrukcyjnym 
- płyta OSB 
- membrana PCV  
Odpowiedź: 
Projektant dopuszcza inne rozwiązanie zwracając uwagę Wykonawcy na: 
- estetyczny wygląd dachu od spodu, bez zabudowy belek nośnych 
- odpowiednie połączenie z dachem głównym i odwodnienie obu dachów 
 

23. Co należy zrobić z budynkami, wiatami, kontenerami, które nie są 
inwentaryzowane na mapie, a w rzeczywistości występują na terenie objętym 
inwestycją? Czy rozbiórka i utylizacja odpadów należy po stronie inwestora czy 
należy uwzględnić to w wycenie?  
Odpowiedź: 
W zakresie obiektów kubaturowych postepowanie obejmuje jedynie 
rozbiórkę obiektów związanych z byłą stacją paliw (wiata konstrukcji 
stalowej oraz zbiornik), posadowionych bezpośrednio w obrysie 
projektowanej hali A. 
 

24. Czy materiał z rozbiórek takie jak płyta warstwowa, blacha trapezowa, płyta OSB 
itp. Przeznaczone są do utylizacji na koszt wykonawcy czy pozostawione do 
dyspozycji inwestora?  
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Odpowiedź: 
Utylizacja materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy 
 

25. Czy warstwy terenu utwardzonego też są do utylizacji na koszt wykonawcy czy 
do przekazania inwestorowi? 
Odpowiedź: 
Utylizacja materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy 
 

26. Czy blacha trapezowa będąca składową ścian wewnętrznych ma być montowana 
pionowo, czy poziomo?  
Odpowiedź: 
Powinna być montowana poziomo, w nawiązaniu do układu płyt 
warstwowych na zewnątrz i wewnątrz hali. 
 

27. W projekcie 5.1 OPZ - PT kolizji sanitarne - pojawia się na rysunkach sieć 
kanalizacji sanitarnej, która ma zostać wbudowana (trasa kanalizacji: od ulicy 
Kunickiego przez rondo w stronę nowo budowanej drogi). Prosimy o 
potwierdzenie, że budowa tej kanalizacji nie wchodzi w zakres niniejszego 
postępowania (etap I) oraz, że zostanie ona wbudowana przed rozpoczęciem 
robót związanych z budową drogi łączącej Karabinierów  
i Łyskowskiego. 
Odpowiedź: 
Zakres przebudowy kolizji sanitarnych został określony w projekcie 
technicznym  
i obejmuje wyłącznie przebudowę kolizji z siecią wodociągową oraz w 
zakresie zwieńczeń studni od kanalizacji.  
Nowo budowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany przez 
gestora sieci.  Wykonawca robót winien uwzględnić w harmonogramie 
robót,  iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na placu budowy będą 
realizowane prace związane z budową sieci uzbrojenia podziemnego 
realizowanej przez gestora sieci. Przewidywany okres utrudnień 
infrastruktury związanej z ww. pracami będzie wynosił  30 dni. Zamawiający 
załączy prawidłowy wzór umowy.  
 

28. W projekcie 5.1 OPZ - PT kolizji sanitarne - pojawia się na rysunkach sieć 
wodociągowa, która ma zostać wybudowana (od węzła C w kierunku nowo 
budowanej drogi). Prosimy o potwierdzenie, że budowa tego wodociągu nie 
wchodzi w zakres niniejszego postępowania (etap I) oraz, że zostanie on 
wbudowany przed rozpoczęciem robót związanych z budową drogi łączącej 
Karabinierów i Łyskowskiego. 
Odpowiedź: 
Zakres przebudowy kolizji sanitarnych został określony w projekcie 
technicznym i obejmuje wyłącznie przebudowę kolizji z siecią 
wodociągową oraz w zakresie zwieńczeń studni od kanalizacji.  
Dalszy odcinek sieci wodociągowej (od pkt. C w kierunku ul. Karabinierów) 
zostanie wykonany przez gestora sieci.  Wykonawca robót winien 
uwzględnić w harmonogramie robót,  iż w trakcie realizacji przedmiotu 
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umowy, na placu budowy będą realizowane prace związane z budową sieci 
uzbrojenia podziemnego realizowanej przez gestora sieci. Przewidywany 
okres utrudnień infrastruktury związanej z ww. pracami będzie wynosił  30 
dni. Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy.  
 

29. W projekcie 5.1 OPZ - PT odwodnienie - pojawia się na rysunkach 1.1 i 1.2 sieć 
kanalizacji sanitarnej, która ma zostać wbudowana (oznaczenia studni na 
rysunkach S). Prosimy o potwierdzenie, że budowa tej kanalizacji nie wchodzi w 
zakres niniejszego postępowania (etap I). 
Odpowiedź: 
PT odwodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury związanej z kanalizacja 
deszczową.  

 
30. W projekcie 5.1 OPZ - PT odwodnienie - pojawia się na rysunkach 1.1 i 1.2 sieć 

kanalizacji deszczowej, która ma zostać wbudowana (oznaczenia studni na 
rysunkach od D0.1 do D2.14). Prosimy o potwierdzenie, że budowa tej 
kanalizacji nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania (etap I). 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że kanalizacja od studni D0.1 do D2.14 nie 

wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Jednakże studnia D0.1 wraz z 

fabrycznie wykonanym wlotem (tymczasowo zaślepionym w sposób 

szczelny) od przyszłego kolektora od studni D2.14 jest w zakresie 

niniejszego postępowania.  

 

31. Prosimy o uznanie przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie posiadanej zdolności technicznej i zawodowej jeśli 

Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty polegającej na 

wykonaniu remontu oraz przebudowy obiektu kubaturowego o wartości minimum 

8 000 000,00 zł brutto o powierzchni użytkowej min. 2.000,00 m2 i kubaturze 

min. 10.000,00 m3, wyposażonego w instalacje sanitarne oraz elektryczne.  

W ocenie Wykonawcy niniejsza zmiana warunków udziału w postępowaniu może 

przyczynić się wzrostu konkurencyjności oraz ilości złożonych ofert. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmian w SWZ.  
 

32. Czy Inwestor dopuszcza zmianę klasy betonu posadzki przemysłowej z C30/37 
na C25/30 oraz zmianę zbrojenia posadzki z siatki+włókno na samo włókno 
polimerowe w ilości zapewniającej wymaganą nośność posadzki? Prosimy o 
podanie nośności posadzki na hali.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmianę betonu na C25/30 ale zbrojenie tradycyjne 
musi pozostać z uwagi na rezygnację z wymiany gruntu pod posadzką. 
 

33. Czy dopuszczalne jest zastosowanie podkładów betonowych pod fundamenty z 
betonu C8/10 gr. 10 cm zamiast C12/15 gr. ?  
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza C8/10 
 

34. Czy Inwestor dopuszcza rezygnację z izolacji przeciwwilgociowej fundamentów z 
papy termozgrzewalnej na rzecz betonu wodoszczelnego?  

Odpowiedź: 

Można zastąpić ewentualnie folią 0,2PE 

35. Prosimy o wyspecyfikowanie z zestawienia konstrukcji elementów 
zabezpieczonych ogniowo na R30.  
Odpowiedź: 
Główne słupy ram i rygle dachowe oraz płatwie dachowe. 
 

36. Czy konstruktor dopuszcza podwieszenie blachy trapezowej (sufit nad lokalami) 
do pławi dachowych? Prosimy o przesłanie aksonometrii i przekroju 
konstrukcyjnego hali.  
Odpowiedź: 
Nad lokalami magazynowymi nie ma sufitów podwieszonych, są tylko nad 
częścią socjalno – sanitarną, pomieszczeniem technicznym i lokalem 
użytkowym – w systemie g-k. Nie może ich być, gdyż wentylacja, 
chłodzenie i ogrzewanie jest projektowane dla całej hali, bez rozdziału na 
poszczególne lokale. Lokale są wydzielone tylko ściankami do wysokości 
350cm. 

37. Czy dopuszczalna jest zmiana kolorystyki płyt warstwowych na kolory zbliżone 
względem palety kolorów przedstawionej na zestawieniu w projekcie? 
Odpowiedź: 
Zmiana kolorystyki jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania 
zaprojektowanych zestawień kolorystycznych w odpowiednich 
proporcjach.  Prośba o zamienne elewacje z nazwami kolorów i 
zastosowanego systemu do ostatecznej akceptacji 
 

38. Czy instalacje podziemne, które wskazane są na planszy zbiorczej terenu jako 
do likwidacji należy w całości wykopać i zutylizować? Czy istnieje możliwość 
zaślepienia rur na końcach instalacji i pozostawienia ich w gruncie? 
Odpowiedź: 
Elementy instalacji podziemnych oznaczonych w projekcie do likwidacji 
należy wykopać i zutylizować. 
 

39. Jak należy zakończyć obszar pod budowę hali „B”, wiedząc, iż będzie ona 
wykonywana w późniejszym terminie? Pytanie tyczy się również instalacji, które 
będą dochodzić do budynku hali „B”.  
Odpowiedź: 
Realizacja robót w obszarze hali B nie jest przedmiotem tego etapu 
zamówienia, sieci należy wykonać zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy 
i SWZ. 
 

40. W tej chwili prowadzone są prace budowalne w północnej części działki (dz. 
107/6). Został już częściowo ułożony opornik wtopiony, postawione nowe złącza 
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kablowe. Jak mamy traktować te prace, czy ww. elementy będzie należało 
również rozebrać, czy są one już częścią Zamówienia? 
Odpowiedź: 
Wykonywane prace nie leżą w zakresie tego etapu postepowania. 
 

41. Czy Wykonawca ma wycenić rozbiórkę i utylizację istniejących budynków 
usługowych (na które nie zostało wydane pozwolenie na rozbiórkę). Czy 
Zleceniodawca wykona to we własnym zakresie?  
Odpowiedź: 
W zakresie obiektów kubaturowych postepowanie obejmuje jedynie 
rozbiórkę obiektów związanych z byłą stacją paliw (wiata konstrukcji 
stalowej oraz zbiornik), posadowionych bezpośrednio w obrysie 
projektowanej hali A. 
 

42. Porównując zdjęcia satelitarne z portalu geoportal.gov.pl (zdjęcie z końca marca 
2022r.) oraz PZT z dokumentacji, da się zauważyć większą liczbę 
budynków/kontenerów/garaży, które należałoby rozebrać lub wywieźć przed 
przystąpieniem do prac. Czy Wykonawca ma wycenić utylizację ww. obiektów, 
które nie są wrysowane w PZT?  
Odpowiedź: 
W zakresie obiektów kubaturowych postepowanie obejmuje jedynie 
rozbiórkę obiektów związanych z byłą stacją paliw (wiata konstrukcji 
stalowej oraz zbiornik), posadowionych bezpośrednio w obrysie 
projektowanej hali A. 
 

43. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć elementy wyposażenia 
pomieszczeń socjalnych jakimi są: lustra oraz ścianki systemowe HPL - kabiny 
sanitarne. 
Odpowiedź: 
Pomieszczenia socjalne wyposażyć kompleksowo w elementy wyposażenia 
mocowane w sposób trwały do ścian (ścianki HPL, lustra, pojemniki do 
mydła, uchwyty do papieru, szczotki do WC, pojemniki na odpady, 
pojemniki na ręczniki jednorazowe) wykonane ze stali nierdzewnej. 
 

44. Prosimy o sprecyzowanie jakie balustrady na schodach i na rampie należy 
wykonać. Na rysunku 23 dokumentacji wykonawczej jest rozbieżność. Czy do 
wyceny należy przyjąć balustrady ze stało nierdzewnej, czy ocynkowane 
Odpowiedź: 
Balustrady należy przyjąć ocynkowane, malowane proszkowo 
 

45. Czy zgodnie z opisem pkt. 5.1.7. naprowadzacze kół z rur stalowych 
ocynkowanych fi 140 mm należy uwzględnić w wycenie. 
Odpowiedź: 
Tak, należy uwzględnić w wycenie naprowadzacze kół zgodnie z 
dokumentacją projektową 
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46. Czy do wyceny należy przyjąć systemowe mostki przeładunkowe przy rampach 
przeładunkowych - stacjonarne aluminiowe, uchylne, o wym. 1650x800mm, 
mocowane bezpośrednio do krawędzi rampy; obsługa ręczna. 
Odpowiedź: 
Tak, należy uwzględnić w wycenie mostki przeładunkowe zgodnie z 
dokumentacją projektową 
 

47. Czy do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż wycieraczek: 
Odpowiedź: 
Tak 
 

48. Wycieraczki zewnętrzne - systemowe stalowe o wym. 200/350x150x2cm 
Odpowiedź: 
Tak 
 

49. Wycieraczki wewnętrzne - typowa ażurowa mata gumowa (EPDM) osadzona w 
kątowniku stalowym o wym. 200/350x150cm. 
Odpowiedź: 
Tak 
 

50. W udostępnionej dokumentacji i określonym w SIWZ zakresie nie zaznaczono, 
jaka powierzchnia zieleni zalicza się do zakresu budowy hali A. Ponadto w opisie 
zieleni  
w punkcie 5.1 jest wykaz materiały roślinnego do nasadzeń. Należy dokonać 
podziału, jaka część roślin zalicza się do zakresu, w którym będzie realizowana 
hala A. 
Odpowiedź: 
Zakres zieleni i nasadzeń określono w załączniku do wzoru umowy 06.Hala 
A – zieleń. Podział części roślinnej należy wykonać na podstawie 
załącznika oraz projektu zieleni. 
 

51. SIWZ strona 4 - część druga: 10. obejmuje wykonanie robót budowlanych 
obejmujących budowę hali targowej wraz z miejscami parkingowymi, jezdnią 
manewrową oraz pozostałą infrastrukturę techniczną. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia znajduje się w „Załączniku nr 5.2 OPZ”. Niniejsze 
zamówienia - części drugiej obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie 
budowy Miejskiej Hali Targowej część A wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną umożliwiającą użytkowanie hali A na 
terenie aktualnej giełdy handlowej przy ul. Łyskowskiego 37 w Grudziądz. 11. 
Rysunek 5.2 OPZ nie obejmuje zakresem miejsc postojowych. 
 
Odpowiedź: 
Zakres infrastruktury drogowej, którą należy wykonać przy realizacji hali A 
przedstawiona jest w załączniku do wzoru umowy 05.Hala A –drogi. Nowe 
miejsca postojowe nie są przedmiotem tej części postępowania. 
 

52. Prosimy o podanie parametrów przepompowni deszczowej PI 
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Odpowiedź: 
Parametry przepompowni P1  

- ∅ rurociągu tłocznego 200PVC 

- ∅ dopływu 200 
- Qp = 78 l/s 
- Hs = 11,8m 

- wewnętrzna średnica zbiornika ∅2,5m 
 
 

53. Prędkość w pionie tłocznym dla zakładanej wydajności jednej pompy 480m3/h to 
już 2,5m/s. Wspólny rurociąg tłoczny musi być większej średnicy ale nie jest ona 
podana. Poza tym żeby w przypadku zwiększenia ilości wód deszczowych móc 
zwiększyć wydajność x2 to każda pompa musiałaby mieć osobny tłoczny 
Dwie pompy tłoczące w jeden tłoczny na pewno się zdławią i nie będą pracować  
z podwójną wydajnością 
Odpowiedź  
Zamawiający załączy prawidłowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

54. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiary robót 
wchodzących  
w zakres przedmiotu zamówienia dla części 1. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie załączy przedmiarów robót.  
 

55. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy zgodnie z projektem należy wbudować w 
ramach etapu 1, kanalizację tłoczną wraz z przepompownią? Jeżeli tak, to 
prosimy o dołączenie rysunków zgodnych z tym zakresem.  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z projektem technicznych  branży sanitarnej odwodnienie dróg 
zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę przepompowni wód opadowych, 
kolektor tłoczny o długości 330 m wraz z studniami rewizyjnymi od 
pompowni wód deszczowych do studni rozprężnej D3.R i dalej do studni 
Dist.  Ponadto, Zamawiający załączy prawidłowy opis przedmiotu 
zamówienia.   

 
56. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach wykonania etapu 

1, należy przebudować kolizje wodociągowe zlokalizowane tylko w okolicy 
projektowanego ronda w ul. Łyskowskiego, natomiast pozostałe kolizje wod-kan 
będą realizowane w ramach odrębnego postępowania.  
 
Odpowiedź:  
W zakresie niniejszego postępowania  należy przebudować wyłącznie 
uzbrojenie podziemne które wchodzi w kolizję z projektowaną 
infrastrukturą realizowaną w ramach etapu 1 
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57. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy w ramach etapu 1 należy 
wbudować odcinek od studni Distn. do studni D3.R?  
 
Odpowiedź:  
Tak, zgodnie z projektem technicznym odwodnienia dróg. 

 
58. Dotyczy § 2 ust. 1 i 3 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie, który 

dokument ma pierwszeństwo w razie rozbieżności między dokumentacją 
projektową a szczegółowymi specyfikacjami technicznymi? 

      Odpowiedź:  
Dokumentacja projektowa, a następnie Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne.  
 

59. Dotyczy § 3 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie 
dlaczego „termin rozpoczęcia prac” przypada już w dniu zawarcia umowy? 
Rozpoczęcie prac będzie niemożliwe bez uprzedniego przekazania terenu 
budowy, a – zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 załącznika 2.1. do SWZ – teren zostanie 
przekazany wykonawcy dopiero „w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji (z 
rygorem natychmiastowej wykonalności) o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (…) lecz nie później niż w ciągu 3 miesięcy liczonych od dnia 
podpisania niniejszej umowy”, a zatem bez wątpienia później niż w dniu zawarcia 
umowy. 

      Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje ww. zapisy §3 umowy na roboty budowlane dla 
części 1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, Wykonawca może 
przystąpić do opracowania stosownych dokumentacji oraz dokumentów, 
które zostały określone w OPZ i które powinny być wykonane przed 
rozpoczęciem robót budowlanych.  
 

60. Dotyczy § 3 ust. 2, 4 i 10 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o potwierdzenie, że 
możliwość zmiany terminu, o której mowa w § 3 ust. 10 załącznika 2.1. do SWZ, 
dotyczy zarówno terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 ust. 2 
załącznika 2.1. do SWZ, jak i każdego z terminów dot. etapów wskazanych w § 3 
ust. 4 załącznika 2.1. do SWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami w umowie, możliwe jest przedłużenie terminu 
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 2, m.in. zgodnie z 
postanowieniami §16 ust. 1 umowy oraz zmiany terminów, o których mowa 
w §3 ust. 4.  
 

61. Dotyczy § 3 ust. 3 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie wszystkich 
warunków akceptacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez 
Zamawiającego. Wykonawca chce w szczególności uniknąć sytuacji, w której – 
pomimo uwzględnienia w Harmonogramie wymogów z § 3 ust. 4 załącznika 2.1. 
do SWZ – Zamawiający odmówi zaakceptowania Harmonogramu i np. będzie 
żądał wskazania w Harmonogramie krótszych terminów niż zaproponował 
wykonawca. 
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Odpowiedź: 
Po stronie Wykonawcy robót jest opracowanie Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego, a następnie realizacja robót i dokonywanie rozliczeń 
częściowych wynagrodzenia  zgodnie z przedstawionymi założeniami. W 
przypadku gdy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, będzie wykraczał 
poza umowny termin zakończenia robót budowlanych, bądź też, czas 
realizacja poszczególnych etapów nie będzie uwzględniał wymaganych 
technologii, czasu realizacji oraz terminów określonych w SST, to 
Zamawiający nie zaakceptuje przedłożonych dokumentów.  
 

62. Dotyczy § 3 ust. 5 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie w jakim 
zakresie Zamawiający może żądać aktualizacji Harmonogramu? Czy chodzi 
wyłącznie o sytuacje, w których postęp robót jest wolniejszy, niż przewidziany 
Harmonogramem? Wykonawcy chodzi o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie 
mógł zażądać aktualizacji Harmonogramu skracającej terminy wykonania 
poszczególnych asortymentów robót i/lub całego zamówienia – a wszystko to 
pod rygorem „wstrzymania płatności do czasu przedłożenia aktualnego 
Harmonogramu” (§ 3 ust. 6 załącznika 2.1. do SWZ) oraz naliczenia kary 
umownej z § 14 ust. 2 pkt 13 załącznika 2.1. do SWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający będzie żądał aktualizacji Harmonogramu w przypadku 
realizacji robót budowlanych z opóźnieniem. W przypadku gdy Wykonawca 
zrealizuje etap w terminie krótszym niż zakładał harmonogram, to 
zobowiązany będzie do jego aktualizacji dopiero przy kolejnym odbiorze 
częściowym lub końcowym.  
 

63. Dotyczy § 3 ust. 6 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie ile czasu musi 
upłynąć, aby Zamawiający stwierdził, że wykonawca nie wywiązał się z 
obowiązku opisanego w § 3 ust. 5 załącznika 2.1. do SWZ i można wobec tego 
wstrzymać płatność dla wykonawcy? 
Odpowiedź 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień w realizacji 
robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 
Harmonogramu w terminie 10 dni, liczonych od dnia otrzymania wezwania. 
W przypadku gdy Wykonawca zrealizuje etap w terminie krótszym niż 
zakładał harmonogram, to zobowiązany będzie do aktualizacji i jego 
przedłożenia do kolejnego odbioru częściowego lub końcowego. 
 

64. Dotyczy § 3 ust. 6 i § 14 ust. 2 pkt 13 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o 
wyjaśnienie dlaczego za de facto to samo zachowanie wykonawcy grożą mu 
dwie konsekwencje, tj. wstrzymanie płatności oraz kara umowna? 
Odpowiedź 
Kary umowne zostaną naliczone w przypadku gdy Wykonawca będzie w 
zwłoce w wykonaniu robót. W przypadku gdy Harmonogram będzie musiał 
zostać zaktualizowany ze względu na krótszy termin realizacji etapu, to 
kary umowne nie zostaną naliczone, a jedynie wstrzymana będzie kolejna 
płatność do czasu przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu.  
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65. Dotyczy § 3 ust. 8 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie czy w „terminie 

zakończenia robót, o którym mowa w ust. 4 pkt 4” wykonawca ma nie tylko 
wykonać roboty, ale także usunąć wady robót? Taki wniosek można wyciągnąć w 
ww. przepisu, gdyż mówi on o „wykonaniu wszelkich wynikających z nich 
poprawek i zaleceń”. Wykonawca zwraca jednocześnie uwagę, że wady są 
zazwyczaj stwierdzane podczas odbioru – a zatem, aby zdążyć z ich 
stwierdzeniem oraz usunięciem w „terminie zakończenia robót, o którym mowa w 
ust. 4 pkt 4” Wykonawca musiałby zakończyć roboty znacznie przed tym 
terminem. 
Odpowiedź 
Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy.  
 

66. Dotyczy § 4 ust. 4 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wskazanie gdzie w SST 
została określona dokumentacja, która stanowi potwierdzenie zrealizowania 
każdego z etapów, o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika 2.1. do SWZ. Z 
kontekstu wydaje się wynikać, że chodzi o dokumentację wymaganą przez SST 
do odbioru częściowego – tyle tylko, że SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Karabinierów z 
ulicą Łyskowskiego” nie wymienia jakiejkolwiek dokumentacji do odbioru 
częściowego. Pkt 8.3. „Odbiór częściowy” ww. SST brzmi „Odbiór częściowy 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego 
robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot 
dokonuje Inspektor Nadzoru”. Jeśli natomiast przyjąć, że zdanie „Odbioru 
częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot” 
oznacza, że do odbioru częściowego należy przygotować dokumentację 
wskazaną w pkt 8.4.2. „Dokumenty do odbioru ostatecznego” ww. SST, to 
złożenie znacznej części z niej nie będzie możliwe. Odbiory częściowe mają 
dotyczyć etapów opisanych w § 3 ust. 4 załącznika 2.1. do SWZ; etapy I, II oraz 
III zakładają częściowe (niepełne) wykonanie określonych asortymentów robót – 
co wyklucza przygotowanie dla tych robót m.in. opinii technicznej i geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, nie wspominając o kopii mapy zasadniczej – a 
wszystkie te dokumenty wymagane są przez ww. SST do odbioru ostatecznego. 
W efekcie nie wiadomo jaka dokumentacja ma zostać przedstawiona na 
potwierdzenie „zrealizowania każdego z etapów o których mowa w §3 ust. 4” – 
czego wymaga § 4 ust. 4 załącznika 2.1. do SWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach i załączy prawidłowe 
SST.  

 
67. Dotyczy § 4 ust. 4 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie wszystkich 

warunków „potwierdzenia” protokołu odbioru częściowego przez Inspektora 
nadzoru oraz Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Inspektor nadzoru oraz Zamawiający podpisze protokół odbioru częściowy 
po sprawdzeniu i zaakceptowaniu wszelkich wymaganych dokumentów 
odbiorowych określonych w SST.  
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68. Dotyczy § 4 ust. 5 pkt 1 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie jaką 

wartością zostanie wypełnione wykropkowane puste pole w tym przepisie? Z 
następujących po nim słów „wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
ust. 1” można wywnioskować, że puste pole powinno zostać wypełnione 
ułamkiem (np. wartością procentową). Czy pole, o którym mowa wyżej, nie 
powinno zostać – przy zawieraniu umowy – wypełnione kwotą brutto stanowiącą 
różnicę między ceną oferty a sumą kwot brutto podanych w § 4 ust. 5 pkt 2-4 
załącznika 2.1. do SWZ? 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, iż §4 ust. 5 pkt. 1 zostanie uzupełniony wartością 
brutto. Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy.  
 

69. Dotyczy § 4 ust. 8 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie czy termin 35 
dni biegnący od odbioru inwestycji dotyczy tylko faktury końcowej i odbioru 
końcowego? 
Odpowiedź  
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu 
zadania w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru zadania przez 
Zamawiającego.  
 

70. Dotyczy § 4 ust. 9 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wskazanie ustawowej 
podstawy uzależnienia fakturowania od „bezusterkowego odbioru”. Wykonawca 
przypomina w tym kontekście, że – w myśl ustawy oraz orzecznictwa – 
dokonanie odbioru robót i zapłata za roboty jest podstawowym obowiązkiem 
zamawiającego, od którego nie można się uchylać nawet w przypadku 
stwierdzenia wad przedmiotu umowy – patrz m.in.: wyrok Sądu Najwyższego z 
12.03.2021 ws. V CSKP 14/21, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 
29.09.2020 ws. I AGa 119/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 
03.02.2020 ws. VII AGa 239/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 
19.12.2019 ws. I AGa 523/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 
26.04.2019 ws. VII AGa 1452/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 
01.04.2019 ws. I AGa 183/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 03.11.2017 
ws. I ACa 292/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie  
z 03.08.2017 ws. I ACa 689/16. Wymóg, aby odbiór był „bezusterkowy”, jest 
nieuprawniony, nie podlega usankcjonowaniu za pomocą umowy oraz naraża 
Zamawiającego m.in. na ryzyko dokonania jednostronnego odbioru przez 
wykonawcę. 
Odpowiedź:  
Zamawiającemu znana jest treść przywołanego przez wykonawcę 
orzecznictwa, a w szczególności wyroku Sądu Najwyższego z 12.03.2021 
ws. V CSKP 14/21 zgodnie z którym „Inwestor jest uprawniony do odmowy 
odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, tj. taką, 
która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z 
przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania robót w sposób wyraźnie 
sprzeciwiający się umowie. Jeżeli natomiast wady nie są istotne w 
powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, 
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natomiast może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, ewentualnie 
gwarancji”   
Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy.  
 

71. Dotyczy § 5 ust. 1 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wskazanie ustawowej 
podstawy złożenia przez wykonawcę oświadczenia jak w tym przepisie. 
Wykonawca wskazuje, że SWZ nie zobowiązuje wykonawców do odbycia wizji 
lokalnej, zaś z art. 651 kc wynika, że wykonawca powinien niezwłocznie 
powiadomić zamawiającego, jeśli m.in. teren budowy nie nadaje się do 
prawidłowego wykonania robót – natomiast z ww. ani z żadnego innego przepisu 
nie wynika obowiązek zapoznania się, i to przed zawarciem umowy, „ze 
wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi i innymi okolicznościami, które 
są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym z terenem 
budowy”. Dodać wypada, że obowiązku zapoznania się z ww. warunkami i 
okolicznościami nie może też nałożyć umowa, albowiem – jak wynika z treści § 5 
ust. 1 załącznika 2.1. do SWZ – powinno to nastąpić przed zawarciem umowy, a 
zatem w czasie, gdy umowa nie miała jeszcze mocy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokona stosownych zmian i załączy prawidłowy wzór umowy.  
 

72. Dotyczy § 5 ust. 5 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o podanie wszystkich „zasad 
udzielania dofinansowania”, o których mowa w tym przepisie, względnie 
wskazać, gdzie wykonawca może się z nimi zapoznać. 
Odpowiedź 
Zamawiający jednoznacznie wskazał z jakiego dofinansowania zadanie 
będzie realizowane oraz załączył wstępną promesę.  
 

73. Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 1 i 9 załącznika 2.1. do SWZ: wskazane przepisy wydają 
się być tożsame, w efekcie jeden z nich jest zbędny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że przywołane zapisy są tożsame i załączy 
prawidłowy wzór umowy.  
 

74. Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 2 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie co będzie 
przedmiotem „pisemnej akceptacji Inspektora i Zamawiającego”, o której mowa w 
tym przepisie? Czy chodzi o „określoną w SST dokumentację niezbędną do 
rozpoczęcia robót budowlanych”? 
Odpowiedź: 
Tak.  
 

75. Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 4 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie czy 
obowiązek wykonawcy uregulowany tym przepisem będzie miał zastosowanie? § 
7 ust. 2 pkt 4 załącznika 2.1. do SWZ wydaje się pochodzić z umowy na 
projektowanie i sprawowanie nadzoru autorskiego – tymczasem przedmiot 
niniejszego zamówienia (część 1) nie obejmuje projektowania ani sprawowania 
ww. nadzoru. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy. 
 

76. Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 10 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wskazanie odcinków 
dróg „przechodzących w sąsiedztwie przekazanego placu budowy”, których 
przejezdność ma zapewnić wykonawca, a ponadto proszę o wskazanie 
wszystkich obowiązków wchodzących w zakres „zapewnienia przejezdności” (w 
tym wskazanie, czy wykonawcę obciąża zimowe utrzymanie dróg). Wykonawca 
wskazuje, że odpowiedzialność za przejezdność dróg, które nie znajdują się w 
obrębie terenu budowy jest sama w sobie zobowiązaniem, które dalece wykracza 
poza normalne granice przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych, 
stąd konieczne jest co najmniej jednoznaczne wskazanie dróg, których 
obowiązek ten dotyczy. Wykonawca obawia się, że § 7 ust. 2 pkt 10 przyszłej 
umowy będzie wykorzystywany do tego, aby obciążać wykonawcę 
odpowiedzialnością za brak przejezdności ww. dróg w niemożliwym do 
przewidzenia zakresie, w tym odpowiedzialnością za wydarzenia pozbawione 
związku z budową i robotami. Wykonawca wskazuje, że prawidłowym 
rozwiązaniem byłoby wprowadzenie odpowiedzialności wykonawcy za brak 
przejezdności ww. dróg spowodowany przez wykonawcę, natomiast rozszerzenie 
odpowiedzialności wykonawcy tak, jak to ma miejsce w § 7 ust. 2 pkt 10 
załącznika 2.1. do SWZ, przerzuca na wykonawcę ryzyka i koszty niemożliwe do 
przewidzenia. 
Odpowiedź: 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za przejezdność dróg oraz zimowego 
utrzymania wyłącznie w zakresie przekazanego placu budowy. W 
przypadku gdy działania Wykonawcy spowodowane m.in. wprowadzoną 
tymczasową organizacją ruchu, organizacją dostaw materiałów 
budowlanych, wpływać będą negatywnie na przejezdność dróg w 
sąsiedztwie przekazanego placu budowy, to Wykonawca zobowiązany 
będzie do podjęcia stosownych czynności naprawczych w tym zakresie.  
 

77. Dotyczy § 7 ust. 5 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie kim są „osoby 
trzecie”,  
o których mowa w tym przepisie, oraz dlaczego wykonawca ma odpowiadać za 
zabezpieczenie tych osób na terenie budowy? Z kontekstu wynika, że „osoby 
trzecie” nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy – tym bardziej 
niezrozumiałe jest, dlaczego wykonawca ma odpowiadać za ich bezpieczeństwo. 
Odpowiedź: 
Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi 
on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych 
za szkody wynikłe na tym terenie (art. 652 Kc). Odpowiedzialność 
wykonawcy wynikająca z tego przepisu obejmuje nie tylko 
odpowiedzialność wobec stron uczestniczących w procesie budowlanym, 
ale również odpowiedzialność wobec osób trzecich. Przede wszystkim 
jednak istotne jest, że odpowiedzialność ta dotyczy zarówno szkód na 
osobie, jak i szkód na mieniu, a ponadto jest to zarówno odpowiedzialność 
deliktowa, jak i kontraktowa (wyrok SO w Gdańsku z 13.11.2012 r., III Ca 
263/12, LEX nr 1714947). 
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78. Dotyczy § 9 ust. 5 pkt 2 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie czy 
przepis ten jest prawidłowo sformułowany, a jeśli tak – jak należy go rozumieć? 
Czy przepis ten nie powinien brzmieć „gdy przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od przedłożenia faktury lub rachunku przez 
podwykonawcę”? 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że § 9 ust. 5 pkt 2 załącznika 2.1. do SWZ winien 
być rozumiany w sposób wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający 
załączy prawidłowy wzór umowy.  
 

79. Dotyczy § 11 ust. 5 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o potwierdzenie, że jeżeli w 
toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne i nadające się do usunięcia, to 
Zamawiający dokona odbioru pomimo tych wad. W razie braku potwierdzenia 
proszę wskazać ustawową podstawę uzależnienia odbioru od braku 
jakichkolwiek wad. Wykonawca przypomina w tym kontekście, że – w myśl 
ustawy oraz orzecznictwa – dokonanie odbioru robót jest podstawowym 
obowiązkiem zamawiającego, od którego nie można się uchylać nawet w 
przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy – patrz m.in.: wyrok Sądu 
Najwyższego z 12.03.2021 ws. V CSKP 14/21, wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Szczecinie  
z 29.09.2020 ws. I AGa 119/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 
03.02.2020 ws. VII AGa 239/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 
19.12.2019 ws. I AGa 523/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 
26.04.2019 ws. VII AGa 1452/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 
01.04.2019 ws. I AGa 183/18, wyrok Sądu Apelacyjnego  
w Lublinie z 03.11.2017 ws. I ACa 292/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie  
z 03.08.2017 ws. I ACa 689/16. Uzależnienie odbioru robót od braku wad jest 
nieuprawnione, nie podlega usankcjonowaniu za pomocą umowy oraz naraża 
Zamawiającego m.in. na ryzyko dokonania jednostronnego odbioru przez 
wykonawcę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający, potwierdza, że wady nieistotne nie będą przeszkodą dla 
dokonania odbioru robót przez Zamawiającego. Zamawiający będzie żądał 
od wykonawcy usunięcia wad przy zastosowaniu wszelkich dostępnych mu 
instrumentów prawnych, a w szczególności będzie korzystał z 
przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą co do rozumienia 
„istotności” wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny i interpretacji 
czy dana wada  jest w rzeczywistości wadą istotną czy stanowi wadę 
nieistotną. Przy dokonywaniu wyżej wymienionej oceny i interpretacji, 
Zamawiający będzie zobowiązany kierować się regułą, zgodnie z którą 
wadą istotną, jest taka wada, która czyni obiekt powstały w wyniku 
realizacji przez wykonawcę przedmiotu zamówienia niezdatnym do 
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umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania 
robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie. 
 

80. Dotyczy § 11 ust. 9 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o podanie terminu na 
dokonanie albo odmowę dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego, a 
także wskazanie, od kiedy biegnie podany termin. 
Odpowiedź:  
Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie, nie później niż w ciągu 30 
dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia przedłożonych dokumentów, przy czym Inspektor Nadzoru 
dokona potwierdzenia w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, rozpocznie czynności 
odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odmowa lub dokonanie 
odbioru przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni liczonych od dnia 
rozpoczęcia  czynności odbiorowych. 
Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy.  
 

81. Dotyczy § 11 ust. 10 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o podanie terminu na 
dokonanie albo odmowę dokonania odbioru częściowego przez Zamawiającego, 
a także wskazanie, od kiedy biegnie podany termin. 
Odpowiedź: 
Odmowa lub dokonanie odbioru przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 14 
dni liczonych od dnia rozpoczęcia  czynności odbiorowych.  
 

82. Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 13 oraz § 14 ust. 3 i 9 załącznika 2.1. do SWZ: 
proszę  
o wyjaśnienie dlaczego przepisy te odwołują się do „łącznego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1”? Wynagrodzenie, które 
zostanie podane w § 4 ust. 1 przyszłej umowy, będzie wprawdzie ryczałtowe i 
wyrażone m.in.  
w kwocie brutto, ale nie będzie dzielić się na części ani nie będzie „łączne” – 
będzie jedną wartością dla całego zamówienia. Użycie słowa „łącznego” w ww. 
przepisach sugeruje, że pochodzą one z projektu umowy, który podawał 
wynagrodzenie wyodrębnione dla różnych świadczeń wykonawcy oraz 
wynagrodzenie łączne za całość zamówienia publicznego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy.  
 

83. Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 11 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie czy 
kara umowna uregulowana tym przepisem będzie miała zastosowanie? § 14 ust. 
2 pkt 11 załącznika 2.1. do SWZ wydaje się pochodzić z umowy na 
projektowanie albo na projektowanie  
i wykonanie robót – tymczasem przedmiot niniejszego zamówienia (część 1) nie 
obejmuje projektowania. Ponadto § 14 ust. 2 pkt 11 załącznika 2.1. do SWZ 
odwołuje się do „wynagrodzenia za całość dokumentacji projektowej, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1” – tymczasem załącznika 2.1. do SWZ nie przewiduje 
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takiego wynagrodzenia ani nie zawiera przepisu „§ 4 ust. 1 pkt 1” – przepis § 4 
ust. 1 nie dzieli się na punkty ani inne jednostki redakcyjne. 
Odpowiedź:  
Zamawiający załączy prawidłowy wzór umowy. 
 
 

84. Dotyczy § 14 ust. 5 i § 15 ust. 6 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnienie 
dlaczego odpowiedzialność wykonawcy przewidziana tymi przepisami nie opiera 
się na winie wykonawcy i została rozszerzona tak, aby obejmować wszystkie 
„przyczyny leżące po stronie Wykonawcy”, a zatem także przyczyny 
niezawinione? 
Odpowiedź: 
W ocenie Zamawiającego nie ma przesłanek do ograniczania 
odpowiedzialności Wykonawcy jedynie do sytuacji zawinionych przez 
Wykonawcę. Odpowiedzialność powinna również obejmować inne rodzaje 
odpowiedzialności jak np. kodeksowe przypadki odpowiedzialności na 
zasadzie ryzyka, np. te, które wynikają z 430, 433–436, 474 Kodeksu 
cywilnego. Zamawiający odmawia dokonania zmian § 14 ust. 5 i § 15 ust. 6 
załącznika 2.1. do SWZ. 
 

85. Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 9 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnianie dlaczego 
przesłanką odstąpienia od umowy jest opóźnienie wykonawcy, a nie zwłoka 
wykonawcy  
w wykonaniu przedmiotu umowy? Wykonawca wskazuje, że takie rozwiązanie 
jest sprzeczne z § 16 ust. 1 pkt 1 załącznika 2.1. do SWZ, który przewiduje 
możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy „o czas 
opóźnienia” w szeregu sytuacji wymienionych w tym przepisie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownych zmian i załączy prawidłowy wzór umowy.   
 
 

86. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnianie dlaczego 
katalog przesłanek przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy nie 
obejmuje przesłanki w postaci zlecenia wykonawcy robót dodatkowych lub 
odrębnego zamówienia publicznego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia dokonania zmian w § 16 ust. 1  załącznika 2.1. do 
SWZ w sposób sugerowany przez Wykonawcę. Możliwości dokonania 
zmiany umowy w przypadku zlecenia wykonawcy robót dodatkowych i 
przesłanki dopuszczalności takiej zmiany wynikają z art.455 ust.1 pkt 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Podobnie w przypadku 
ewentualnego odrębnego zamówienia publicznego - Zamawiający w 
przypadku zaistnienia takiej sytuacji będzie opierał się bezpośrednio na 
przepisach ustawy. 
 

87. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1 lit. f załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnianie czy 
wytłuszczony fragment znajdujący się na końcu tego przepisu dotyczy wyłącznie 
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przesłanki przedłużenia terminu, o której mowa w tym przepisie, czy wszystkich 
przesłanek wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 1 załącznika 2.1. do SWZ? 
Odpowiedź:  
Wytłuszczony fragment znajdujący się na końcu § 16 ust. 1 pkt 1 lit. f 
załącznika 2.1. do SWZ dotyczy konieczności zmiany Harmonogramu 
wynikłych  z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. 
 

88. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 2 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnianie czy 
okoliczność opisana w tym przepisie jest przesłanką przedłużenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że przesłanka opisana w zapisie § 16 ust. 1 pkt 2 
załącznika 2.1. do SWZ stanowi przesłankę dla przedłużenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy. Należy jednak podkreślić, że w przesłance 
tej chodzi o przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania 
przez organy administracji rozstrzygnięć. Nie wypełniają tej przesłanki 
sytuacje, w których późne wydanie rozstrzygnięcia organu spowodowane 
jest działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy. 
 
 

89. Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 3 lit. a załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnianie 
dlaczego okoliczność opisana w tym przepisie nie jest jedną z przesłanek 
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy? 
Odpowiedź:  
Pytanie jest niezrozumiałe. Zamawiający dopuścił możliwość zmiany 
wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku 
powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji technicznej, m.in. w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć nie 
tylko ceny, ale również terminu wykonania przedmiotu umowy. Przepis art. 
455 ust. 1 pkt 1 PZP dopuszcza dokonanie zmiany umowy przewidzianej w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od jej 
wartości. Przepis ten, po spełnieniu warunków w nim określonych, pozwala 
na dokonanie zmian, również o charakterze istotnym, w szczególności (ale 
nie wyłącznie) dotyczących zasad zmiany wysokości ceny. W tym również 
mieści się możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 
w przypadku wystąpienia opisanej wyżej przesłanki. 
 
 

90. Dotyczy § 18 ust. 2 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnianie czy zmiana 
cen materiałów lub kosztów, wynosząca 20%, została prawidłowo określona i 
podana w tym przepisie? Wykonawca wskazuje, że jest to wartość niespotykana 
nawet w okresie wzrostów cen materiałów i kosztów wykonania robót po 
wybuchu wojny w Ukrainie. Przyjęcie, że dopiero wzrost cen i kosztów o ponad 
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20% umożliwi żądanie zmiany wynagrodzenia oznacza konieczność 
uwzględnienia takiego wzrostu w cenie oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający uznaje, że przyjęty próg 20% dla zmiany cen materiałów lub 
kosztów, umożliwiający zmianę wysokości wynagrodzenia jest wartością 
prawidłowo założoną. 
 

91. Dotyczy § 18 ust. 2 pkt 1 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnianie czy 
przepis ten jest poprawnie sformułowany, a jeśli tak, jak należy rozumieć „zmianę 
wskaźnika zmiany cen”, o której w nim mowa? Wykonawca wskazuje, że Główny 
Urząd Statystyczny: (1) nie podaje „wskaźnika zmiany cen”, (2) w informacjach 
sygnalnych podaje cztery wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej 
(budowa budynków, budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, roboty 
budowlane specjalistyczne oraz wskaźnik ogółem) dla każdego miesiąca 
odnosząc je do wskaźników z poprzedniego miesiąca, (3) raz na kwartał Prezes 
GUS ogłasza komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej. 
Odpowiedź:  
Zapis § 18 ust. 2 pkt 1 załącznika 2.1. do SWZ jest sformułowany poprawnie 
i należy go rozumieć zgodnie z jego brzmieniem. 
 
 

92. Dotyczy § 18 ust. 2 pkt 2 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnianie czy 
„Bazowy Wskaźnik GUS” to ostatni ogłoszony przed dniem otwarcia ofert 
wskaźnik z comiesięcznej informacji sygnalnej GUS czy ostatnia ogłoszona 
przed dniem otwarcia ofert wartość podana w kwartalnym komunikacie Prezesa 
GUS? 
Odpowiedź: 
W § 18 ust. 2 pkt 2 załącznika 2.1. do SWZ chodzi o wskaźnik GUS 
ogłaszany przez Prezesa GUS w kwartalnym komunikacie. 
 

93. Dotyczy § 18 ust. 2 pkt 7 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnianie jak 
należy rozumieć ten przepis? Czy chodzi w nim o to, że waloryzowane nie będzie 
wynagrodzenie za roboty wykonane w okresie „w którym przedmiot umowy 
będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez 
Zamawiającego”, czy że waloryzowane nie będzie wynagrodzenie płatne w ww. 
okresie – nawet jeśli dot. ono robót wykonanych wcześniej? Czy przedłużenie 
terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane „opóźnieniem 
niezawinionym przez Zamawiającego”, tj. np. przedłużenie terminu w przypadku 
„szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów”, oznacza, że roboty są wykonywane „w warunkach 
opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego”? Dlaczego ww. okres jest 
wyłączony z waloryzacji, skoro w wielu przypadkach za powstanie „opóźnienia 
niezawinionego przez Zamawiającego” nie będzie odpowiadał wykonawca? 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis § 18 ust. 2 pkt 7 załącznika 2.1. do SWZ w 
niezmienionym brzmieniu. Przez powyższy zapis Zamawiający chce 
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uzyskać efekt prawny w postaci tego, że nie będzie on ponosił 
dodatkowych kosztów spowodowanych opóźnieniem w realizacji 
przedmiotu jeżeli za to opóźnienie Zamawiającemu nie można przypisać 
winy (czy zrównanego z winą rażącego niedbalstwa). 
 

94. Dotyczy § 18 ust. 3 załącznika 2.1. do SWZ: proszę o wyjaśnianie czy górny 
pułap waloryzacji podany w tym przepisie został prawidłowo określony? 
Wykonawca zwraca uwagę, że – czytane razem – przepisy § 18 załącznika 2.1. 
do SWZ wymagają dla waloryzacji wynagrodzenia, aby wzrost cen materiałów i 
kosztów wykonania robót wyniósł ponad 20%, strony umowy dzielą się wzrostem 
po połowie, ale niezależnie od tego wynagrodzenie wykonawcy nie może 
wzrosnąć o więcej niż 5% ceny oferty/początkowej wartości umowy – wszystko to 
powoduje, że waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy jest nie tylko mało 
prawdopodobna, ale także symbolicznej wysokości. W efekcie przepis, który 
powinien rozkładać ryzyko wzrostu cen i kosztów między stronami umowy 
przerzuca niemal całe ryzyko w tym zakresie na wykonawcę –  
a zatem nie pełni swojej roli. 
Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapis § 18 ust. 3 załącznika 2.1. do SWZ w 
niezmienionym brzmieniu. 
 

95. SWZ opisuje iż w ofercie należy uwzględnić między innymi: Koszty 
zorganizowania zaplecza nadzoru. Prosimy o wskazanie wymagań dotyczących 
zaplecza nadzoru  
i wyjaśnienie czy w wycenie każdej części zamówienia należy je uwzględnić. 
Odpowiedź:  
Wykonawca robót nie jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza 
nadzoru inwestorskiego a wyłącznie zaplecza  budowy dla własnych 
potrzeb. W tym zakresie Zamawiający nie ma wymagań.  
 

96. W związku z brakiem danych w dokumentacji prosimy o wskazanie warstw 
konstrukcji  
(w tym wysokość kostki ) oraz wymiarów obramowania wpustów deszczowych z 
kostki kamiennej.  
Odpowiedź:  
Kostka granitowa szara 6/8 na podsypce z betonu półsuchego C12/15 na 
podbudowie z betonu C15/20 
 

97. Przekrój normalny nr 5 przedstawia przy zatoce autobusowej krawężnik 
betonowy przystankowy 33*43,5 cm, plan sytuacyjny wskazuje na krawężnik 
betonowy 15*30. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie jaki 
krawężnik i z jakiego materiału należy uwzględnić w wycenie. 
Odpowiedź: 
Należy uwzględnić krawężnik przystankowy zgodnie z przekrojem 
normalnym nr 5. 
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98. Opis techniczny opisuje w konstrukcji utwardzenia z kostki betonowej m.in. 
warstwę mrozoochronną - warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 gr. 
15 cm, natomiast przekrój normalny nr 5 przedstawia warstwę piasku 
stabilizowanego cementem C1,5/2 gr 22 cm. W związku z rozbieżnościami 
prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję należy uwzględnić w wycenie. 
Odpowiedź:  
Należy uwzględnić następującą konstrukcję:  
- kostka betonowa gr. 8 cm szara 
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm 
C90/3 o grubości 20cm 
- warstwa mrozoochronna - warstwa piasku stabilizowanego cementem 
C3/4 gr. 15 cm 
 

99. Prosimy o uzupełnienie SST dot. warstwy piasku stabilizowanego cementem 
C3/4.  
Odpowiedź:  
Zamawiający załączy brakujące SST.  
 
 

100. Prosimy o potwierdzenie iż płytki dotykowe mają być wykonane z betonu a nie 
polimerobetonu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że płytki mają być wykonane z betonu.  
 

101. Prosimy o wskazanie kolorów kostki betonowej gr 6 i 8 przewidzianej dla 
chodników, pasa dzielącego, wysp dzielących , wyspy środkowej ronda, 
utwardzenia z kostki oraz pachwiny.  
Odpowiedź: 
Chodniki kostka szara gr. 6 cm, pas dzielący kostka grafitowa gr. 6 cm, 
wyspy dzielące kostka szara gr. 8 cm, wyspa środkowa ronda kostka szara 
gr. 8 cm, utwardzenie z kostki kostka szara gr. 8 cm, pachwina kostka szara 
gr. 8 cm 
 

102. W związku z brakiem oznaczenia w legendzie Projektu zagospodarowania 
terenu poszczególnych krawężników kamiennych prosimy o uzupełnienie 
informacji gdzie i jakie krawężniki kamienne należy zastosować.  
Odpowiedź:  
Krawężniki kamienne są oznaczone w części projektu pt.  „Projektu 
Zagospodarowania Terenu” na rysunkach 1.1 i 1.2 „Projekt 
Zagospodarowania Terenu” 
 

103. Prosimy o wskazanie wymaganego okresu pielęgnacji drzew, krzewów i 
trawników. 
Odpowiedź: 
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Pielęgnacja nasadzeń dla części 1 powinna być wykonywana przez jeden 
pełny okres wegetacji.  
 

104. W dokumentacji przetargowej nie podano kategorii ruchu dla jakiej należy 
zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe na ścieżce rowerowej. Prosimy  
o potwierdzenie, że mieszaki mineralno-asfaltowe na ścieżce rowerowej na 
warstwę ścieralną z AC 11 S i warstwę wiążącą z AC 11 W należy zaprojektować 
dla kategorii ruchu KR 1-2. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza.  
 

105. W dokumentacji przetargowej nie podano kategorii ruchu dla projektowanych 
mieszanek mineralno-asfaltowych na zjazdach bitumicznych dla warstwy 
wiążącej z AC 16 W i warstwy ścieralnej z AC 11 S. Prosimy o doprecyzowanie 
kategorii ruchu lub potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na zjazdach 
bitumicznych należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe  na zjazdach 
bitumicznych należy zaprojektować dla kategorii KR 1-2. 
 

106. W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy brak SST dla projektowanej 
mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z SMA 11 dla kategorii 
ruchu KR 4. Prosimy o potwierdzenie, że mieszankę na warstwę ścieralną z SMA 
11 należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi 
WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 
46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 

107. W dokumentacji przetargowej nie wskazano rodzaju asfaltu jaki należy 
zastosować do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 
ścieralną z SMA 11 dla kategorii ruchu KR 4. Prosimy o potwierdzenie, że do 
projektowanej mieszanki z SMA 11 dla kategorii ruchu KR 4 należy zastosować 
asfalt drogowy 50/70 lub doprecyzować rodzaj lepiszcza dla projektowanej 
mieszanki z SMA 11 dla kategorii ruchu KR 4. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że do projektowanej mieszanki z SMA 11 dla 
kategorii ruchu KR 4 należy zastosować asfalt drogowy 50/70 
 

108. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie Projektu stałej organizacji ruchu o 
zestawienie oznakowania pionowego i poziomego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający załączy prawidłowy Projekt stałej organizacji ruchu.  

 
109. Prosimy o potwierdzenie iż w zakres robót oznakowania poziomego wchodzi 

tylko oznakowanie poziome cienkowarstwowe. 
Odpowiedź:  
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Zakres robót obejmuje również oznakowanie grubowarstwowe, zgodnie z 
załączonym Projektem stałej organizacji ruchu.  
 

110. Prosimy o wyjaśnienie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego. 
Odpowiedź: 
Na oznakowanie poziome grubowarstwowe - 36 miesięcy,  
Na oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 12 miesięcy. 
Zamawiający dokona stosownych zmian oraz załączy prawidłowy wzór 
umowy. 
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