Odtworzenie nawierzchni na calej szerokosci jezdni ulicy Hulewiczéw w Poznaniu na odcinku od ulicy
Obornickiej do ulicy Herbowej w zwigzku 7 budowq chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejgcego rowu

Zalacznik nr 9 do SWZ

UMOWA Nr ZP.......c.cceeeeeeeee/20...
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(tj. Dz.U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm. dalej jako ,,PZP”)
ZP-02DOA............/20.., zwana dalej ,,Umow3a”

zawarta w Poznaniu, dnia ....................... 202... r., pomiedzy:

Miastem Poznan - Zarzadem Drog Miejskich z siedziba w Poznaniu, ul. Wilczak 17,
61- 623 Poznan, NIP 209-00-01-440 REGON 631257822 reprezentowanym przez Inwestora
Zastepczego - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o. o. z siedzibag w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, ktora
reprezentuje:

L e
Zs1edziba W ..o przyul. ..o
NIP: oo ,Regon: ....................... CKRS: oo

zwanym / zwang dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
Z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbgdna wiedza, do§wiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia,
dokumenty oraz dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia
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................................ 7zl oraz zobowigzuje si¢ do jej utrzymania przez caty okres
obowigzywania umowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest odtworzenie nawierzchni na calej szerokosci jezdni ulicy
Hulewiczoéw w Poznaniu na odcinku od ulicy Obornickiej do ulicy Herbowej (w zwiazku
z wykonang budowg chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejagcego rowu) zgodnie
z Dokumentacja Projektows.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Odtworzenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa, konstrukcji nawierzchni jezdni
ul. Hulewiczéw, w czesci ktora podlegata rozbidrce, w zwigzku z wykonanymi
robotami
dotyczacymi budowy chodnika, ktére to odtworzenie zostatlo podzielone na dwa
odcinki:

- od poczatku robot przy ul. Herbowej w km 0+0,00 do 0+103,47 - ktory obejmuje
remont istniejacej nawierzchni jezdni z czg¢$ciows jej wymiang w tym sfrezowanie
istniejgcej warstwy Scieralnej (gr. 5 cm) 1 utozenie warstwy wyréwnujaco-wigzacej
(gr. min 5 cm) oraz nowej warstwy $cieralnej z SMA 8 gr. 4 cm na calej szerokos$ci
jezdni,

- od km 0+103,48 do konca robot w km 0+307,03 tj. do skrzyzowania
z ul. Obornicka - ktory obejmuje remont istniejgcej nawierzchni jezdni z czeSciows jej
wymiang, w tym utozenie nowej warstwy $cieralnej z SMA 8 gr. min. 4 cm na catej
szerokosci jezdni, na istniejacej nawierzchni asfaltowej po uprzednim jej oczyszczeniu
1 skropieniu emulsja,

b) Ulozenie warstwy Scieralnej i zwigzane z tym podniesienie niwelety wzgledem stanu
istniejgcego - wymaga regulacji wysokosci wlazow studni zlokalizowanych w jezdni,
oraz czeSciowe] regulacji wysokosciowej kraweznikéw z ich wymiang oraz
nawierzchni istniejacych zjazddéw, jezdni, a takze regulacje odcinkowo istniejgcego
chodnika zlokalizowanych po stronie potudniowo-wschodniej (przeciwnej
do wykonanego chodnika),

c) Wykonania elementéw bezpieczenstwa zwigzanych ze spowolnieniem ruchu
w postaci budowy progow zwalniajacych o nawierzchni z kostki brukowej w nowe;j
lokalizacji - prog typu U-16a w km 0+191,78 z likwidacja istniejacego w km 0+027,
oraz wyniesionego przejscia — prog typu U-16c w km 0+009,21 w rejonie
ul. Herbowej,

d) Wykonanie oznakowania poziomego, oraz zamontowanie — uzupehnienie shupkow
wygrodzeniowych zgodnie z Projektem docelowej organizacji ruchu,

e) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wymaganych
odbiorow 1 decyzji dopuszczajacych wykonane elementy do uzytkowania,
w tym odbioru Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania robét i oddania przedmiotu
Umowy, w szczeg6lnosci zgodnie z:




Odtworzenie nawierzchni na calej szerokosci jezdni ulicy Hulewiczéw w Poznaniu na odcinku od ulicy
Obornickiej do ulicy Herbowej w zwigzku 7 budowq chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejgcego rowu

a) zapisami Umowy,

b) ztozong oferta,

¢) dokumentami udostgpnionymi Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,,SWZ”,

e) Dokumentacja Projektowa i zgloszeniami zamiaru wykonania rob6t budowlanych,
Specytikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,

f) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

g) wlasciwymi przepisami prawa,

h) zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegélowym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, sporzadzonym zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 3
do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia w dniu

zawarcia Umowy projekt Harmonogramu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz

w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej poprzez przestanie na adres e-mail:

..................................................... lub przekazanie na nos$niku

(np. ptyta CD/DVD lub pendrive). Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

projektu Harmonogramu zatwierdzi go lub zglosi do niego uwagi, majac na uwadze aspekty

okreslone w ust. 5 ponize;j.

. Zamawiajacy oceni przedtozony projekt Harmonogramu w szczego6lnosci pod wzgledem:

1) kalkulacji kosztow poszczegolnych elementéw robot i ich proporcjonalnosci wzgledem
poszczegolnych pozycji Harmonogramu,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzgledem mozliwosci
ich realizaciji,

3) kompletnosci zakresu robot.

. Po otrzymaniu uwag Zamawiajacego do ztozonego projektu Harmonogramu, Wykonawca

zobowiazuje si¢ go skorygowac i przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu lub ztozy¢

wyjasnienia co do przyjetych zatozen projektu Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia uwag.

. Brak ostatecznego zatwierdzenia projektu Harmonogramu przez Zamawiajacego

uniemozliwia dokonanie odbioru technicznego, w tym wystawienia przez Wykonawce

faktury za  cze$¢  wykonanych  robot.  Harmonogram  stuzy  wylacznie
do rozliczenia robot objetych przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji,

z zastrzezeniem, iz Harmonogram nie stanowi podstawy rozliczenia robot dodatkowych lub

zamiennych zgodnie z zapisami § 12 ust. 7 Umowy oraz zaniechania wykonania

okreslonych robdt zgodnie z § 13 ust. 6 Umowy.

. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub

wysoko$ci  wynagrodzenia, = wymaga  przedlozenia nowego  Harmonogramu

uwzgledniajacego zaistniate okoliczno$ci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego wedlug
zasad okre$lonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany

Harmonogramu takze na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 3 dni, od dnia dorgczenia

takiego zadania.

§ 3. Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 tygodni,
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w tym:

1) 4 tygodnie liczac od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot
na wykonanie wymaganych zgloszen, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
wykonanie robot, dokonanie zgloszenia ich zakonczenia, dokonanie protokolarnego
odbioru technicznego (czgsciowego) przez Zamawiajacego (Inwestora Zastgpczego) oraz
przywrdcenie statej organizacji ruchu,

2) 10 tygodni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa w punkcie
1) powyzej przez Zamawiajgcego (Inwestora Zastepczego) na uzyskanie zaswiadczenia
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu budowy,
uzyskanie wymaganych odbioréw zarzadcy drogi oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej, z zastrzezeniem, iz zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci
do koncowego odbioru robot i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej winno
nastapi¢ 7 dni przed uptywem tego terminu.

2. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich rob6t, uzyskaniu wymaganych odbiordw zarzadcy drogi, zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu budowy, przywrdceniu
statej organizacji ruchu oraz po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej Dokumentacji
Powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji,
w terminie uwzgledniajagcym procedur¢ ich odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie
z zapisami § 6 Umowy.

3. Protokolarne przekazanie terenu robot nastagpi w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego uwzgledniajacym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego oraz terminu wynikajacego ze zgloszenia wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu do wiasciwych jednostek (w szczegolnosci Miejski Inzynier Ruchu, Policja i
Zarzad Drog Miejskich).

4. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robot Uprawnia Zamawiajacego
do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) powotania kierownika budowy i kierownikow rob6t branzowych (o ile bedzie
to konieczne),

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego  oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa
budowlanego oraz o terminie zakonczenia robot budowlanych (o ile okaze sig
to konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy),

3) przejecia terenu robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

4) wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem i wydanymi decyzjami,

5) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu rob6t, umieszczenia tablic
informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen, w tym zabezpieczenia roslinnosci, 0znakowania
prowadzonych robot oraz dbania 0 stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez
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6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

catly okres wykonywania robodt, a takze wykonanie wszystkich innych czynnos$ci

koniecznych do bezpiecznego zrealizowania robot,

poinformowania wiascicieli sgsiadujacych nieruchomos$ci o terminie prowadzonych

prac,

zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych prac,

zagwarantowania stalej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad

realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad personelem w zakresie porzadku

i dyscypliny pracy,

koordynowania wykonywanych robdt objetych przedmiotem Umowy z robotami

realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, kosztow

ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot w zwigzku z wykonywaniem

przedmiotu Umowy (jesli zajdzie taka konieczno$¢),

wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemne

informowanie, Zamawiajacego o okolicznosciach, mogacych wplynaé na jakos¢

wykonywanych robot lub na termin zakofczenia wykonania przedmiotu Umowy;

w przypadku niewykonania powyzszego obowiazku Wykonawca traci prawo

do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

niezwlocznego informowania Zamawiajacego o =zaistnialtych na terenie robot

wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych

ochrony $§rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwiazek z realizacjg

Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie ich w trakcie robot,

okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska

1 bezpieczenstwa pracy,

przestrzegania przepisOw bhp 1 p.poz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich

pracownikow przebywajacych na terenie robot w sprzet ochrony indywidualnej, w tym

kamizelki ochronne z nazwg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy,

zapewnienia sprzetu oraz materiatow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu

Umowy, speliajacych wymagania norm dopuszczonych do  stosowania

w budownictwie, utrzymania nalezytego porzadku na terenie robdt i drogach

dojazdowych, sasiednich jezdniach, chodnikach, terenach zieleni w czasie realizacji

przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wlasny koszt wywozu gruzu i odpadow z terenu

robot zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779),

b) ustawy o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
(t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 888),

c) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwata
nr XXXI1X/690/V111/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 grudnia 2020 r.),

przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych

do realizacji robdt, zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie zbierania

I transportu odpadow, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej

umowy o0 zbieranie i transport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajacym
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odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworcg odpadow przy realizacji

przedmiotu Umowy),

17) w zakresie dotyczacym realizacji rob6t rozbidrkowych i demontazowych:

a) przekazanie do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow metalowych
(bedacych wiasnoscia Miasta Poznania) nienadajacych si¢ do dalszego
wykorzystania w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu; dostarczenia
do Zamawiajacego poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorcg, z ktérego
wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pozniej niz na trzeci
dzien od dnia, w ktorym nastgpito faktyczne przekazanie elementow metalowych
do punktu skupu metali (poswiadczenie stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia
przez ZDM faktury odbiorcy odpadu oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu),

b) przekazania do magazynu Zarzadu Drog Miejskich materiatu pochodzacego z
frezowania nawierzchni bitumicznych oraz materiatdw pochodzacych z rozbiorki
nadajacych si¢ do dalszego wykorzystania,

C) zagospodarowania odpadow oraz materiatow nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania zgodnie z ustawg o odpadach,

18) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za teren budowy, w tym w szczegdlnosci
za szkody powstate na terenie robdt oraz drogach dojazdowych do terenu robot,
na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu robot do dnia likwidacji terenu
robo6t i zaplecza Wykonawcy,

19) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnoSci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

20) przedktadania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatéw zgodnie z wymaganiami STWOIR,

21) zgloszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia W czasie czynno$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

22) uporzadkowania terenu robot oraz terenow sasiednich, jesli zostaly zanieczyszczone
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, po zakonczeniu wykonanych robdt,
a nastepnie jego catkowite zlikwidowanie w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru
technicznego (czesciowego),

23) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych 1 zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

24) przekazania Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakonczeniu robot Dokumentacji
Powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robdt zgtaszanych do odbioru, w tym oryginatéw uzyskanych dokumentow,

25) posiadania przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujace
miedzy innymi:

a) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia o0séb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
rzeczowe).
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Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise¢ ubezpieczeniowg najpozniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz wartos¢ lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
Umowy. W przypadku ratalnego optacania sktadki z tytutu zawarcia ubezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu, najp6zniej na 2 dni
przed terminem platnos$ci raty, potwierdzenie dokonania jej zaplaty. Niezaleznie
od obowigzku ubezpieczenia okre§lonego powyzej, w przypadku wystgpienia
zdarzenia, w wyniku ktorego nastgpi zniszczenie, uszkodzenie wykonywanego
przedmiotu Umowy, terenu budowy, mienia lub tez zgloszone zostang przez osoby
trzecie jakiekolwiek roszczenia zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty niezbedne do przywrocenia
przedmiotu Umowy, terenu budowy lub mienia do stanu przed zdarzeniem, a takze
zrekompensowa¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty,
26) uzyskania niezbednych dokumentow dopuszczajacych do uzytkowania przedmiot
Umowy,
27) prowadzenia na biezaco przez kierownika budowy Dziennika budowy i udostepniania
go przedstawicielom Zamawiajacego oraz inspektorom nadzoru, celem dokonania

wpisdw i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisywanych do Dziennika budowy,
28) prowadzenia robot budowlanych w sposob zapewniajacy staly dostep do posesji
zlokalizowanych przy ul. Hulewiczoéw na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Herbowe;.
. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich 0sob wykonujgcych roboty drogowe stanowigce przedmiot Umowy, chyba,

ze zakres tych robot bedzie wykonywany przez osobe fizyczng prowadzaca dziatalnosé

gospodarcza jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca

lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
przedmiotu Umowy lub wykonywania okre$lonego rodzaju robot. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osOb wykonujacych roboty wskazane we wstgpie ust. 2 powyze;.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegolnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu weryfikacji ztozonego
o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest
wowczas do uzyskania pisemnych zgdéd pracownikéw na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych:
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a) oswiadczenie pracownika/pracownikow wykonujacego/cych czynnos$ci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem
w szczegoOlnosci rodzaju umowy o pracg oraz date jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowiazkow,

b) o§wiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,

C) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. o$§wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

3) ztytutlu niespenienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci mozliwosci odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty przez Wykonawceg kary umowne;j
w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracg
traktowane begdzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge o0séb
wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy chyba, ze Wykonawca
wykaze, iz ztozenie Zadanych dokumentdow w wyznaczonym terminie z przyczyn
od niego niezaleznych nie byto mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§ 5. Wykonanie przedmiotu Umowy

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wilasnych materiatow i1 urzadzen.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za
skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatow, niespetniajacych polskich
norm oraz obowigzujacych przepisow prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony
do zadania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte materiaty i urzgdzenia.

2. W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy technologii
wykonywania robot budowlanych lub wykonania okre§lonej czgsci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materialdéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczeséniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialdw lub urzadzen niz podane w
Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem zapewnienia materialow lub urzadzen
rownowaznych, tj. o parametrach nie gorszych niz okre§lone w Dokumentacji Projektowe;j
oraz w SWZ, ktorych zastosowanie nie bedzie powodowato konieczno$ci wprowadzenia
zmian do sposobu wykonania przedmiotu Umowy (w zakresie pozostatych materiatow,
urzadzen i rozwigzan technicznych). W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materialow
lub urzadzen, na Wykonawcy ciazy obowigzek wykazania Zamawiajgcemu rownowaznosci
zastosowanych materiatléw lub urzadzen. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia
wniosku o zastosowanie innych materiatow lub urzadzen niz podane w Dokumentacji
Projektowej, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ potwierdzi¢é czy proponowane przez
Wykonawce materiaty lub urzadzenia speiniaja warunek roéwnowaznosci. W przypadku
braku rownowazno$ci Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w tym terminie o braku.

4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegolnosci przepisami bhp i ppoz.).

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren robot upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego.

6. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot do dnia zakonczenia robot i likwidacji
placu budowy wraz z zapleczem Wykonawca odpowiada za organizacj¢ terenu budowy i
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu i porzadku,
usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i1 innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych. W przypadku
zaniechania wykonania powyzszych czynno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia
ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryc
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementow otoczenia Wykonawca zobowiazuje
si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia otoczenia do stanu poprzedniego na wilasny koszt
I ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce naprawy badz doprowadzenia do
stanu poprzedniego otoczenia Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na
koszt 1 ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym
zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.
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§ 6. Odbior przedmiotu Umowy

1. Odbiér wykonanych robot budowlanych nastagpi na podstawie protokolu odbioru
technicznego (czgsciowego) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1), natomiast odbior catosci przedmiotu
Umowy nastapi na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego (z zastrzezeniem ust. 2 - 4
ponizej).

2. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie beda podlegaty roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 2 dni
roboczych, umozliwiajac ich odbidr przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
dopeni tego obowiazku jest zobowigzany na zgdanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy
lub wykona¢ prace niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ na wlasny koszt
elementy do stanu poprzedniego.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilo$ci i jakosci robot zanikajacych
i podlegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych od daty zawiadomienia o ich
wykonaniu. W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang
odebrane przez Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowac nieodebraniem catosci robot,
ktorych elementem byty roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za czesciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkéw prawnych, a w szczegdlnosci nie skutkuje rozpoczgciem biegu jakichkolwiek
termindw gwarancyjnych Iub z tytulu rgkojmi i1 nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z powyzszych tytutéw, a takze nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych Strony ustalajg odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajacemu oraz powiadomi inspektora nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego
lub inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, w szczegélnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot. Z odbioru czesciowego sporzadza si¢ czesciowy protokot odbioru.

5. Terminem odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest dzien podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

6. Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych warunkow:

1) O gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru koncowego
w imieniu Zamawiajacego 1 przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje,

3) Odbior koncowy musi zosta¢ poprzedzony przeglagdami branzowymi i odbiorami
z udziatem przedstawicieli Zarzadu Drog Miejskich 1 gestoréw sieci (o ile okaza si¢
konieczne), ktorym Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumentacje
powykonawcza najpozniej 7 dni przed ustaleniem daty przegladu branzowego,

4) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
o gotowosci do odbioru pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 9 i 10 ponizej,
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5) w czynno$ciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

6) Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu w ilosci 3 egzemplarzy papierowych i 2 egz. w wersji elektroniczne
w (w formacie *.pdf) wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci
wykonania prac, w tym w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy,

b) Protokoét przekazania terenu budowy,

) Protokoét stanu panstwowych znakow geodezyjnych,

d) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot wraz z kopig zawiadomienia
o ztozeniu w Miejskim Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
w Poznaniu operatu technicznego,

e) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma by¢ sporzadzona na podktadzie geo-
dezyjnym - mapie i na szkicach geodezyjnych powykonawczych wraz z wykazem
wspotrzednych geodezyjnych w postaci elektronicznej, zapisanych na typowych no-
$nikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego
do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu nalezy zamiesci¢ wykaz wspotrzed-
nych,

Wspdirzedne i rzedne nalezy podawac co najmniej do dwoch miejsc po przecinku.

f) Kopia mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - 3 egz.,

g) Mapa ma by¢ opatrzona klauzulg urzedowa przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu lub zawiera¢ o$wiadczenie o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji, ktore sktada wykonawca prac geodezyjnych pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o§wiadczen,

h) Oswiadczenie ma zawiera¢: dane identyfikujace zgloszenie prac geodezyjnych, w tym
nazwe organu Stuzby Geodezyjnej 1 Kartograficznej, ktory otrzymat zgloszenie prac
geodezyjnych, imi¢ 1 nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika prac
geodezyjnych, a takze numer oraz date sporzadzenia dokumentu potwierdzajacego
wynik pozytywnej weryfikacji,

i) Dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robot budowlanych,

J) Zbiorcze zestawienie dokumentoéw potwierdzajacych mozliwo$é stosowania danego
materiatu przy wykonaniu rob6t budowlanych,

k) Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub zapisami
Dokumentacji Projektowej,

I) Zestawienie wykonanych pomiarow i badan,

m)Rozliczenie materialow z rozbiorek infrastruktury Zamawiajgcego jak i osob trzecich,

n) Dokument potwierdzajacy przekazanie materialow z rozbiorki wlasciwemu odbiorcy

0) Dokumentacja powykonawcza,

p) Zbiorcze zestawienia iloSci wykonanych robot budowlanych,

q) Zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegolnych elementéw robot budow-
lanych, potwierdzone przez inspektoréw nadzoru,
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r) Dane wejSciowe do protokoldow przyjecia srodka trwatego OT (wzdr protokotu
zostanie przekazany przez Zamawiajgcego),

s) Dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego
na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie obowigzujacymi przepisami,

t) Protokoty odbiorow eksploatacyjnych instalacji obcych,

u) Kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub o$wiadczenie kie-
rownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zo-
staly zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego bu-
dowe,

V) Zestawienie zawierajace list¢ wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonaw-
cow, zgloszonych zgodnie z postanowieniami Umowy wraz ze wskazaniem w sto-
sunku do kazdego z osobna, cato$ci kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycz-
nie
dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegolne faktury, a takze pokazaniem kwoty
pozostajacej jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w zestawieniu
muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wy-
mienionych — 3 egz.,

w) Dokumentacja fotograficzna budowy obejmujagca okres od przekazania terenu robot
do zakonczenia robdt i odbioru koncowego, zapisana na ptycie (CD, DVD) w formacie
JPEG o rozdzielczosci 1280x720px. — 2 egz.,

X) Inne dokumenty okre$lone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych bedacych czescig Dokumentacji Projektowej lub SWZ,

y) wersja elektroniczna dokumentacji odbiorowej (pliki w formacie pdf. zapisane
na ptycie CD, DVD, kazdy skan musi by¢ opisany nazwa dokumentu.) — 2 egz.,

z) protokot kontroli wykonanej przez Miejskiego Inzyniera Ruchu,

7. Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony Protokét Odbioru
Koncowego, ktory zawiera¢ begdzie wszystkie ustalenia 1 zalecenia poczynione w trakcie
odbioru. Analogiczna zasada dotyczy odbioru technicznego (cz¢sciowego).

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zazgda¢ usuniecia wad wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunig¢cia wad begdzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaly usunigte,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja  uzytkowanie przedmiotu Umowy  zgodnie
z przeznaczeniem, zada¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;,
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b) jezeli wady wuniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu
przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.
W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 11 Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do odstgpienia
od Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonanych w tym zakresie robot w terminie
3 dni od zawiadomienia.

11. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

12. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunigte
przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest do
kompensacji poniesionych kosztow usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 7. Nadzor
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze z ramienia Zamawiajgcego nadzorowac prace bedzie Inspektor
Nadzoru - Pt
telefon.............ocooiiiiinils e-Mail.. ...
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
1) kierownik  budowy/ kierownik robot drogowych — p....ooci
telefon .............. ... ceemmail L

3. Wymienione w ust. 1 i 2 osoby upowaznione sg w imieniu stron do sporzgdzania
czgsciowych protokotéw odbioru robot, protokotow konieczno$ci, potwierdzania
wykonanych prac oraz sporzadzania obmiaréw robot.

4. Wymieniona w ust. 1 osoba akceptuje deklaracje zgodno$ci, atesty, certyfikaty
1 aprobaty techniczne kazdego materiatu lub urzadzenia przed jego wbudowaniem.

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na piSmie, pod warunkiem wskazania przez Wykonawce osoby posiadajace;
kwalifikacje zawodowe co najmniej takie jak okreslone w SWZ.

6. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
loscig 1 jakoscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z Umowg
wykonania robot.

7. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych 1 zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i1 pisemnego
potwierdzenia Zamawiajacego.

8. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zobowigzan
finansowych.
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§ 8. Gwarancja i rekojmia na przedmiot Umowy

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy na zasadach

okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.

. Wykonawca udziela ...... — miesi¢ecznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane,

liczonego od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Na zamontowane urzadzenia
zastosowanie bedg miaty okresy gwarancji przewidziane przez producenta, nie mniej jednak
niz 24 miesiace.

. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej

rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktoérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego 1 wobec o0sob trzecich za szkody 1 wszelkie
nastgpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym za
ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysoko$ci 5% ceny calkowitej podanej

w ofercie brutto tj....................oeeeenen. zh (stownie ....ooooooiiiii
zt), Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie........................o.....

. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego.

. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen

Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi 1 zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji 1 r¢kojmi.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sktadane w formie pieni¢znej nalezy wplacié

na rachunek bankowy: 42 1020 4027 0000 1902 1262 70.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu ustanowienia
zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia uwag przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego
co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca zabezpieczy wykonanie przedmiotu Umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, a gwarancja ta straci waznos$¢ przed podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed uplywem
terminu jej waznosci do przedtozenia aneksu do tejze gwarancji wydhuzajacego termin jej
obowigzywania lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie okreslonej w art. 148 ust. 1
pkt 1-5 PZP.

§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ryczattowo w

wysokosci:

Netto: ccovvvriiiinniinnnnnnnns Y2 3 (1)1 0 11 (R )
VAT 23%: ceveviiinnniennnns ¥4 S (1) 170 11 (- )
Brutto: ....cccovvviiiinnnnnn. b2 B0 (1) 1) (PPN )
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2. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy
sposob:

a) wystawionej do wartosci 85 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy,

w oparciu o protokot odbioru czesciowego,

b) wystawionej na pozostalg cz¢$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,

po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 25 dni od daty przekazania Zamawiajagcemu
faktury przez Inwestora Zast¢pczego. Warunkiem przekazania przez Inwestora Zastepczego
jest dostarczenie przez Wykonawce prawidtowej faktury wraz z kompletem wymaganych
dokumentow.

4. Chwila zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest dostarczenie
Zamawiajacemu:

1)  oswiadczen wszystkich zgltoszonych w trybie postanowien Umowy Podwykonawcow
(w tym Dalszych Podwykonawcéw) potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokotem odbioru robot (technicznym/czesciowym lub koncowym),
na podstawie ktorego wystawiona zostala faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio
o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

2) Kopi faktur wystawionych Wykonawcy przez wszystkich zgloszonych w trybie
postanowien Umowy Podwykonawcow (w tym Dalszych Podwykonawcéw) oraz
potwierdzen przelewow tych faktur.

6. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan - Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61- 23 Poznan,

NIP 209-00-01-440.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej

dorgczenie Zamawiajacemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastgpujace dane:

NABYWCA: Miasto Poznan Pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznan NIP: 2090001440

ODBIORCA: Zarzad Drog Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznan NIP 209-00-01-440

GLN: 5907459620368

Fakture nalezy ztozy¢ w siedzibie Inwestora Zastepczego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

8. Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréow i ustug, w szczegdlnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

9. Wynagrodzenie platne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
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VAT, niczarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywroconych do rejestru VAT,
tzw. ,,Biata Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcg nie bedzie znajdowal sie  w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, 0 czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

W przypadku okre§lonym w ustgpie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opoznienia w platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajagcego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 11. Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutow

i W wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokos$ci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 10 ust. 1,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, za kazdy dzien zwtloki, za kazdy
stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% tacznego wynagrodzenie brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 Umowy,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, za
kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% facznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa
w § 14 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 1000 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedlozy poswiadczonego za zgodno$¢ =z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu umowy  w zakresie terminu zaptaty mimo wezwania
Zamawiajacego — W wysokosci 1000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowa o prace — w wysokosci 2000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,
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9) za nieprzejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wysokosci
500 zl, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 10% tacznego wynagrodzenie brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.

10) za naruszenie przepisoéw bhp, ppoz. i dotyczacych ochrony $rodowiska w wysokoS$ci
300,00 zt za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek oraz 500,00 zt za kazde kolejne
stwierdzone naruszenie tych przepisow, ale nie wigcej niz 10% wynagrodzenia brutto.

11) w przypadku nieprzedtozenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na 5 dni przed datg uptywu terminu jej waznosci lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formach okreslonych art. 148 ust. 1 pkt
1-5 PZP, w tym samym terminie w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh op6znienia, ale nie
wiecej niz 2000 zt.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaplaty moze domagaé sie¢
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
30 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystapieniu
zdarzenia aktualizujacego obowigzek ich naliczenia, bez koniecznos$ci kierowania
odrebnego wezwania do ich zaplaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare umowng
z dowolng nalezno$cig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, W tym
W szczegblnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
zgode.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogdlnych okre§lonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 12. Zmiany Umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastgpujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystgpowania warunkow sity wyzszej
oraz czas konieczny do usuni¢cia skutkow tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajgcego o charakterze organizacyjnym (w szczegdlnosci
nieprzekazania wymaganych dokumentoéw), uniemozliwiajagcym Wykonawcy
wykonanie calo$ci lub cze¢$ci zakresu przedmiotu Umowy, obowigzkéw umownych
lub obowiazkow wskazanych w obowigzujacych przepisach prawa koniecznych
do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w przypadku koniecznos$ci
wstrzymania wykonania robot ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian
do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec wydtluzeniu o czas
wystepowania tych okolicznosci,

C) zmian obowiazujacych przepisoOw prawa (w tym stanowiska organéw w przedmiocie
ich wyktadni) wplywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegélnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
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d)

e)

f)

9)

h)

niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto
konieczne na ctapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbgdny do ich uzyskania,
nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organdw administracji publicznej lub jednostek
wiasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowat nalezytej starannosci w ich
uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas op6znienia w ich,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezb¢dny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan; Wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

wszczecia  przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sagdowego  lub
administracyjnego lub wystapienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczeg6lnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wowczas termin
realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbgdny
do rozstrzygnigcia postepowania sgdowego lub administracyjnego lub wystgpienia
0osOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich,
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu
lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robdt temperatury, ktore
wystepuja nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 2 dni i nie odpowiadaja warunkom
wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujagcym  odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materialow lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie,
W szczeg6lno$ci poprzez przediozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystgpowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub dokonanie
pomiarow, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest

18



Odtworzenie nawierzchni na calej szerokosci jezdni ulicy Hulewiczéw w Poznaniu na odcinku od ulicy
Obornickiej do ulicy Herbowej w zwigzku 7 budowq chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejgcego rowu

)

powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu  niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, nie pdzniej niz
w terminie 3 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych
Z inspektorem nadzoru (w szczeg6lnosci godziny i miejsca pomiard6w). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedlozenie Zamawiajagcemu
dowodow potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystepowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub usuni¢cia skutkow
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegolnosci
wykazania bezposredniego wpltywu wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robot. Wniosek
moze zosta¢ nieuwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robdt przez Wykonawce lub opdznienia
W wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkow tych warunkow,

konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robot zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wykonywania rob6t dodatkowych,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a)

b)

w trakcie realizacji Umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany
opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajace

z opisu przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidtowe, co spowoduje koniecznosé

zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych

wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do zaprojektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych. Wystapienie
powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim
informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okaza si¢ niezgodne

z zastanym stanem rzeczywistym,

w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu

zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardzie; aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materialdéw budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych zaprojektowanego obiektu,
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- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszly w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamdwienia, w tym w szczegdlno$ci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamoéwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystagpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiang Umowy poprzez

zmiang¢ obowiazkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede

wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo
zmiany materiatow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego, pod warunkiem
ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu

i ogélnego charakteru Umowy oraz sg niezbedne do realizacji celu Umowy,

3) gdy zachodzg okolicznosci okre$lone w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 PZP.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 10 Umowy, jezeli nastgpuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2 1 3 powyzej,
z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
warto§ci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajgcemu wplywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezpos$redni wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 7 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego ze zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia, nastapi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7 ponize;.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamowienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i1 inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okoliczno$ci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
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w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu
na podstawie sporzadzonego protokotu koniecznos$ci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uzasadniajacych
dokonanie tej zmiany.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robot (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastgpowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego sporzadzanego przez Wykonawce wedhug
srednich krajowych stawek 1 cen materiatow wraz z zakupem (w szczegdlnosci
roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny)
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” aktualnych na dzien zlozenia przez
Wykonawce pisemnego zawiadomienia/wniosku ws. konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru opisujacego
zakres koniecznych robo6t dodatkowych lub zamiennych i okoliczno$ci uzasadniajacych ich
zlecenie 1 realizacj¢) w oparciu o naktady rzeczowe, okreslone w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR-ach). W przypadku robot, dla ktorych nie okre$lono naktadow
rzeczowych w KNR, to nowg stawke lub cene nalezy ustali¢ wedlug innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub wyceny indywidualnej pozycji robdt, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. W przypadku braku ceny materialu lub maszynogodziny w
wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy przyja¢ ich udokumentowane ceny
rynkowe netto. Przedktadamy kosztorys podlega weryfikacji lub korekcie i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego i jest wigzacy dla Stron.

. W przypadku zaniechania wykonania okre§lonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastagpi metoda kosztorysu
szczegotowego sporzadzanego przez Wykonawce wedlug stawek 1 cen okreslonych na dzien
sktadania oferty okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie krajowe stawki 1 ceny
materialow wraz z zakupem (w szczegolnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegbélowej na
podstawie ilosci robdt 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zaktadowych. Przedktadamy kosztorys podlega weryfikacji lub korekcie i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego 1 jest wigzacy dla Stron.

§ 13. Odstapienie od Umowy

. Oprécz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowiazujacego prawa,

stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w calosci lub w cze$ci w nastepujacych

sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami okre§lonymi
w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot Umowy w formie
innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,
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4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Ilub gdy bezposrednia zaplata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,

5) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt objetych przedmiotem Umowy bez
uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.

. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie

oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego lub

umownego) wywoluje skutki na przyszto$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej przed

ztozeniem tego o$wiadczenia czgsci Swiadczen Stron.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérakolwiek ze Stron na etapie realizacji robot,

Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamoéwionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robdt urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt. 4 powyze;.

. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek

Z obowigzkoéw okreslonych w ust. 4 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania

wskazanych czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci rozliczenie wykonanych robot (ustalenie

wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu szczegdtowego

wedlug stawek cenotworczych  (roboczogodziny, kosztéw  posrednich, zysku
kalkulacyjnego) dla robét inzynieryjnych oraz cen czynnikow produkcji (maszynogodziny

I cen materiatow wraz zakupem) okreslonych w Kosztorysie ofertowym i Harmonogramie,

chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty

wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajgce informacje

0 $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatdw wraz

z zakupem 1 sprzgtu, obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegdtowej na podstawie ilo$ci

robot 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm zaktadowych) —

w tym wypadku rozliczenie robot nastapi w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone

ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.
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§ 14. Podwykonawstwo

. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czesci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania rob6t przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawcg lub Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysokos¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych

szczegbtowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;.
Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych przypadkach:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
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umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto Umowy.

Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wickszej niz 50 000 zt netto.

W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dhuzszy niz okre§lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zapisy ust. 2 - 8 znajduja zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub

uzupeknien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich

przedstawicieli lub pracownikow, w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy

lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot
objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone

do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
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Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢

takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nastepowac
bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 10 Umowy stosowane odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec okres
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o pracg os6b wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowad
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcodw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci wuczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.
Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami Umowy.

§ 15. Klauzula RODO
Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalajg, iz w zwigzku
z zawarciem 1 realizacja Umowy bede wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sOb
uczestniczgcych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé
tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja Umowy.
Kazda ze Stron o$wiadcza, Zze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaly si¢ 1 dysponuja
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugg Strone
na potrzeby realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3.
Zgodnie z trescig art. 13 ust 1 1 2 RODO, Strony informuja, iz:
1) Strony Umowy sa wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob
wskazanych w reprezentacji oraz 0sob podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy.
2) Dane osobowe 0so6b bedacych Stronami Umowy przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantow Stron Umowy i 0s6b
wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje
Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacja
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Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
0 nazwie ,,Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu”

4) Zrédtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odno$nych danych osobowych zawieraja w sobie dane osobowe okre§lone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.

5) Dane osobowe be¢dg przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu przez okres wynikajacy z przepisOw rachunkowo-
podatkowych oraz przepiséw prawa zamowien publicznych Okresy te moga zostaé
przedtuzone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

6) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadajag prawo do dostepu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich
danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
W sytuacjach Scisle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt. 7.

7) Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rOwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

8) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za ochrone
danych osobowych mozna kontaktowa¢ sig:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adreSem ....ceeeeeeeeeeecncnnnns

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich niepodanie
uniemozliwia jej zawarcie lub realizacje.

10) Dane osobowe nie bedag poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

11) Strony nie begda przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowe] z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
realizacji Umowy, moze mie¢ miejsce wylacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

12) Odbiorcami danych osobowych mogg byé¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowigzek udostgpnienia danych wynika z obowigzujacych przepisow prawa; podmioty
$wiadczace ustugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczace ustugi na zlecenie
Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

§ 16. Postanowienia koncowe
1. Obowiagzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpujg catego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost
w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
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W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.

Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygaé bedzie
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowigzuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, ostatni ze znanych Stronie adresOw uwaza si¢ za obowigzujacy.

Termin na zlozenie Stronie o§wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli oswiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu.

Wszystkie wnioski i dokumenty dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowaé do
Zamawiajacego za posrednictwem ZKZL sp. z 0.0.

Integralng cz¢§¢ Umowy stanowig jej zataczniki.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikow:

1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

2. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wz6r Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego

4. Pelnomocnictwo

5. SWZ wraz z zalagcznikami (STWiOR, Dokumentacja Projektowa, przedmiar robot, zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych)
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ Z dnia...............

Miejscowosc, data

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... -miesi¢cznego
okresu gwarancji liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru koncowego Robot.
Na zamontowane urzadzenia zastosowanie bedg mialy okresy gwarancji przewidziane
przez producenta, nie mniej jednak niz 24 miesiace.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1 powyzej, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
.......................................... lub drogg elektroniczng na adres ..........................

Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i1 usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dluzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad 1 usterek lub usunigcia wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczefistwu lub uniemozliwiajacych, lub
w znacznym stopniu utrudniajagcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunig¢cia wady, zas§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usung¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad 1 usterek lub nienalezytego
wykonania napraw  gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym = wezwaniu
i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunigciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotow,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uplywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przegladu. Usunigcie
wad 1 usterek zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawce i
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Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy nie wptywa
na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen obowigzki Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Zasady dotyczgce udzielania gwarancji, a wynikajgce z niniejszego dokumentu, stosuje si¢
odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej 1 zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng czes¢ wyzej powotanej Umowy zawartej pomiedzy
Stronami.

Dokument sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy nr ....cceevvevnnnnenns zdnia ....oooevviiinnnnnnn.

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robot budowlanych zlokalizowanych w Poznaniuprzyul. .....................o. , objetych
umowg o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ... r
2) umowy podwykonawczej Nr ............. Z dnia ... r. zawarte] pomiedzy:

W zwiagzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
R , Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................
otrzymatl pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz ztozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywaé znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednocze$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen
w oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Odtworzenie nawierzchni ulicy Hulewiczow na odcinku od ulicy Obornickiej do ulicy Herbowej W Poznaniu

Zalacznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY AKTUALIZACJA NA DZIEN ..ot r.
UMOWANR ...
WARTOSC WARTOSC
miesigc miesigc miesigc
L.p. ZAKRES ROBOT ROBOT ROBOT Tr}llrdzmn T}rflcrizwn Tydzieh nr | Tydziea nr | Tydzien nr | Tydzieh nr | Tydzien nr | Tydzieh nr | Tydzien nr
Netto Brutto

l. |RAZEM 0,00 z1 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 z1
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 z1
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 zt

Rok 2021

Rok 2022
KOSZT CALKOWITY 0,00 z1 0,00 z1

Kwoty Brutto
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PELNOMOCNICTWO

Na podstawie pelnomocnictwa nr 509/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. udzielonego przez Prezydenta
Miasta Poznania udzielam
dalszego pelnomocnictwa

Panu ...ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn,
legitymujacemu si¢ dowodem osobistym serii ....... 0 numerze .......
Reprezentujagcemu
do:

wystepowania w imieniu Miasta Poznania przed organami administracji publicznej oraz innymi
wiasciwymi podmiotami w celu uzyskania wszelkich pozwolen, zgod, opinii, za§wiadczen, de-
cyzji administracyjnych oraz dokumentéw administracyjno — prawnych niezbednych do wyko-
nania umowy nr e, , z dnia ... -

z wylaczeniem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji
pozwolenia na budowg, rozbiorke oraz decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich.

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych.
Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do dokonania odbioru koncowego 1 czesciowego.
Pelnomocnik zobowigzany jest do uiszczenia naleznej optaty skarbowej od ztozenia dokumentu
pelnomocnictwa.

Pelnomocnik obowigzany jest do zwrotu oryginatu pelnomocnictwa do Zarzadu Komunalnych
Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. do Dziatu Organizacyjno-Administracyjnego niezwlocznie
po jego wygasnieciu lub odwotaniu.
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