. Zatgcznik nr 3 do SWZ
Umowa NrDP/TP/11/2023 —WZOR
stanowigca wynik postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji —
—art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z pézn. zm.)

zawarta w dniu ..o, w todzi pomiedzy:

Teatrem Wielkim w todzi z siedzibg w todzi (90-249), przy Placu Dabrowskiego, wpisanym do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa tddzkiego, nr RIK — 1/99, posiadajgcym numer
identyfikacyjny NIP PL 7240001793, Regon 000279195 reprezentowanym PrZ€Z: .ieussrssssesssssssssssssssasasarasasasses ,
zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,Teatrem”,

zwanym dalej ,Wykonawca"”

facznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu remontu elewacji komina scenicznego
(centralnie godrujgcej prostopaditosciennej bryty mieszczacej pudto sceny zwienczonej gzymsem
koronujgcym z elementami dekoracyjnymi w postaci zelbetowych tralek) w zakresie zelbetowego gzymsu
koronujgcego zwienczonego tralkowg attykg w czesci wysokiej elewacji komina scenicznego na podstawie
Projektu budowlanego remontu konserwatorskiego elewacji budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi,
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A/202 wraz z przebudowg gtownych schodéw wejSciowych w
ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w todzi.

2. Zakres zadan objetych umowa obejmuje w szczegdlnosci:

2.1. Remont termomodernizacji $cian zewnetrznych tynkowanych komina scenicznego budynku
gtéwnego czesci wysokiej (centralnie gorujgcej prostopadtosciennej bryty mieszczacej pudto sceny
zwienczonej gzymsem koronujgcym z elementami dekoracyjnymi w postaci zelbetowych tralek) :

- reczne oczyszczenie (umycie) Scian wodg z dodatkiem biocydu z jednoczesnym zabezpieczeniem
nizszych czesci elewacji przed powstaniem zaciekéw

— natozenie warstwy zbrojonej (wzmacniajgcej tynk),

— narzut podkfadu tynkarskiego,

— wyprawienie tynkiem pfaskim cienkowarstwowym silikatowo — silikonowym (tgcznie z naprawg rys
w podtozu pod tynkiem),

— malowanie elewacji farbg silikonowg;

2.2. Prace budowlano — konserwatorskie attyki tralkowej:

— czyszczenie, wzmochienie tynku,

— naprawa ubytkéw i rys,

— naprawa poprzez uzupetnienie i reprofilacje betonowych tralek attyki i peknie¢ wzdtuznych belek
czapy i cokotowych;

2.3.  Wymiana wszystkich obrdbek blacharskich wystepujgcych na czesci wysokiej komina scenicznego w
zakresie gzymsu koronujgcego na tytanowo — cynkowe gr. 0,7 mm z podktadem z ptyty OSB-3 gr.
2cm;

2.4. Sporzadzenie i przedstawienie do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu
posadowienia i mocowania rusztowan. Preferowane rusztowanie ramowe, systemowe przyscienne
obejmujgce co najmniej jedng $ciane. Zamawiajgcy dopuszcza prace z lin.

2.5. Rysunki: W €10 i e 08 zostaly poddane rewizji i uszczegdtowieniu na rysunkach: W e10 rewizja 1
oraz e 08 rewizja 1. Rysunki poddane rewizji stanowig zatgczniki do dokumentacji projektowej.

2.6. Na rysunkach nr le, 2e, 3e, 4e zaznaczono czerwong, przerywang linig fragmenty elewacji komina
scenicznego przeznaczone do remontu.

3. Opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik
do Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej: SWZ), w sktad ktdrej wchodza: projekt budowlany wraz ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiar robdt - w czesci prac objetych niniejszym
zamowieniem.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia zgodnie z otrzymang dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, umowa i warunkami zawartymi w SWZ oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i wydane
na jego podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu Cywilnego, warunki techniczne i instrukcje montazu
producenta i inne wynikajgce ze specyfiki przedmiotu zamdwienia.



§2

Termin realizacji umowy
Termin wykonania zamoéwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2023 roku.

Wykonawca bedzie uprawniony w szczegolnie uzasadnionych okolicznosciach (m.in. stwierdzenie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy koniecznosci dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej,
dziatanie sity wyzszej, wystgpienie obiektywnych okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegdlnosci okolicznosSci zwigzane z
szerzeniem sie wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 wptywajgcych bezposrednio na realizacje
umowy) do ubiegania sie o przedtuzenie czasu ukonczenia robdt. Wniosek o przedtuzenie terminu winien
by¢ ztozony na piSmie do Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem, najpdzniej na 7 (siedem) dni przed
koncem umownego terminu zakonczenia roboét.

Prace objete przedmiotem umowy bedg wykonywane na czynnym, uzytkowanym obiekcie, co zobowigzuje
Wykonawce do wykonywania robdt budowlanych w sposdb umozliwiajacy normalng prace personelu i
pracownikéw Teatru.

Szczegbtowe terminy realizacji robot objetych przedmiotem umowy sg okre$lone w Harmonogramie
stanowigcym zatacznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Harmonogram,
o ktorym mowa w ust. 5i 6, i jego pdzniejsze ewentualne zmiany, musi uwzgledniaé:

- ze od dnia 6 wrzesnia 2023 roku rozpoczynajg sie proby i spektakle na scenie Teatru Wielkiego w todzi,

- plan préb i spektakli Teatru na sezon artystyczny 2023/2024,

- czas potrzebny na wykonanie przedmiotu umowy w danej technologii, wynikajacej ze specyfiki budynku i
znajdujgcej sie tam infrastruktury technicznej oraz zabytkowego charakteru budynku.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4.

W przypadku braku uzgodnionego harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 4 i 5 Wykonawca przyjmie do
realizacji harmonogram przedstawiony przez Zamawiajgcego.

Harmonogram musi by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi w szczegdlnosci w SWZ oraz ofertg
Wykonawcy.

Zmiana Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 4 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

Obowiagzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, podane przez Wykonawce w Ofercie,
ustalone zgodnie ze Specyfikacig Warunkéw Zaméwienia.

Za wykonanie przedmiotu umowy w catosci Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptacic Wykonawcy taczne
ryczattowe wynagrodzenie W WYSOKOSCI ........ccccevvvverieerieeiieriennns zt brutto (stownie .........cocciiiiiiiii
..................................................................... ), w tym podatek VAT 23%, kwota netto wynosi ............... zt.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich towarow
oraz materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotwdrcze zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, rowniez te, ktére nie wynikajg wprost z dokumentacji, a sg niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, jak na przyktad: podatek VAT, koszty robot przygotowawczych, koszty wynikajace z
pracy na czynnym obiekcie, koszty materialtdbw pomocniczych, wywodz i utylizacja odpaddw, koszty
ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z
warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w SWZ.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Stosownie do tresci art. 439 uPzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 zgodnie z ponizszymi zasadami:

6.1. w przypadku, gdy ulegnie zmianie - w okresie wskazanym w punkcie 6.2. - 0 minimum 15 % w
poréwnaniu do cen wskazanych w SEKOCENBUD za II kwartat 2023 roku - cena 1 m? tynku zbrojonego
(siatkg wzmacniajacg), cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego, malowanego jednokrotnie farbg
silikonowg wykonanego w ramach realizacji niniejszej umowy.

Podstawe do ustalenia wysokosci zmiany ceny, o ktdrej mowa w ust. 6 bedzie stanowit SEKOCENBUD za
IT kwartat 2023 roku i IV kwartat 2023 roku.

6.2. zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastgpiC jeden raz w okresie obowigzywania umowy

najwczesniej po 6 miesigcach od podpisania umowy,
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6.3. maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynikata z
wysokosci zmiany ustalonej z uwzglednieniem zapisdw ust. 6 pkt 6.1. jako réznica pomiedzy wartoscig
procentowg wskazang w ust. 6 pkt 6.1. a rzeczywistg zmiang procentowg cen materiatow lub kosztdw
wskazanych w pkt 6.1. ustalong na podstawie SEKOCENBUD.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie.

W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z ust. 6 — 7, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
facznie spetnione sg nastepujace warunki:

8.1. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
8.2. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W kazdym przypadku sporu odnosnie do zakresu i warto$ci wykonanych robdt Strony do wzajemnych
rozliczen zobowigzujg sie stosowac cenniki wynikajgce z SEKOCENBUD za poprzedni kwartat wzgledem daty
dokonywania rozliczen

§4

Zaplata wynagrodzenia

Zaptata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej
prawidtowo wystawionych przez Wykonawce, zgodnie z Harmonogramem.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury jest:

2.1. bezusterkowy protokdét odbioru robdt potwierdzony przez Wykonawce, nadzér inwestorski i osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz

2.2. przedstawienie przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, chyba ze ptatno$¢ wynagrodzenia nastapi
bezposrednio przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw.

Wz6r Protokotu czesciowego/ koncowego odbioru robét stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Podstawa do sporzadzenia przez Wykonawce Protokotu odpowiednio odbioru czeSciowego lub koncowego
robot bedzie przygotowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego i nadzor inwestorski Raport z zaawansowania robét (dalej: Raport), ktéry bedzie zawierat
miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robdét budowlanych, dokumentacje fotograficzng,
spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdinych branz) i podsumowanie w formie wnioskow i
opinii. Raport bedzie przygotowany przez Wykonawce i przedstawiony Zamawiajgcemu w terminie do 25
dnia kazdego miesigca wykonywania robot. W terminie 5 (pieciu) dni roboczych od przedstawienia Raportu
przez Wykonawce, Raport zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego i nadzdr inwestorski lub
Wykonawcy zostang przekazane uwagi / zastrzezenia do Raportu, do ktérych Wykonawca zobowigzany
bedzie sie odnies¢ pisemnie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od przedstawienia uwag / zastrzezen.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do sporzadzenia protokotu odpowiednio odbioru czesciowego lub
koncowego robdt w przypadku braku akceptacji Raportu przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 (siedem) dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

7.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty a/bo

7.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

7.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy —
bez uprzedniego wezwania do zapfaty - potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy uPzp nie stanowig inaczej.

Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania wraz z dokumentami wskazanymi w § 4 ust. 2.
Przelew dokonany bedzie w ramach zgodnej z przepisami metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przelewem na rachunek
bankowy podany na fakturze w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania z zastrzezeniem § 4
ust. 3 - 7. Przelew dokonany bedzie w ramach zgodnej z przepisami metody podzielonej ptatnosci.

Za date zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem przelewu.

Zamawiajgcy ma prawo — bez uprzedniego wezwania do zapfaty - potrgcenia wszelkich naleznosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktur przedtozonych do zapfaty przez Wykonawce, a takze z innych
wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a Wykonawca wyraza na to niniejszym zgode.

Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce do rozliczen widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikdw VAT (na tzw. ,biatej lisScie podatnikéw VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku na moment realizacji
ptatnosci wskazanego powyzej rachunku bankowego w wykazie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez
narazania sie na obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy
optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury/rachunku nie bedzie
stanowit réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdélnosci z winy Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody
wynikajgce ze wskazania - jako wtasciwego do dokonywania zaptaty naleznego mu wynagrodzenia -
rachunku bankowego, ktéry na dzien realizacji ptatnosci nie widnienie w elektronicznym wykazie
podatnikdw VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikdw VAT") oraz z tytutu naruszenia innych przepisow prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca wykonuje lub ktorym
wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania sie na przyczynienie sie przez
Zamawiajgcego do powstania szkody. *

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest zobowigzany do zgtaszania numeru rachunku wskazanego do rozliczen
do elektronicznego wykazu podatnikéw VAT (tzw. ,biata lista podatnikdw VAT”) dostepnego w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw — Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce do rozliczen jest rachunkiem, o ktdrym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do
poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody z tytutu naruszenia przepiséw prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca wykonuje lub ktorym wykonanie zobowigzania
powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie przez Zamawiajgcego do powstania szkody.
Za naruszenie przepiséw prawa podatkowego zostanie potraktowane m.in. wskazanie Zamawiajgcemu do
rozliczen — wbrew cigzagcym na Wykonawcy obowigzkom - rachunku bankowego, ktéry nie widnieje w
elektronicznym wykazie podatnikow VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikdw VAT”) dostepnym w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw — Krajowej Administracji Skarbowej lub innego niz wskazany w
art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe. *

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody z
tytutu naruszenia przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktorych
Wykonawca wykonuje lub ktdrym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na
przyczynienie sie przez Zamawiajgcego do powstania szkody. Za naruszenie przepisow prawa podatkowego
zostanie potraktowane m.in. wskazanie Zamawiajgcemu do rozliczen — wbrew cigzagcym na Wykonawcy
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obowigzkom - rachunku bankowego, ktory nie widnieje w elektronicznym wykazie podatnikow VAT (na tzw.
«biatej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow —
Krajowej Administracji Skarbowej lub innego niz wskazany w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe.

*niepotrzebne usunac¢ — zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztoZonym przez podpisaniem przedmiotowej umowy (Wzor oswiadczenia w

Zatgczniku nr 2f do SWZ).
§5
Podwykonawstwo
1. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamowienie z udziatem Podwykonawcow lub dalszych

10.

11.

12.
13.

Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace,
zaniechania, uchybienia i terminowos$¢ pracy Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli i
pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za wszelkie
szkody wynikte z realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedace przedmiotem
niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktdrym mowa w ust. 2
zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

4.1. nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
4.2. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
4.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 9, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku o ktdrym mowa w ust. 9, jesli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (trzydziesci)
dni, Zamawiajacy informuje o tym fakcie Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

W umowie z podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych odpowiednio Wykonawca lub
Podwykonawca:

14.1. ma obowigzek szczegdtowo okreslic przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy zaptaty
wynagrodzenia, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajgcych wykonanie robét budowlanych,

14.2. ma obowigzek uzalezni¢ zaptate catosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy po wykonaniu
catosci robdt budowlanych od zaptaty przez Podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym Podwykonawcom,

14.3. ma obowigzek przewidziec¢:

a) obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektdw umoéw zawieranych z  dalszymi
Podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienie osob, ktére beda te
umowy podpisywac do reprezentowania stron tych umodw,

b) obowigzek przedtozenia zgody Wykonawcy na zawarcie uméw z dalszymi Podwykonawcami
przynajmniej 7 (siedem) dni przed ich podpisaniem,
c) obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanych uméw z dalszymi Podwykonawcami
najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia,
14.4. nie moze wprowadzi¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

14.5. ma obowigzek przewidzie¢ odpowiedzialno$¢ za wady na okres nie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci rekojmi za wady lub gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej Umowy nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona
podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 uPzp,
w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia. Przepisy art. 122 uPzp stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty z pomocg Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nadto wstrzymac wszelkie ptatnosci na
rzecz Wykonawcy do czasu wykazania przez Wykonawce, ze spetnit on wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wszelkie $wiadczenia za wykonanie tych robét.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawce nazw ewentualnych Podwykonawcdw, jezeli sg juz znani.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcdéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje
robét budowlanych.

Wykonawca os$wiadcza, ze Podwykonawca zrealizuje nastepujgce czesci Umowy ........oeveeeens (jezeli dotyczy).

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru
energii elektrycznej i punktu poboru wody, a takze okreslenie sposobu rozliczenia zuzycia mediow;

1.2. zapewnienie dziennika budowy,

1.3. podejmowanie lub spowodowanie podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, nie bedacych decyzjami
administracyjnymi, ktdrych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéow Zamawiajacego, w
terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie
wykonania takich dziatan;

1.4. przekazanie dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie do 3 (trzech) dni od ztozenia przez
Wykonawce takiego zadania;

1.5. uczestniczenie we wszystkich dziataniach odbiorowych oraz przeprowadzenie odbioru robét;

1.6. zaptata za nalezycie wykonany przedmiot umowy na zasadach okreslonych w § 4;

1.7. przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmowic przyjecia fragmentu lub catosci
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robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, umowa, dokumentacjg lub obowigzujgcym
prawem.

Osobg zramienia Zamawiajgcego upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg jest Jerzy Nalej;
tel. 505 034 786, e-mail: j.nalej@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl.,

Zmiana osob wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwilaszcza osdb wyznaczonych do nadzoru
nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz
nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

Osoba, o ktérej mowa w ust. 3, nie jest upowazniona do skfadania o$wiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego poza przypadkami wyraznie wskazanymi w treSci umowy. Powyzsze ograniczenie nie
dotyczy przypadku, gdy osoba ta bedzie legitymowac sie pisemnym (pod rygorem niewaznosci)
petnomocnictwem do sktadania oSwiadczen woli w sprawach okreslonego rodzaju lub w okreslonej sprawie.

8§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1. wykonanie i oddanie do uzytku zrealizowanych zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy
zgodnie z ofertg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, przedmiarami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci
ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 roku poz. 1225);

1.2. protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

1.3. zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i przynaleznoscig do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz pracownikdw wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do
odpowiedniego i terminowego wykonania robot;

1.4. zatrudnienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy dnia 26 czerwca 1974 . -
Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) osdéb wykonujgcych czynnosci
dotyczace remontu termomodernizacji Scian zewnetrznych tynkowanych komina scenicznego
budynku gtéwnego, prac budowlano — konserwatorskich attyki tralkowej oraz wymiany obrdbek
blacharskich,

1.5. utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadkdw oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpaddw lub ich utylizacji;

1.6. przywrocenie po zakonczeniu prac budowlanych przekazanego odcinka robdt do stanu
przewidzianego w projekcie;

1.7.  wykonanie niezbednych prob, badan i pomiaréw,
1.8. biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob na budowie;

1.9. skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoty pomontazowe, niezbedne Swiadectwa
kontroli jakosci;

1.10. ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy;

1.11. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

1.12. zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robét zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

1.13. zapewnienie ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

1.14. dokonanie napraw i doprowadzenie do poprzedniego stanu w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
majatku (badz jego czesci) Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

1.15. strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy do
daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu protokotem odbioru;

1.16. wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji powykonawczej;

1.17. terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

1.18. przejecia na siebie obowigzkow wytworcy odpadow i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku — o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 699 z p6zn. zm).

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej na cele prowadzonych robét,
koszty organizowania terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

3.1. skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;
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10.

3.2. ochrony mienia oraz przestrzegania przepisow przeciwpozarowych i bhp na terenie robot i zaplecza
socjalnego budowy;

3.3. przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
wylaczenia elementow systemu sygnalizacji pozaru (czujki dymowe, ROP) mogacych spowodowac
wilgczenie alarmu pozarowego.

Nieuzasadnione wlaczenie alarmu pozarowego z winy Wykonawcy spowoduje obcigzenie Wykonawcy
kosztami:

4.1. przyjazdu jednostek strazy pozarnej,

4.2. przywrécenia do stanu pierwotnego uruchomionych systemoéw ochrony p.poz. Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajgce w jego dyspozycji w ramach wykonywania robot
objetych przedmiotem niniejszej umowy, posiadaja:

5.1. odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

5.2. aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich badan;

5.3. sg przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych;

5.4. s3 ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5.5. posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa
naktadaja taki obowigzek.

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu, na wskazane materiaty,
nastepujace dokumenty:

6.1. certyfikat na znak bezpieczenstwa;

6.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng lub inny
wymagany przez obowigzujgce prawo dokument, w szczegdlnosci dokumenty potwierdzajace
niepalnos¢ lub trudno zapalno$¢ materiatow / systemdéw wykorzystywanych w pracach budowlano -
montazowych. Koszt uzyskania przywotanych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazdg dostawg na budowe, przedstawi¢ Zamawiajgcemu ,Karte
materiatowg” materiatéw, ktére zamierza wbudowac w trakcie realizacji zadania. Materiat lub urzadzenie
mogg by¢ wbudowane przez Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego. Wzor ,Karty
materiatowej” stanowi zatgcznik nr 2 niniejszej umowy.

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 6 lub 7 bedzie podstawg do odmowy zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego odbioru robdt i spowoduje wstrzymanie zaptaty za roboty do czasu uzupetnienia przez
Wykonawce tych dokumentow.

Niezwtocznie po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt uporzadkowac teren
budowy i zlikwidowac¢ wiasne zaplecze. Wykonawca wycofa z terenu robot wszystkie srodki produkcji oraz
osoby, ktérymi dysponowat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robét.

§8
Odbior robot

Zgtoszenie gotowosci robdt do odbioru:
1.1. Kiedy odpowiednio czes¢/ cato$¢ Przedmiotu Zamowienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Czesciowego/ Koricowego Robdt poprzez:

1.1.1. dokonanie wpisu do dziennika budowy,

1.1.2. pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. Wraz z pismem Wykonawca ma obowigzek

przediozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia za wykonane przez nich prace,
stosownie do zawartych z nimi umdw.

1.2. Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robdt moze by¢ dokonane tylko po:

a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski Raportu z zaawansowania robot,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2,

b) zgtoszeniu robot do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia z 2 (dwu) -
dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajgcego o planowanym
terminie rozpoczecia przegladéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy terminy
préb i sprawdzen,

c) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robodt. Przeglad
techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji, ocene
jakosci  wykonanych robdt. Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy — w zakresie w jakim
dotyczy - konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu technicznego nie moze
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rozpoczac sie pdzniej niz 3 (trzy) dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci robot do Odbioru
Czesciowego/ Koncowego,
d) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.
1.3. Potwierdzenie wpisu do dziennika budowy przez Zamawiajgcego oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje
sie za zakonczone i Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru czesciowego/koricowego w dniu
okreslonym przez Strony.

Przed Odbiorem Koncowym Robdt Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejsza Umowa i odpowiednimi
przepisami prawa préby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koficowego Robot przedtozy
Zamawiajgcemu — w zakresie w jakim dotyczy - w szczegdlnosci:
2.1. oryginat dziennika budowy,
2.2. osSwiadczenie o:
a) zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2.3. protokoty badan i préb technicznych,
2.4. dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami w SWZ,
2.5. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty, wbudowanych materiatdw i urzadzen,
2.6. protokot z usuniecia usterek.

Czynnosci Odbioru Czesciowego/ Koricowego Robot zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 5 (pie¢) dni od
dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat roboty za zakonczone.

Z czynnosci Odbioru Czesciowego/ Korcowego Robdét zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego, nadzor inwestorski i Wykonawce Protokdt Czesciowego/ Koncowego Odbioru Robodt,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem
terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robdt:

4.1. Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru
Czesciowego/ Koncowego Robot z powodu nie zakonczenia wszystkich robdt, nie przeprowadzenia
wszystkich préb, istnienia zasadniczych wad czy tez z powodu innej niezgodnosci robdt z
witasciwymi przepisami, normami lub niniejszg umowg, czy tez Wykonawca nie przekazat
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie
i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy moze odmédwic¢ takiego odbioru. W takiej sytuacii,
Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadzg Protokét Odmowy Odbioru Czesciowego/ Koncowego Robdt ze
wskazaniem usterek i wad, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Cze$ciowego/
Koncowego Robdt oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym
protokole stwierdzonych usterek i wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru
Czesciowego/ Koncowego Robodt, a Zamawiajgcy ponownie przystapi do przeprowadzenia Odbioru
Czesciowego/ Koncowego Robot /ub

4.2. zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokdt Odbioru
Czesciowego/ Koncowego Robdt obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potracania — bez uprzedniego wezwania do zaptaty - odpowiednich
kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4.3. zostang stwierdzone wady, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w terminie 10 (dziesieciu) dni od
dnia stwierdzenia tych wad lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania — bez uprzedniego wezwania do
zapftaty - odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4.4. zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru CzeSciowego/ Koncowego Robét z
okreSlonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezehn Strony opracujg i
podpiszg Protokdt Usterek i Wad stanowigcy zatacznik do Protokotu Odbioru Cze$ciowego/
Koncowego Robdt, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru
Czesciowego/ Koricowego Robot wady i usterki umozliwiajgce Odbidr CzeSciowy/ Korncowy Robot
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce.

89
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia mienia budowy na okres realizacji robét do
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robodt i zlikwidowania zaplecza budowy oraz do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na
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osobach, na okres w tym ustepie umowy opisany.

Polisy ubezpieczeniowe wymienione w ust. 1 kazda z limitem odpowiedzialnosci firmy ubezpieczeniowej na
kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy powinny by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem w terminie do 5 (pieciu) dni
od daty podpisania umowy, nie pdzniej jednak, niz przed przekazaniem placu budowy. Jezeli Wykonawca
nie dokona ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe optacajgc sktadki z kwot
naleznych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku, gdy termin obowigzywania ktéregokolwiek z ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie
miat sie zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 3 (trzy) dni
przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuadiji
ubezpieczen.

Zmiany warunkdw umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie mogg byc
dokonane wytacznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlnych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniowg. W
przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ miatyby pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
zmian.

Wypetnienie zobowigzan wskazanych w niniejszym paragrafie nie wytgcza i nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ informacji o aktualnej wysokosci sumy
ubezpieczenia oraz ewentualnym zgtoszeniu szkody przez inny podmiot.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy — ................... miesiecy, liczac od dnia
odbioru bez zastrzezen.

Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktorej postanowienia nie mogg odbiegaé od postanowien
niniejszej umowy, chyba, ze sg korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty
gwarancyjnej jest warunkiem podpisania protokotu koncowego.

Wykonawca, bez osobnego oswiadczenia i bez osobnego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajgcego
wszelkie uprawnienia przystugujgce mu w ramach gwarancji udzielonych przez podwykonawcéw lub
producentéw urzadzen. Przeniesienie to nastepuje z chwilg odbioru robdt. W razie odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy Zamawiajgcy zdecyduje, czy bedzie z tych praw korzystac.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do ich usuniecia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego i usungé
je na wiasny koszt oraz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przystgpienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do usuniecia
wad lub usterek, badz nie usuniecia wad lub usterek w okreslonym terminie Zamawiajacy ma prawo zlecic
ich usuniecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i potraci¢ — bez uprzedniego wezwania do zapfaty -
wartos¢ robot wykonanych w tym trybie z kwoty zabezpieczenia, zgodnie z § 11 niniejszej umowy. Na 3
(trzy) dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastepczego Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie o tym
Wykonawce.

Wykonanie przez Zamawiajgcego uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 5 (wykonawstwo zastepcze) nie
skutkuje utratg przystugujacych mu wobec Wykonawcy uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony ustalaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 uPzp, w wysokosci 5 (pieciu) % catkowitego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto podanego w ofercie. Dokument potwierdzajacy wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zafgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie do
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajgca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, okreslonej w ust. 1, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji.
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Zamawiajgcy ma prawo — bez uprzedniego wezwania do zaptaty - potraci¢ z zabezpieczenia powstate
koszty robdt wykonanych w ramach wykonawstwa zastepczego.

§12
Kary umowne i odstgpienie od umowy

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien opoznienia,

b) za opOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresach gwarancji lub rekojmi za wady — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy dziern opdznienia, liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub
usterek,

c) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 umowy,

d) z tytulu nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

e) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w przypadkach,
o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

g) w kazdym przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci dotyczace remontu
termomodernizacji Scian zewnetrznych tynkowanych komina scenicznego budynku gtéwnego,
prac budowlano — konserwatorskich attyki tralkowej oraz wymiany obrdbek blacharskich
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust 2 umowy,

h) w przypadku wypowiedzenia lub odstapienia przez ktdrakolwiek ze Stron od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majg zastosowania w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp.

Strony zastrzegajg, ze suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ wysokosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego kary
umowne do wysokosci poniesionej szkody.

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow wymienionych w tytule XVI Ksiegi Trzeciej Kodeksu Cywilnego
oraz art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
wypadkach:

4.1. zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczeta likwidacja
Wykonawcy,

4.2. zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy,

4.3. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 5
(pieciu) dni liczac od podpisania umowy,

4.4. Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwata
dtuzej niz 5 (pie¢) dni,

4.5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacja,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg,

4.6. Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktorym mowa w § 5 ust. 15 niniejszej umowy. W tym wypadku
Zamawiajgcy moze, wedtug wlasnego uznania, od umowy nie odstepowac, a naliczy¢ Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
umowy.

Zamawiajgcy moze wykona¢ prawo odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w ust. 4, w terminie do 30 dni

od daty powziecia wiedzy o okolicznosciach stanowigcych podstawe do wykonania tego prawa. Odstgpienie
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od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg w szczegolnosci nastepujgce
obowiazki:

6.1. w terminie 3 (trzech) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. W
razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do sporzadzenia protokotu Zamawiajgcy sporzadzi protokot
samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy. W razie niezabezpieczenia robdt przez
Wykonawce Zamawiajgcy zabezpieczy je samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6.3. Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce;

6.4. Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 5 (pieciu) dni od dnia odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, usunie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt z terenu robdt dostarczone przez
niego urzadzenia zaplecza. W razie naruszenia przez Wykonawce powyzej opisanych obowigzkéw
Zamawiajgcy wykona te obowigzki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§13

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci dotyczace remontu termomodernizacji $cian zewnetrznych tynkowanych komina
scenicznego budynku gtéwnego, prac budowlano — konserwatorskich attyki tralkowej oraz wymiany obrébek
blacharskich Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zgdania od Wykonawcy przedtozenia w szczegdlnosci:

1. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2. os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3. poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4. innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

§ 14

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagroziC podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

§ 15

1. Wykonawca o$wiadcza, ze sktadajgc oferte, a nastepnie zawierajgc umowe, uwzglednit ryzyko ponownego
ogtoszenia stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego wirusem SARS-CoV2 i wprowadzenia
ewentualnych ograniczen z tym zwigzanych.

2. Powyzsze o$wiadczenie nie wytgcza mozliwosci powotania sie na okolicznosci zwigzane z epidemig SARS-
CoV-2 jako zdarzenia sity wyzszej, w sytuaciji:

2.1. gdy rozwoj epidemii dotknie ktorgkolwiek ze Stron w stopniu znacznie wiekszym anizeli w chwili
ztozenia oferty lub zawarcia umowy lub

2.2. wprowadzenia nowych regulacji prawnych zwigzanych ze stanem epidemii - jezeli zmienione
okolicznosci lub regulacje prawne majg wptyw na realizacje umowy.

3. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, powinny zosta¢ pisemnie uzasadnione i udowodnione przez
Wykonawce.

4, Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagdaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, w postaci aneksu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w
szczegolnosci ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
z pdzn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022
r. poz. 1360) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku,
poz. 682 z pdzn. zm.) a takze ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem CIVID-19, innych choréb zakaznych i wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.).
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Ewentualne spory wynikajgce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ktdrych stronom nie udato sie
rozstrzygna¢ polubownie, bedg poddane rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego i
zgodnie z polskim prawem.

Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 (trzy) egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czesScig umowy sa:

8.1. Wazor ,Protokotu czeSciowego/ koncowego odbioru robét”,

8.2. Wzor ,Karty materiatowej”,

8.3. Formularz oferty Wykonawcy,

8.4. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
8.5. Harmonogram.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

Strony oswiadczaja, iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowujg petng moc i
skutecznos¢.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1, zostang zastgpione, na mocy
niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi, ktore wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr DP/TP/11/2023
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO/ KONCOWEGO ROBOT - WZOR

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Wykonanie remontu elewacji komina scenicznego (centralnie gérujacej prostopadtosciennej bryly
mieszczacej pudlo sceny zwienczonej gzymsem koronujagcym z elementami dekoracyjnymi w
postaci zelbetowych tralek) w zakresie zelbetowego gzymsu koronujacego zwienczonego tralkowa
attyka w czesci wysokiej elewacji komina scenicznego na podstawie Projektu budowlanego
remontu konserwatorskiego elewacji budynku glownego Teatru Wielkiego w todzi, wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr A/202 wraz z przebudowa gtéwnych schodéw wejsciowych w ramach
zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w Lodzi.

Umowa NRDP/TP/11/2023

WARTOSC WYKONANYCH ROBOT

Wartosc¢ Wartosc¢ robot
robdt wg w okresie
poprzednich | rozliczeniowym | POZOSTALO

Warto$¢ robot

WartosC wg Procentowe od poczatku

umowy zaawansowanie

L.p. | Wykaz robdt (netto) robot bﬁdtotwy protokotow od... do...
(netto) (netto) (netto)
M | @=B1/0 |(Bl=M+0E| [ [5] eI
[PLN] [%] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN]

OGOLEM WARTOSC
ROBOT
(netto)

Roboty wykonano zgodnie z projektem z nastepujacymi uwagami:

Wykonawca:
Kierownik Budowy:

POAPIS. ..ttt data.....cccooveeeenennn,
Zamawiajacy:
Dziat Inwestycji:
POPIS. ...ttt data......cccocoveinens
POAPIS....ecveeieieeie ettt ee e see e data......ccccoeveveninns
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr DP/TP/11/2023

KARTA MATERIALOWA - WZOR

DATA ZEOZENIA ..o
NAZWA I ADRES BUDOWY:

MIEJSCE

LP. NAZWA MATERIAtU LUB URZADZENIA ILOSC PRODUCENT
ULUB URZA oS¢ ObUC WBUDOWANIA
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