PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr

zawarta w Swiebodzicach w dniu............. roku w Swiebodzicach pomiedzy:

Gming Swiebodzice z siedzibg w  Swiebodzicach przy ul. Rynek 1,
NIP: 884-23-65-249, REGON: 890718337,

IEPreZENtOWANG PIZEZ ...oovuvernnneeraneeranainnneiiinnreranenannn

PIZy KOntrasygnacie ...........oovvireriieiniinneeeenenennnnnn,

zwang w dalszej czgéci “Zamawiajacym”

------------------------------------------------------------

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa zostala zawarta w zwiazku z wyborem jako
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postepowaniu zakupowym pod nazwa.

»Budowa odcinka drogi ul. Przemystowej w Swicbodzicach wraz z rozbudowa uzbrojenia
technicznego®.

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (art. 275 pkt 1).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka
drogi ul. Przemystowej w Swiebodzicach wraz z rozbudowg uzbrojenia technicznego®. Zakres
zadania obejmuje budowg (przedtuzenie istniejagcego odcinka) ulicy Przemystowej
w Swiebodzicach w obrebie dziatki nr 510/4, 519, 518. Zgodnie z zalaczong dokumentacja
projektowa z wylgczeniem rob6t juz wykonanych tzn. wodociggu, kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej oraz o§wietlenia ulicznego.

§2
ZAKRES RZECZOWY

1.Realizacja rob6t budowlanych drogowych na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej. Zakres zadania obejmuje budowe (przedluzenie
istniejacego odcinka) ulicy Przemystowej w Swiebodzicach w obrgbie dziatki nr 510/4, 519,
518. Pas drogowy ulicy objetej opracowaniem nie jest ograniczony istniejaca zabudows. Ulica
Przemystowa w Swiebodzicach posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej ograniczong
krawgznikami betonowymi. Na odcinku istniejacym brakuje warstwy Scieralnej z masy
mineralno — bitumicznej. Istniejaca warstwa to warstwa wigzaca z betonu asfaltowego.

Wyszczegoélnia sie nastepujace rodzaje robot:



- wykonanie robdt ziemnych tj. wykopow i nasypéw pod projektowane nawierzchnie
drogowe dz. nr 519, 518, 510/4,

- wykonanie warstwy stabilizacji cementowej dz. nr 519,

- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego jako podbudowa zasadnicza pod jezdnie dz. nr
519,

- wykonanie kraweznikow betonowych dz. nr 519,

- wykonanie trzech warstw bitumicznych z betonu asfaltowego.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala si¢ na okres 6 miesiecy od dnia podpisania
Umowy, tj. do dnia............... 2025 r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien odbioru koficowego przedmiotu
umowy, czyli dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu
odbioru konicowego przedmiotu umowy.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne
do realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z realizacji obowiazkoéw
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Wynagrodzenie musi uwzglednia¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania pelnego
zakresu przedmiotu zamdéwienia okre§lonego w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (dalej
SWZ”) izatacznikach do SWZ, wynikajace wprost z SWZ i zalgcznikéw do SWZ, jak réwniez
w dokumentacji tej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé zaméwienia zapewniajgcego
wykonanie przedmiotu umowy, przekazania obiektow do uzytkowania oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie od wlasciwych organow a takze koszty towarzyszace takie jak np.:
koszty uzgodnien, opinii, oplat zwigzanych z uzyskaniem decyzji, zgloszenia budowy,
pomiaréw, badan, ekspertyz, koszty wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych,
wykonczeniowych porzadkowych, odwodnienia wykopdéw ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zagg¢szczania gruntu, przekopow kontrolnych,
wykonania ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
odtworzenie drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robo6t, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego po zakonfczeniu realizacji robét i innych czynnosci wynikajgcych
z umowy, jak réwniez wszelkich innych rob6t niezbednych do wykonania i prawidtowe;j
eksploatacji przedmiotu zamowienia, w tym wynikajgcych z uwarunkowan geologicznych.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak wlasciwego rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego
wust. 1.



5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do korica realizacji przedmiotu
Umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych opisanych w § 18- 20.

§5
WARUNKI PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, platne bedzie
w czgdciach, na podstawie faktur cze$ciowych oraz faktury koficowej, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem  rzeczowo-finansowym.
Harmonogram dostosowany musi by¢ do platno$ci podzielonej na 3 czesci.

2. Wyplata wynagrodzenia bedzie dokonywania na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawcg faktur VAT, pod warunkiem przedstawienia dowodéw zaptaty podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom lub o§wiadczenia o braku podwykonawcéw.

3. Podstawg wystawienia faktury czegs$ciowej begdzie protokét odbioru czesciowego.

4. Podstawa wystawienia faktury koficowej bedzie protokot odbioru przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Wykonawca oSwiadcza, Ze znajduje si¢ w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT i na fakturach VAT bedzie postugiwal si¢ wylacznie rachunkiem bankowym
znajdujgcym si¢ w tym wykazie.,

7. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30
dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT oraz
dokumentéw niezbgdnych do rozliczenia platnosci (protokét odbioru, dokumenty
potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wobec podwykonawcéw okreslone w § 9 ust. 2 pkt
10. Zamawiajacy dokonuje zaplaty w formie ptatnosci podzielonej (split payment).

8. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT w formie:

1)papierowej,

2)elektronicznej - przez przestanie jej na adres email: swiebodzice@swiebodzice.pl, przestaé
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ( Broker PEFexpert, NIP: 884-23-
65-249).

9. Faktury powinny by¢ zaadresowane na: Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160
Swiebodzice.

§6
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalaja, ze beda wspdlpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspélpraca bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie
niezwiocznie drugiej Stronie wszelkich informacji majacych wptyw na prawidtowa realizacje
umowy. Informacje beda przekazywane w formie pisemnej lub emailem.

Informacje przekazane ustnie (osobiscie czy telefonicznie) bedg niezwlocznie potwierdzane w
formie pisemnej lub emailem.

2. Komunikacja miedzy Stronami bedzie odbywaé si¢ w dni robocze w godzinach pracy
Urzgdu. Data wptywu korespondencji po godzinach pracy Urzgdu uznana bedzie na kolejny
dzien roboczy.

3. Do kontaktéw z Wykonawcg w sprawie realizacji zaméwienia Zamawiajacy wyznacza
nastepujace osoby:

Justyna Jasiniska, tel. 74 666 95 28; e - mail: justyna.jasinska@swiebodzice.pl



Inspektor NAAZOTU-. ..o e
(w przypadku niepowotania Inspektora Nadzoru na dzien podpisania Umowy, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce niezwlocznie o fakcie powotania w formie pisemne;j).

4. Do kontaktéw z Zamawiajacym w sprawie realizacji zam6éwienia Wykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

Kierownik Budowy - ........cccoiiiiiiiiiiniiiiininnn,

Kierownik Robdt - ................. e nrnnrea i aenaranaaes

5. Zmiana osob wskazanych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony
i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. Strony bedg regularnie odbywa¢ narady koordynacyjno-techniczne na terenie budowy,
w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego. Terminy narad bgda ustalane na biezaco.
Ze spotkania, ktoremu bedzie przewodniczyl Inspektor Nadzoru, zostanie sporzadzony
protokol podpisany przez wszystkich uczestnikow. W naradach musi braé¢ udziat Kierownik
Budowy lub ewentualnie Kierownik Robdt.

§7
OBOWIAZKI 1 PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu rob6t w terminie do 14 dni liczonych
od dnia podpisania umowy;

2) poinformowania Wykonawcy na pi$mie o osobie / zmianie osoby petnigcej funkcje
Inspektora Nadzoru;

3) niezwlocznego, nie poédzniej niz w terminie 7 dni, akceptowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego;

4) weryfikowania i akceptowania uméw o podwykonawstwo;

5) przystgpienia do odbior6w robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych i1 koficowego robét, ktére Zamawiajgcy bedzie wykonywal poprzez
Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni od zgloszenia;

6) dokonania koncowego odbioru przedmiotu Umowy;

7) zaplaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w § 9 ust. 3 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zgdania oSwiadczen w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogéw i dokonania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania speiniania
WW. Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.



§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie prac projektowych, nalezy:
1) opracowanie projektéw wykonawczych( technicznych);
2) wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci jezeli kolidujg z prowadzonymi
robotami;
3) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
4) opracowanie programu zapewnienia jakosci.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie robdt budowlanych, nalezy:
1) protokolarne przejecie terenu budowy;
2) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazanie go do uzgodnienia
z Zamawiajagcym w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; harmonogram bedzie
aktualizowany przez Wykonawcg w zaleznosci od postgpu robét budowlanych, a takze na
kazde zadanie Zamawiajgcego; zmieniony harmonogram dla swej waznoéci musi byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru;
3) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami, jezeli pozostaja
w zwigzku z przedmiotem Umowy;
4) ustanowienie Kierownika Budowy i dostarczenie o§wiadczeri o przyjeciu obowigzkéw
kierowania budowa, sporzagdzeniu planu BIOZ, za$wiadczen o przynaleznosci
do wlasciwej Izby samorzadu zawodowego oraz dokumentéw potwierdzajgcych
wykonywanie zawodu w dniu podpisania Umowy;
5) zgloszenie rozpoczecia i zakonczenia robot w imieniu Zamawiajgcego do PINB
w Swidnicy;
6) zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego, dziennika budowy;
7) uzyskanie od Inspektora Nadzoru akceptacji planowanych materialéw do wbudowania;
8) zapewnienie na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajacego
obecnosci Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt, ktéry w imieniu Wykonawcy
przedstawia Zamawiajagcemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy
i zagadnienia zwigzane z jej realizacja;
9) organizacja terenu budowy obejmujaca:
a) wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, rob6t tymczasowych, ktére sa
potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych, urzadzenie i wyposazenie zaplecza
budowy,
b) doprowadzenie na teren budowy na swdj koszt niezbednych mediéw oraz pokrycie
kosztow ich podiaczenia i poboru przez caty okres wykonywania robét,
oznaczenie terenu budowy lub innego miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy,
ktére mogg stanowié czgscé terenu budowy,
c)zapewnienie pelnego zabezpieczenia terenu budowy, w tym pelng ochrone oséb

i mienia oraz zapewnienie og6lnego dozoru terenu budowy,
d)zapewnienie statego i wykwalifikowanego personelu, materialéw, urzadzen niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganymi przepisami,



e)podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska na terenie budowy
oraz unikanie szk6d lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich
i débr publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajgcych ze sposobu dziatania,
e)utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwloczne usuwanie
zbednych materialéw, odpadkéw, $mieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

f)zapewnienie wlasciwej koordynacji robot wykonywanych przez ewentualnych
podwykonawcéow;

10) regulowanie naleznosci wobec podwykonawcéw w przypadku podzlecania robdt wraz
z przedstawieniem kopii faktury wystawionej przez podwykonawce oraz dowoddw zaplaty
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem jako uregulowanie nalezno$ci wobec
podwykonawcy za podzlecony zakres prac;

11) udzielanie, na zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu, jego ilosci, czasie
pracy oraz pracujacym sprzecie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania;

12) informowanie, na zadanie Zamawiajacego, o sposobie prowadzenia jakosciowych
préb i pomiardw materialéw, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie;

13) sporzadzanie, na Zadanie Zamawiajacego, rozliczei rzeczowo-finansowych
wykonanych robét oraz innych informacji lub sprawozdan;

14) sporzadzanie dokumentacji fotograficznej budowy oznaczonej data;

15) usuwanie niezwlocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy;

16) na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych rob6t przed ich zniszczeniem;

17) po zakonczeniu robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., oraz
pozostawienie calego terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym sie
bezposrednio do uzytkowania;

18) zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robét
do momentu odbioru przez Zamawiajgcego;

19) realizowanie zadania w porozumieniu z Zamawiajacym, a wszystkie elementy
i materialy przewidziane w dokumentacji projektowej do rozbiérki i demontazu,
kazdorazowo przed przystapieniem do robdt winny byé konsultowane pod katem
ewentualnego ich przekazania na rzecz Zamawiajacego;

20) systematyczne sprzatanie sgsiadujacych ulic po wyjezdzajacych z terenu budowy
pojazdach oraz zapewnienie nalezytego stanu czystosci drég dojazdowych do placu
budowy;

21) przedlozenie karty gwarancyjnej po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy;

22) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy;

23) wykonanie niezbe¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen;

24) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

25) przygotowanie operatu kolaudacyjnego w dwoch egzemplarzach;

26) wykonanie i uzgodnienia projektu docelowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie
docelowej organizacji ruchu w formie oznakowania poziomego i pionowego.

3. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiazany do zatrudniania przez caly okres
realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci:
1) roboty przygotowawcze i ziemne;
2 roboty rozbidérkowe;



3) roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe;

4. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace prace, o ktérych mowa w ust.3, wskazane
przez Wykonawce w zalgczniku nr 3 do Umowy sa zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg.

5. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wybrane
ze wskazanych ponizej dowody w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ 0osOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zfozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zaméOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw  powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajgey ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblnosci bez
adresow i nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub/i;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawcg skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuhu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub/i;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem, odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 1. o ochronie danych
osobowych (z pozniejszymi zmianami). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji lub/i o§wiadczenie zatrudnionego pracownika.

§9
ODBIORY

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) czesciowy robot;
3) koncowy robot.



10.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
Nadzoru w formie pisemne;j.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowos$ci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ odkrywki niezbedne dla
zbadania robdt, a nast¢pnie na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany w celu rozliczenia naleznosci za wykonany
element robot.

Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje w terminie 5 dni roboczych, liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca przedstawi do
odbioru czesciowego dokumenty umozliwiajagce dokonanie odbioru przez Inspektora
Nadzoru, np. badania zaggszczenia gruntu (podsypki, zasypki, zasypu), inspekcje TV,
proby szczelnosci, szkice geodezyjne, badania nosnosci. Inspektor Nadzoru decyduje jakie
dokumenty s3 wymagane na danym etapie budowy. Czynnosci odbioru czg¢sciowego robot
zostaja potwierdzone protokolem odbioru czesciowego robot, podpisanym przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Za roboty objete protokotami czgsciowymi, potwierdzonymi przez Inspektora, peina
odpowiedzialno$¢ do chwili odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

Odbior koncowy roboét jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich
robdt na podstawie stosownych wpiséw do dziennika budowy. Wykonawca powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe,
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru roboét,
a w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoly odbioréw technicznych, robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokoé! odbioru czesciowego robét budowlanych,
wnioski materialowe z zalacznikami zatwierdzone przez branzowych Inspektoréw
Nadzoru, dokumentacj¢ fotograficzng budowy (na plycie CD /DVD), instrukcje obstugi
oraz gwarancje urzadzen oraz dokumentacj¢ projektowa powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie o
gotowosci do odbioru pétwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawia
dokumenty = odbiorowe w  zakresie =~ wykonanych  robdt. = Kompletnosé
i jako$¢ dokument6éw odbiorowych powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.



11. Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

12. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazadaé wykonania pomiaréw
dodatkowych. Wykonawca bgdzie ponosi¢ koszty pomiaréw dodatkowych, jesli wykaza
one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidlowe.

13. Odbior koncowy przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Inspektora
Nadzoru oraz przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

14. Dokonanie odbioru konicowego robdt nastgpuje w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru. Czynnosci odbioru koficowego robét
zostajg potwierdzone protokotem odbioru robét, podpisanym przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru.

15. Odbior koficowy przedmiotu Umowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce
z nalezyty starannoscia. Zamawiajgcy zawiadomi uczestnikéw odbioru na pismie o jego
terminie.

§10
CZAS PRACY

Jezeli ze wzglgdéw technologicznych lub organizacyjnych, niezbedne jest wydtuzenie
czasu pracy podczas wykonywania robét budowlanych w dni robocze lub wykonywanie robét
w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.
Powyzsza okolicznos¢ nie wplywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu wykonania Umowy.

§ 11
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej i optaconej polisy ubezpieczeniowej
w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzone;j dziatalnosci, na kwote
nie nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy, obejmujacej caty okres realizacji zadania do czasu
odbioru koficowego. Ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej musi byé zgodne z
rodzajem robot objetych Umowg. Polisa moze zawieraé powszechnie stosowane na rynku
wylaczenia i redukcje.

2. W czasie, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ochrony
ubezpieczeniowej, bedzie przekazywal Zamawiajacemu, w terminie do 3 dni roboczych od
wygasnigcia  poprzedniego  ubezpieczenia, kopie kolejnych  odnowien  polisy
z zachowaniem ciaglosci okresu i warunkow ubezpieczenia.

§ 12
MATERIALY

1. Materialy i urzgdzenia niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawcg i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie.



2. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe zawierajace deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci z Polska Normg przenoszaca europejskie normy zharmonizowane lub
aprobaty techniczne na materialy przewidziane do wbudowania, a takze uzyskaé na nie
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze skladaé Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe z kompletem dokumentéw droga elektroniczng (jako skany dokumentéw) i po
akceptacji dostarczy¢ dokumenty oryginalne do podpisu. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
do zajecia stanowiska, w ktérym wniosek zatwierdzi, odrzuci lub poprosi o jego uzupelnienie
w terminie do 5 dni roboczych od zlozenia dokumentdéw przez Wykonawce.

3. Wykonawca nie ma prawa wbudowa¢ zadnego materiatu przed uzyskaniem akceptacji dla
zlozonego wniosku materialowego oraz przed odebraniem materialu przeznaczonego do
wbudowania przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopusci do wbudowania wylgeznie
material zgodny z zaakceptowanym wnioskiem.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia uzytych materialéw i jakosci rob6t
zgodnie z przepisami szczegélowymi w tym zakresie, Wykonawca obowigzany jest je
przeprowadzié.

5. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy bgdz wykonanie
robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy
wyniki badan wykazg, Ze materialy badz wykonanie robét jest zgodne
z Umowa to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§ 13
PODWYKONAWSTWO

I.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot podwykonawcom, zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemne;j.

2. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

3. Powierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z od-
powiedzialnosci z nalezytego wykonania tego zamodwienia.

4. Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcéw nastepujacy zakres
przedmiotu umowy:

) N (zakres robot 1 nazwa
podwykonawcy, jesli jest znany)

) e e Gw.)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty zamierzajacy
zawrze¢ lub zmieni¢ umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy albo projektu jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode
Wykonawcy na  zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treci  zgodnej
z projektem umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztaltujagcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warun-
kow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki



Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg , a w szczegolnosci termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub ra-
chunku .

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 1 moze zglosié w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen
Zamawiajgcego, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego oraz zgode na
zawarcie umowy na warunkach okreslonych w jej projekcie. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen do treSci projektu umowy, Wykonawca nie moze zlecié
podwykonawcy realizacji rob6t do czasu uwzglednienia w catodci zastrzezen Zamawiajacego
oraz uzyskania akceptacji projektu tej umowy.

8. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ tej umowy. Zamawiajgcy w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do ww. umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie
w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub wuslugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
niniejszej Umowy, nie dotyczy umow o wartosci powyzej 50 000,00zt brutto.

10. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce za zamo6wienia, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy
wg umoéw zawartych zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Umowy.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi i wobec ktérych
Zamawiajgcy nie wniost sprzeciwu.

12. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, za zakres
wykonany i odebrany przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia dore¢czenia informacji moze zglosi¢ uwagi w formie pisemne;.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,



2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wymagalnosci lub wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy,
3)dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialania, uchybienia lub zaniechania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

17. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawieraé:

1) okreslenie stron, pomi¢dzy ktérymi jest zawierana umowa;
2) zakres zleconych robét, doktadny opis przedmiotu zaméwienia;
3) termin wykonania i odbioru zleconych prac;

4) warto$¢ wynagrodzenia z tytulu wykonanych robdt i sposéb ich platnosci; wartosé
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
wigksza niz wartos¢ robdt, bedacych przedmiotem podwykonawstwa, wynikajaca
z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

5) suma wartosci wszystkich roboét i ustug zleconych przez Wykonawce Podwykonawcom
nie moze by¢ wigksza niz warto$¢ umowy zawartej z Zamawiajacym;

6) termin zaplaty (termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorg¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty);

7 termin zaplaty za wykonane prace powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat
weczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego;

8) obowiazek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo na roboty i projektu jej zmiany, na 14 dni przed terminem zawarcia
umowy z podwykonawcg;

9) zakaz zawierania umow o podwykonawstwo na roboty przed uzyskaniem akceptacji ich
projektéw przez Zamawiajacego;

10)  obowigzek przedkladania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty, jej kopii po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem,;

11)  obowigzek zatrudnienia na umowe o prace¢ pracownikéw wykonujacych czynnosci
wymienione w § 8 ust. 3.

§ 14
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoéci na wykonane zaméwienie na
okres 48 miesiecy.



2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 48 miesiecy.

3. Bieg terminu gwarancji jakosci i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty zakonficzenia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.
4, W ramach gwarancji jakosci i rekojmi, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania

napraw, likwidacji awarii i usterek, nie wynikajacych z winy uzytkownika, ktére nastapig
w czasie trwania gwarancji jakosci i rekojmi, pokrywajac wszelkie koszty z tym zwigzane.

5. Termin wykonania napraw, likwidacji usterek i awarii zostanie kazdorazowo
wyznaczony przez Zamawiajacego.

6. Zakres uprawnien przyshugujacych Zamawiajgcemu w ramach gwarancji jakosci oraz
tryb ich dochodzenia okresla karta gwarancyjna.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy moze dochodzié uprawnien
wynikajacych z gwarancji jako$ci przez caty okres gwarancji, niezaleznie od tego, kiedy wada
lub usterka powstala lub zostata stwierdzona.

8. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytuhu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy reguluja
przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

dla kazdej wady z osobna, nalezy do Zamawiajgcego.

10.  Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o planowanym przegladzie z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przegladu.

11. W okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci beda przeprowadzone przeglady, ktérych
terminy kazdorazowo ustali Zamawiajacy; ostatni na 30 dni roboczych przed uptywem okresu
rekojmi i okresu gwarancji jakosci.

12.  Przeglady z tytutu rekojmi i gwarancji przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$é Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przegladu wraz z wezwaniem do usunig¢cia stwierdzonych wad
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

13.  Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§15
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdéwienia, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kar¢ umowng:
1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5.



2) za zwlok¢ w wykonaniu Zaméwienia — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu umownego
okreslonego w § 3 ust. 1,

3) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji -
w wysokosci 1.000 zl za kazdy dzien kalendarzowy zwloki, liczac od nast¢pnego
dnia po uplywie ustalonego terminu usuni¢cia wad.

2.Zamawiajacy naliczy Wykonawcy dodatkowo kary umowne za:

1) niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

2) brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie;

3) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

4) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie;

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464
ust. 10, ustawy Prawo zaméwien publicznych — w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajacemu
w wysokosci 2.000 z1 za kazde zdarzenie;

7) nieprzedlozenie, w terminie okreslonym w § 12 ust. 2 kopii kontynuowania/odnowienia
polisy ubezpieczeniowe]j, w wysokosci 4.000 zt za kazdy dzien zwtoki,

8) nieprzedlozenie, w terminach okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 2 harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w wysokosci 500,0 zt za kazdy dzien zwloki.

3.Strony uzgadniaja, Ze w razie naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, Zamawiajgcy

moze potrgci¢ z wynagrodzenia kwotg stanowiaca rownowartos$é tych kar i tak pomniejszone

wynagrodzenie wyplaci Wykonawcy.

4.Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4.

5.Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kar¢ umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy

w wysokosci 500,0 zt za kazdy dzien zwtoki.

6.Kara umowna nie przysluguje Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 21 ust.1i 2.

7.Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych okreslonych umowsa nie moze przekroczyé

30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1.

8.Strony zastrzegaja prawo do odszkodowania uzupetniajacego ponad zastrzezone kary do wy-

sokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Strony zgodnie oswiadczajg, ze przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca wnidst zabez-
pieczenie naleZzytego wykonania umowy w formie ...



o wartosci odpowiadajacej 5% wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto, tj. o wartosci

2.Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obowigzuje co najmniej 30 dni po terminie
umownym zakonczenia umowy. To oznacza, ze kazde aneksowanie terminu umownego
wymaga przedluzenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w przypadku ztozenia zabezpie-
czenia nalezytego wykonania w formie innej niz w pienigdzu.

4.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zwolni¢ / zwrdcié zabezpieczenie w zakresie 70% jego warto-
$ci w terminie 30 dni od sporzadzenia protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy

i uznaniu zamowienia za nalezycie wykonane. Natomiast pozostate 30% jego warto$ci Zama-
wiajgcy zwroci Wykonawcy w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwa-
rancji.

5.Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowa-
nym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi byé gwarancja nieodwotalng, bezwarunkowg
i platng na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, sporzadzong zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

a) nazwe Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwote gwarancji,

c)termin wazno$ci gwarancji w formule: ,,od dnia ....... —dodnia ......... ,
d)zobowiagzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na pierwsze zgdanie
Zamawiajacego.

§17
ODPOWIEDZIALNOSC

1.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak i 0sob trzecich oraz ich
majatku, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami oséb i podmiotéw, za ktére
ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnoscei:

1)za wykonane roboty, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy;

2)za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3)za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zaleceri Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru, za wszelkie zwigzane z wykonaniem rob6t naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolnosci praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich
i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

4)za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego;



5)za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organéw
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m.in. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
Panstwowa Straz Pozarna, itp.), ktérych pozwolenie moze by¢é wymagane do uzytkowania
obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotyczg praw do
posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt;

6)za wszelkie szkody, ktore powstang w wyniku dzialanh Wykonawcy lub jego zaniedban
i zaniechan wobec os6b trzecich.

2.W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy
ds. odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdb robot, materialow,
obiektu, instalacji i urzadzen, Wykonawca jest w szczegblnosci zobowigzany, na pisemne
zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie konieczne lub celowe srodki
zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na
wlasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzic¢ i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.
3.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania osob, z pomocg ktérych wykonuje
przedmiot umowy, jak réwniez oséb, ktorym wykonanie zobowigzah powierza, jak za wlasne
dzielo.

§18
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE, ZANIECHANE

1.Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
budowlanych, nie objetych zamoéwieniem podstawowym, podstawa do stwierdzenia
koniecznosci ich realizacji bedzie podpisany przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
protokot koniecznosci.

2.W wypadku koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych, Strony ustalajg, ze roboty te
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé za wynagrodzeniem ustalonym w przedstawionej
Zamawiajagcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw wyliczonych na
podstawie cen jednostkowych robocizny, narzutéw, sprz¢tu i materialéw, nie wyzszych niz
srednie ceny i wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego
termin podpisania protokotu koniecznosci.

3.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoSci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezb¢dne do prawidtowej realizacji
umowy. Roboty te moga byé wykonane na podstawie protokolow konieczno$ci
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i projektanta oraz potwierdzonych przez
Zamawiajacego. Na wypadek konieczno$ci realizacji robot zamiennych, Strony ustalaja, ze
roboty te Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé¢ za wynagrodzeniem ustalonym w
przedstawionej Zamawiajacemu i zaakceptowane]j przez Zamawiajacego ofercie opracowanej
na podstawie cen jednostkowych robocizny, narzutéw, sprzetu i materiatow, nie wyzszych niz
$rednie ceny i wskaZniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBU z kwartalu poprzedzajacego
termin podpisania protokotu koniecznosci.

4 Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”, a ich zaniechanie wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego. Podstawa
ustalenia ich wartosci bedzie kalkulacja, sporzadzona przez Wykonawce i przedlozona do
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Ceny jednostkowe powinny by¢ wyliczone wedlug $rednich cen publikowanych w



wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla regionu dolnoslgskiego, aktualnych na
ostatni dzien skladania ofert.

§ 19
ZMIANY UMOWY

1.Zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci wymagajg formy pisemnej, w postaci aneksu do
umowy podpisanego przez Strony.

2.Zmiany umowy, w zakresie terminu wykonania lub zmiany wysoko$ci naleznego
wynagrodzenia, mogg nastgpi¢ w przypadku:

l)jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

2)gdy wystapiag wyjatkowo niekorzystne warunki klimatyczne, uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robét; zmiana terminu jest mozliwa maksymalnie o czas jakim te warunki
wystepowaly;

3)koniecznodci wykonania dodatkowych robét budowlanych nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia lub osiggniecia celu,
ktéremu ma shuzyé zamdwienie;

4)koniecznosci zmiany umowy w zakresie robét budowlanych nie objetych zamowieniem
podstawowym, skutkujgce nieznacznym zwigkszeniem wartodci, nie wigkszym niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy;

5)jezeli wystapi konieczno§¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji rob6t budowlanych;

6)jezeli wystgpig okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie
mogt przewidzie¢, m.in. ograniczenie dostgpnosci materialow, zjawiska zewng¢trzne w pelni
niezalezne od Stron umowy;

T)zajdzie konieczno$¢ zmiany oséb wykonujgcych okre§lone czynnosci przy realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 oraz oséb skierowanych do wykonania
zamOwienia; w tych przypadkach nie jest wymagane sporzadzenie aneksu do Umowy,
Wykonawca w takim przypadku informuje o tym fakcie Zamawiajacego oraz przedklada
w stosunku do tych oséb niezbgdne dokumenty;

8)zmniejszenia zakresu $wiadczen wynikajacego z umowy, maksymalnie do 15% pierwotnej
warto$ci umownej;

9)wystapienia okolicznosci, zwigzanych z wystapieniem COVID-19, majgcych wplyw na
nalezyte wykonanie umowy; Wykonawca lub Zamawiajacy, jako Strony umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, niezwlocznie wzajemnie informuja sie o wplywie ww. okolicznosci;
Strony umowy potwierdzaja ten wplyw, dolaczajac do tej informacji o$wiadczenia lub
dokumenty, w szczegdlnosci dotyczace:

a) nieobecnosci pracownikow lub oséb Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestnicza lub mialyby uczestniczyé¢ w realizacji
zamowienia,

b) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajagcego z jego
upowaznienia Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwigzku



z przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

c)polecen wydanych przez wojewodéw lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych
z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w ustawie z dnia 20 marca 2020 r.
0 szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych 2z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374),

d)wstrzymania dostaw produktow i materialéw, trudnosci w dostgpie do sprzetu lub w realizacji
ushug transportowych,

e) okolicznosci, o ktérych mowa w ppkt a-d, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

§20
ZMIANY UMOWY - KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Strony dopuszczaja mozliwosé dokonania zmian postanowiefi umowy w stosunku do tresci
oferty, w szczeg6lnosci, w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug lub/i podatku akcyzowego;
w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto,
z uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT;

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki go-
dzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci oplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita-
towych - jezeli zmiany, o ktérych mowa w lit a-d beda miaty wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

2. Jezeli zmiana ceny materialow lub kosztow, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych
w zawarta w 1-szym harmonogramie rzeczowo — finansowym przedlozonym przez Wyko-
nawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego, Zzmieni si¢ co najmniej o 10%, kazda
ze Stron uprawniona bedzie do wystapienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia obowigzywaé be-
dzie od miesigca nastgpujacego po miesiacu, w ktérym Strona wystapita z takim wnioskiem,
o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatéw lub kosztéw ma-

jacych wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 ustalana bedzie na podstawie poziomu cen
zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony poréwnaja ceny zawarte w biuletynie SE-
KOCENBUD obowigzujace w kwartale, w ktorym byla skladana oferta, z cenami zawar-
tymi w biuletynie SEKOCENBUD na kwartat poprzedzajacy ztozenie wniosku, o ktérym



10.

mowa w ust. 2. Strony bgdg braty pod uwagg dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUDU
dotyczace:

a) cen $rednich materialéw budowlanych,

b) kosztéw robocizny i narzutéw dla robdt budowlanych inwestycyjnych dla miasta Swid-
nica, Do por6wnania bedg brane tylko i wylacznie ceny materiatéw lub kosztéw, ktére
Strona wskaze we wniosku, o kt6rym mowa w ust. 3. Zmiana wynagrodzenia moze by¢
dokonana w oparciu o réznice wynikajaca z wyzej okreslonego poréwnania cen oglasza-
nych w biuletynie SEKOCENBUD.

Strona wnioskujaca 0 zmiang wysoko$ci wynagrodzenia zobowiazana jest przedstawié we
wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, w jaki sposéb zmiana cen materialéw lub kosztow miala
wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowigzek wykazania wplywu zmian na
koszty wykonania zaméwienia nalezy do wnioskodawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Strony.

Strona moze wWystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 nie wczeéniej niz po 3 mie-
sigcach od zawarcia umowy.

t.aczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowiazany jest do zmiany wy-
nagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatléw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy, jezeli facznie spel-
nione s3 nastepujgce warunki: _

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ushugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca w sytuacii, o ktérej mowa w ust. 7, zobowiazany jest poinformowaé pisemnie
Zamawiajacego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany, zapisy § 15 ust. 2 pkt 3 stosuje sie odpowiednio.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie skutkuja zmiana wynagrodzenia
jedynie w zakresie platnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zakres zmian postanowiei umowy wywolanych przyczynami, o ktérych mowa w niniej-
szym paragrafie, powinien by¢ odpowiedni do wywolujgcej je przyczyny, pod wzgledem
rzeczowym, czasowym i finansowym.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

1)wystapia istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstapienie od Umowy, w tym wypadku, moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosei o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstapienia od Umowy;

2)jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:



a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiajacy odstepuje od
umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
i przestanek wskazanych w SWZ z art.109 Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 1. o szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,

¢)Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybila
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielil zamoéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

3)Wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu Umowy lub nieuzasadniona przerwa

w realizacji przekroczy 30 dni kalendarzowych;

4)Wykonawca nie przystgpi do realizacji Umowy w terminie 30 dni od dnia jej podpisania;
5)zostanie otwarta likwidacja lub w trakcie trwania Umowy Wykonawca zaprzestanie
wykonywania swojej dziatalnosci;

6)Wykonawca nie zastosuje si¢ do wymogéw wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy
dotyczacych podwykonawcow;

7)Wykonawca w sposob uporczywy i powtarzalny, nienalezycie wykonuje poszczegolne
roboty; odstgpienie w takim przypadku moze nastapié¢ po dwukrotnym wezwaniu do nalezytego
wykonywania umowy w odstepie co najmniej dwoch tygodni.

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w przypadku zwloki z zaplatg
wynagrodzenia w ilo$ci co najmniej 21 dni, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania
wymienionych w wezwaniu naruszen. Wezwanie wyznacza¢ bedzie Zamawiajacemu termin co
najmniej 14 dniowy.

3.W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strong, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonany zakres przedmiotu Umowy, jezeli zostanie on odebrany przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w § 10, na podstawie protokotu odbioru tych prac,
ktore zostang wycenione w oparciu o Umowe. Roboty nie dokoficzone, tzw. roboty w toku
zostang zinwentaryzowane przez komisj¢ powolang przez Strone odstepujacg z udzialem
drugiej Strony. Roboty w toku zostang wycenione w oparciu o ceny jednostkowe, wyliczone
wedlug srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla
regionu dolno$laskiego, aktualnych na dzien przygotowania oferty. W tych okolicznosciach
Wykonawca zrzeka si¢ roszczen z tego tytulu i zobowigzuje sie nie dochodzié odszkodowania

za utracone korzysci.
4.0dstapienic od Umowy nastgpuje z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia

Wykonawcey lub Zamawiajacego o przyczynie odstapienia od Umowy.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory w relacjach miedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP.

2. Do rozpoznania spordw nie rozstrzygnietych w wyniku mediacji wlasciwy jest sad
powszechny dla siedziby Zamawiajgcego.



3. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ miedzy innymi przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego.

4.  Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

§23
DANE OSOBOWE

Strony zobowiazujg si¢ do przestrzegania zapiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych),
a takze ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
§ 24
ZAY.ACZNIKI

Integralng cz¢scia Umowy sg nastepujace zatgczniki:

Zalacznik nr 1 —dokumentacja techniczna

Zalacznik nr 2 — o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownik6w na umowe o prace
Zalacznik nr 3 — zaakceptowany przez Wykonawce wzor gwarancji

Zalgcznik nr 4 — klauzula RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

ADWOKAT

Trud;ir'zskn






Zalacznik nr 2 do Umowy
Swiebodzice, dn.......... 2025 1.

............................

(pieczeé wykonawcy)

OSWIADCZENIE

o zatrudnieniu 0s6b na podstawie umowy o pracy

Skladajac ofertg w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: ,Budowa odcinka drogi ul. Przemyslowej w
Swiebodzicach wraz z rozbudowy uzbrojenia technicznego®.

Oswiadczam(y),ze

osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zatrudnione s na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 240.)

zapoznalismy si¢ z wymogami Zamawiajacego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg 0s6b wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia na podstawie
umowy o prace, okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i uznajemy sie za
zwigzanych okre$lonymi w niej zasadami postepowania.

Podpis osoby uprawnionej do sktadania o§wiadczen

ot






