Zatacznik nr 2 do SWZ

UMOWA nr ...... PROJEKT

zawarta w dniu .............. roku w Kamionce Wielkiej pomiedzy:

Gming Kamionka Wielka - adres: 33-334 Kamionka Wielka 5, NIP: 734 35 14 860,
REGON: 491892280

reprezentowang przez:

Andrzeja Stanka — Wéjta Gminy Kamionka Wielka

przy kontrasygnacie:

Malgorzaty Witteczek — Skarbnika Gminy Kamionka Wielka

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

zwani dalej tacznie ,,Stronami”, a osobno ,,Strona”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym, o ktérych
mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. 22021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa pzp”, Strony zawieraja umowe¢

0 nastepujacej tresci.
PRZEDMIOT UMOWY:
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ,Zaprojektowanie i
wykonanie ciagow oSwietlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka dla:
Zadanie 1: Sotectwo Krolowa Gorna: w ciggu drogi powiatowej Nowy Sacz - Florynka

1576K od km 11+000 do km 11+990,



Zadanie 2: Solectwo Mystkow: w ciggu drogi gminnej ,,Okragte - Krzyzowka”, od km
0+000 do km 0+990,

Zadanie 3: Sotectwo Kamionka Mata: w ciggu drogi gminnej dz. ew. 3085, 3044, od km
0+000 do km 0+360,

Zadanie 4: Sotectwo Kamionka Wielka: odcinek w ciggu drogi gminnej ,,Sapatéwka” od
km 0+140 do km 0+390,

Zadanie 5: Sotectwo Jamnica: w ciggu drogi gminnej ,,Gory Jamnickie” od km 0+000 do
km 0+500,

Zadanie 6: Sotectwo Jamnica: w ciggu drogi gminnej ,,Nad Kamionkg” od km 0+000 do
km 0+700,

Zadanie 7: Sotectwo Mszalnica: o$wietlenie stadionu LKS Mszalnica,

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaprojektowania, wykonania i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z umowg oraz SWZ oraz
zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

3. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia, programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz miejscem wykonania zamdowienia. Zamowienie przyjmuje
do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac wedlug uzgodnionej dokumentacji,
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cen¢ podana w ofercie, ktora jest ceng
ryczattowa i1 niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa w § 11 niniejszej
umowy.

4. Program funkcjonalno-uzytkowy (zatacznik nr 1) stanowi integralng cze$¢ umowy.

5. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2022 r.
poz. 835).

§2

Na przedmiot umowy okreslony w § 1 dla kazdego zadania sktada sie:

a) Etap I - dokumentacja projektowa tj. opracowanie i sporzadzenie projektu
budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi; — 3
egz. wersji papierowej w tym:

— pozyskanie map niezbednych do realizacji zadania



b)

opracowanie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych

wykonanie kosztorysow szczegotowych

opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych

opracowanie materiatéw projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczeg6lnymi niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe
1/lub innych zgloszen robot budowlanych

zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych

wykonanie projektow organizacji ruchu na czas budowy/ jesli dotyczy,

opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
odpowiadajacych rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
wykonanie przedmiaréw robot

opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapg powykonawczg uzgodniong w
odpowiednim terenowo osrodku geodezyjnym

opracowanie instrukcji eksploatacji i utrzymania oraz obshugi i eksploatacji urzadzen, kopii
certyfikatow zgodnosci lub rownowazne dokumenty ,wyniki testow, prob, ksigzki serwisowe
opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania protokotu koncowego odbioru od gestora
sieci

uzyskanie dla opracowanego projektu stosownych uzgodnien, pozwolen, wszystkich
niezbednych opracowan projektowych wraz z uzyskaniem koniecznych opinii 1
warunkow technicznych, ztoZenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe/zgloszenia robot dla inwestycji realizowanej na podstawie

przedmiotowego projektu,

Etap 11 - realizacja projektu okreslonego w lit. a polegajaca na wykonaniu oSwietlenia
drogowego, w tym:

utwierdzenie w gruncie konstrukcji wsporczych

okablowanie trasy o$wietlenia,

zamontowanie kompletnych opraw wraz z wysiggnikami,

wykonanie przylaczy,

montaz szaf o§wietleniowych wraz z wyposazeniem,

montaz urzadzen sterujacych (zegary astronomiczne),

montaz urzgdzen odpowiadajacych za kompensacj¢ energii biernej,



- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

- wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia,

- dokona odtworzenia wszystkich rozebranych w celu wykonania przedmiotu
zamoOwienia elementow istniejgcej infrastruktury (np. ciagi piesze, nawierzchnie,
bariery),

- przygotowanie niezbednej dokumentacji, w tym inwentaryzacja powykonawcza, certyfikaty,
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczonych pracach, zestawienie zamontowanego
sprzetu 1 urzadzen wraz z ich wartoscia, instrukcje uzytkowania itp.

- pehienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot ma znalez¢ potwierdzenie stosownym
wpisem w dzienniku budowy oraz w sporzadzonym protokole nadzoru autorskiego, ktory
bedzie potwierdzony przez Kierownika budowy i Zamawiajacego.

c) Etap Il - zapewnienie pozniejszej eksploatacji sieci w okresie udzielonej rekojmi,
w tym:
- ogledziny sieci o$wietlenia drogowego,
- wykonywanie wymaganych pomiaréw w sieci o§wietlenia drogowego,
- wymiany niesprawnych opraw oraz ich utylizacje ,
- kontrola prawidlowosci czaséw zalgczania i wytgczania o§wietlenia oraz kalibracji
zegarow,
- wymiany uszkodzonych elementéw zabezpieczajacych oprawy oraz dostosowanie
zabezpieczen do poboru mocy,
- utrzymywanie opraw w nalezytej czystosci,
- odnawianie i uzupetnianie brakujacych napisow informacyjnych na stupach, latarniach
i szafkach sterowniczo — zabezpieczeniowych,
- prace pielegnacyjne drzew wchodzacych w kolizj¢ z siecig o$wietleniowa
§3
1 Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia (zgtoszenia gotowosci odbiorowej) catego przedmiotu umowy ustala
si¢ na 120 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem, iz Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej (zaakceptowanej
przez Zamawiajacego) wraz z uzyskang prawomocng decyzja pozwoleniem na

budowg/zgtoszeniem robdt dla inwestycji realizowanej



na podstawie przedmiotowego projektu (etap I) w terminie do 90 dni od daty zawarcia
umowy.

3. Przedstawiane Zamawiajacemu przez Wykonawce i przyjete w opracowanej dokumentacji
projektowej rozwigzania projektowe, wymagajg pisemnej akceptacji (uzgodnienia) przez
Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia prac projektowych, ktore sg bezposrednio
zwigzane z uzyskaniem od wtasciwych organéw administracji publicznej stosownych
pozwolen, uzgodnien i/lub decyzji, a ktére to w §wietle powszechnie obowigzujacego prawa
(w tym m.in. Prawa Budowlanego) sg konieczne do uzyskania decyzji — pozwolen na budowe
i/lub innych zgloszen robdt budowlanych.

5. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciagu 3 dni od dnia

przekazania Zamawiajacemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg/zgloszenia robot .

NADZOR:
§4
1. Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru w osobach:
) i

2. llekro¢ w umowie mowa jest 0 Zamawiajacym nalezy przez to rozumie¢ takze Inspektora Nadzoru.
W razie watpliwosci Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienia.

3. Inspektorzy nadzoru dzialaja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:
§5

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaopiniowania projektu okreslonego w § 2 lit. a w terminie
do 7 dni od daty jego przekazania, natomiast w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego wad w projekcie, Zamawiajacy niezwlocznie zwrdci go Wykonawcy, a
Wykonawca zobowigzany jest projekt ten poprawic¢ / uzupetni¢ w terminie do 7 dni.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania odbioru przedmiotu umowy okreslonego w §



2 lit a przez komisje, ktora dokona sprawdzenia przedtozonego projektu.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy odbioru, jezeli projekt ma wady lub zostat
sporzadzony niezgodnie z tre$cig umowy.

4. Zamawiajacy realizowat bedzie faktury Wykonawcy w terminach 1 na warunkach
uzgodnionych w niniejszej umowie.

5. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy okreslonego w

§ 2 lit b.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

§6
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektow okreslonych w § 2 lit. a i
uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowg/zgloszenia robot.
2. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykonang dokumentacj¢ projektowa
przedstawiajaca proponowane roboty budowlane celem akceptacji. Zadna cze$é robot nie
zostanie rozpoczgta dopoki odpowiednia dokumentacja projektowa nie zostanie
zaakceptowana i odebrana przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone protokotem
odbioru dokumentacji oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
nie uzyska stosownej/ych decyzji administracyjnych zezwalajacych na jej realizacje.
3. Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada do§wiadczenie w projektowaniu / wykonaniu i
pehieniu /zapewnianiu nadzoru autorskiego dla inwestycji poréwnywalnych do przemiotu
niniejszej umowy oraz, ze posiada pelne kwalifikacje z obszaru zarzadzania procesem
projektowania oraz procesem budowy, a tym samym daje gwarancj¢ nalezytego wykonania
Przedmiotu niniejszej mowy.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednia wiedza i umiej¢tnosciami oraz
wystarczajagcymi Srodkami technicznymi do wykonania projektéw, koncepcji oraz ze wykona
je z nalezytg starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami i
normatywami stosowanymi w budownictwie. Projekty zaopatrzone beda w wykaz opracowan
oraz pisemne o$wiadczenie wykonawcy, ze s3 wykonane zgodnie z umowa i Polska Norma
oraz obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego 1 przepisami wykonawczymi, zasadami
wiedzy technicznej jak rowniez, ze zostaly wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu maja stuzy¢, z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami oraz sprawdzeniami.
Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej stanowi integralng

cze$¢ przedmiotu odbioru.



5. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzuje si¢ petni¢ nadzor
autorski - przez okres realizacji inwestycji , do czasu wygasniecia r¢kojmi i gwarancji za
wady rob6t budowlanych zgodnie z §151 §16.

6. Koszty opftat z tytutu wystapien, uzgodnien, opinii, pozwolen, sprawdzen, podatkow,

zmian oraz uzupetien ponosi wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia

ryczattowego.

7. W rozwigzaniach projektowych zastosowane bedg wyroby (materiaty i urzadzenia)

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawg - Prawo

Budowlane oraz ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

7a.W projekcie okreslone beda jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych wyrobow. W braku takiej mozliwos$ci projektant moze wskaza¢ materiaty
handlowe kilku typéw wyrobdw, ustalajac jednoczesnie prawo zastosowania wyrobow
rownowaznych .

8. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu ewentualne propozycje zmian

technologii, wyrobow lub sposobow realizacji wykonania przysztych robot budowlanych,

jezeli moga one w istotny sposob wplyna¢ na obnizenie kosztow realizacji inwestycji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do brania udziatu w spotkaniach koordynacyjnych

zwolanych przez Zamawiajacego w trakcie projektowania, w celu omawiania probleméow

projektowych i dokonania niezb¢dnych uzgodnien, poprawek lub uzupetnien oraz do brania
udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
budowy.

10.Wykonawca ma obowigzek udzielenia Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego pisemnych wyjasnien odnos$nie postepu prac nad wykonaniem przedmiotu

umowy.

11. Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie poboru wody, dostawy energii na plac budowy
i wykona na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz b¢dzie ponosit koszty
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

12. Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna budowy, zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami oraz wykona inwentaryzacj¢ powykonawcza.

13. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajacy lub osoba przez niego wskazana
realizowat bedzie dostawy lub roboty budowlane nie bedace przedmiotem niniejsze;j
umowy - na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ do udostepnienia
terenu budowy.

14. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony p. pozarowej oraz ponosi petna



odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow.

15.Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i
zainstalowa¢ oraz utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce /ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie robot
budowlanych, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

17.W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywatl teren robot w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bgdzie na biezaco usuwal wszelkie urzadzenia
pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady i1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa.

18.Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Prawem budowlanym oraz do udost¢pnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa. W przypadku zaistnienia sytuacji ,w ktorej Zamawiajacy lub
osoba przez niego wskazana realizowac bedzie dostawy lub roboty budowlane nie bedace
przedmiotem niniejszej umowy — na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje
si¢ do udostepnienia terenu robot.

19.Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robot i przekazaé
go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

20.Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzenia projektu zmiany organizacji ruchu i
wyznaczenia objazdow zgodnie z projektem na czas robot, utrzymywania oznakowania
przez okres prowadzenia robot 1 przywrdcenia oznakowania pierwotnego po zakonczeniu
robot — jezeli wystapi taka koniecznos¢.

21.0d daty protokolarnego przejecia placu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie.

22.W okresie 1 na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie wynikte szkody.

23.Wykonawca zobowiazuje si¢ posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
rekojmi 1 udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z

tytutu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i



deliktowa), obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie, a takze przedstawicieli i pracownikéw zamawiajacego 1 wykonawcy w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), powstale w zwigzku z
wykonywaniem wszelkich czynnosci i prac objetych przedmiotem umowy.

24, Wykonawca obowigzany jest przed zawarciem niniejszej umowy przedstawi¢ polise
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone przy prowadzeniu
dziatalnosci gospodarczej w okresie obowigzywania umowy oraz w czasie usuwania wad
wyrzadzonych przy prowadzeniu dziatalno$ci gospodarczej.

25.Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w
umowie, SWZ oraz obowigzujacych przepisach dotyczacych podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow realizujacych zadania objete przedmiotem umowy.

26. Wykonawca realizujac przedmiot umowy (z wytaczeniem czynnosci polegajacych na
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowa lub
innymi robotami budowlanymi, czynnosci geodezyjne obstugi inwestycji) postugiwac sie
moze wylacznie osobami zatrudnionymi przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace, w sposob okreslony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku — Kodeks pracy.

27.Na kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie przez niego wyznaczonym Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przedtozenia wykazu pracownikéw wykonujacych roboty budowlane
bedace przedmiotem niniejszego zamowienia. Podpisany przez Wykonawce wykaz osob
realizujacych zamowienie, o ktérych mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu winien si¢
znajdowac na state na terenie budowy.

28.Wykaz, o ktorym mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu winien by¢ okazywany przez
kierownika budowy na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przez
niego wyznaczonym, pod rygorem naliczenia kar umownych.

29.Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach personalnych poprzez aktualizacje¢ wykazu w formie pisemnej,
najpdzniej w dniu wprowadzenia zmiany.

30.Na kazde zadanie Zamawiajacego 1 w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca
potwierdzi, iz dysponuje personelem wlasnym lub podwykonawcy §wiadczacym roboty
budowlane, w szczegdlnosci poprzez przedtozenie wykazu pracownikow, kopii umow o
prace oraz ewidencji ich czasu pracy.

31. Wykaz pracownikow, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub

podwykonawce¢ kopia umoéw o prace oraz ewidencja czasu pracy pracownikow, o ktorych



mowa w ust. 30 niniejszego paragrafu, powinny zosta¢ zanonimizowane w Sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

32.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

33.Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych.

34.Przepisy ust. 26-31 niniejszego paragrafu majg zastosowanie takze do

podwykonawcow/dalszych podwykonawcow realizujacych przedmiotowe zamowienie.

§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1. Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

2. Informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy/jesli dotyczy o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastgpnie przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego.

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow, ich
czesci badz innych urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego nastgpi w ramach tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9
ust.2 umowy. W przypadku, gdy stanie si¢ to z winy Zamawiajacego lub 0sob przez niego
uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa nastgpuje na koszt

Zamawiajacego.
DOSTAWA MATERIALOW:
§8
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materialdow wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci

wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym



w Prawie budowlanym oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom specyfikacji warunkow zamdowienia, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji .

3. Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét przedstawi¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatléw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czgsci (partii) certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczna.

5. Na kazde zagdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) dowody
potwierdzajace zakup uzytego materiatu.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z
materialdw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci
zuzytych materiatow.

7. Badania, o ktérych mowa w ust. 6 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

8. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie¢, ze zastosowane materiaty badZz wykonane roboty
sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty w gatunku I oraz posiada¢ dla nich

wymagane prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:



§9
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja
warunkdéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy (zatacznik nr
6 do umowy), bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
2. Strony ustalaja, iz z tytutu terminowej 1 prawidlowej realizacji przedmiotu umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 1aczne;j:

(SEOWNIE. ...t e /100),
podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie:
................................................. /100),

brutto— ...................l. PLN (stownie:
....................................................................... /100).

na ktore sktada sie¢ :

Zadanie 1.

Netto — ...oovvviiiiininns PLN (stownie:

.................................................................. /100),

podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie:

................................................ /100),

brutto— ..................... PLN (stownie:

...................................................................... /100).
Zadanie 2.

netto — ..oovvveiiiiiiiaenn PLN (stownie:

..................................................................... /100),

podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie:

................................................. /100),

brutto— ..........ooeenll. PLN (stownie:

...................................................................... /100).
Zadanie 3.

netto — ....ooeeiiiiiiiinnn. PLN (stownie:

..................................................................... /100),

podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie:

................................................. /100),

brutto— .................ll. PLN (stownie:



Zadanie 4.

netto — ...oovvviiiiininns PLN (stownie
..................................................................... /100),
podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie:
................................................................... /100),
brutto— ...................l. PLN (stownie
...................................................................... /100).
Zadanie 5.
netto — ...ooviiiiiiiann PLN (stownie
..................................................................... /100),
podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie:
................................................. /100),
brutto— ............oeell. PLN (stownie:
...................................................................... /100).
Zadanie 6.
netto — ....oviiiiiiiann PLN (stownie:
..................................................................... /100),
podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie:
................................................. /100),
brutto— ............oeell. PLN (stownie:
...................................................................... /100).
Zadanie 7.
netto — ..oovvveiiiiiiiienn PLN (stownie:
..................................................................... /100),
podatek VAT (stawka 23%) —.................. PLN (stownie:
................................................. /100),
brutto— ..........ooeenll. PLN (stownie:
...................................................................... /100).

. Wynagrodzenie okre§lone w § 9 ust. 2 umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady 1
cigzary (w tym publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, niniejszej Umowy oraz jej
Zalacznikdw, w tym obejmuje m.in.: koszty niezbednych badan, opinii 1 ekspertyz, koszty
uzyskania wymaganych dla projektowania warunkéw technicznych, koszty sporzadzenia

wszelkich opracowan projektowo-kosztorysowych, koszty optat z tytutu wystapien,



uzyskania stosownych uzgodnien, opinii, pozwolen i sprawdzen, nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
do Utworow, jak rowniez uprawnien do wykonywania autorskich praw zaleznych, koszty
zwigzane z dziataniem personelu Wykonawcy koszty zwigzane ze
pelnieniem/zapewnieniem nadzoru autorskiego, koszty usuniecia wad/usterek i innych
niezgodno$ci w ramach czynnosci odbiorowych, a takze w catym okresie obowigzywania
rekojmi i gwarancji na Przedmiot Umowy.

4. Wynagrodzenie tgczne brutto okreslone w § 9 ust. 2 Umowy obejmuje rowniez ryzyko
Wykonawcy i Jego odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie
Przedmiotu Umowy, stad tez jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztow wymienionych w §
9 ust. 3 Umowy przez Wykonawce w jego ofercie, jak rowniez niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy w Zadnym
razie nie moze stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

5. Zaakceptowane wynagrodzenie laczne brutto okreslone w § 9 ust.2 bedzie niezmienne bez
wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatow, najmu sprz¢tu i stawek robocizny —jakie
ksztattowac si¢ beda w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezonymi
wyjatkami okreslonymi w umowie.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzgdzie
Skarbowym pod numerem NIP: 734-35-14-860 i jest uprawniony do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.

7. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie

8. Fakture: nalezy wystawi¢ na ptatnika
- nabywca: Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5,
- odbiorca: Urzad Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5.

10. Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje si¢, ze przez fakture rozumie si¢
réwniez ustrukturyzowang fakture elektroniczng.

11. Nalezno$ci Wykonawcy ptacone beda przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Wykonawca o§wiadcza, 1z:
1) numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore beda

wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego prowadzony jest rachunek

VAT,



2) wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zamawiajacy o$wiadcza w tym miejscu, iz
bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment. Zaptat¢ w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie
ptatnosci w terminie okreslonym w §10 ust. 4.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkOw cesji przez obie strony umowy.

Dotyczy to takze wierzytelnosci podwykonawcow realizujacych przedmiot umowy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:
§10

1. Podstawg wystawienia faktury jest protokét koncowego odbioru robot, oryginaly
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz pozostate dokumenty, o
ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Strony ustalaja, termin wystawienia faktury za realizacj¢ kazdego zadania do 7 dni od dnia
sprawdzenia i1 podpisania (zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zestawienia wykonanych robot i protokotu koncowego odbioru robdt stanowigcych
zatgcznik do faktury.

3. W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci robot Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny ostateczny wykaz
Podwykonawcow z kwotowym i rzeczowym ich udzialem oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w zakresie wszelkich
zobowigzan wynikajacych z udziatu Podwykonawcy 1 Dalszego Podwykonawcy
w realizacji robot objetych fakturg. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury
przedktadanej Zamawiajacemu pisemnego o$§wiadczenia o braku Podwykonawcow badz
pisemnych o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o rozliczeniu.

4. Termin platnosci faktury za realizacjg kazdego zadania wynosi 14 dni od dnia zlozenia
kompletnej 1 prawidtowej faktury zgodnej z ust. 1-3.

5. W razie sporu pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca/dalszym Podwykonawca co do ich
roszczen wobec Wykonawcy 1 braku zgody co do podziatu naleznego wynagrodzenia z
kazdej FV, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia do czasu uzyskania

porozumienia/zgody albo rozstrzygnigcia przez wtasciwy sad.



§11

1. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadkach

okreslonych w umowie, a w szczegolnosci w przypadku:

1)

2)

3)
4)

5)

a)

b)

zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac — zaniechania czesci
robdt - w sytuacji uzasadnionej oceng stanu technicznego,

zwigkszenia/zmiany przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac — Wykonania
robot dodatkowych/zamiennych - w sytuacji uzasadnionej okolicznos$ciami, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu niniejszej umowy lub nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne na podstawie § 26.
odstapienia od umowy.

zastosowania tanszej technologii niz przewidziano w dokumentacji projektowej, co
udokumentowane bedzie stosownym aneksem do umowy.

spetnienia si¢ innych okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany umowy, jezeli maja one
wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia; w takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia

Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych:

w ust. 1 pkt 1 podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie
protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy - zmniejszony
zakres prac projektowo-budowlanych - ustalony na postawie kosztorysu wykonawcy o
ktorym mowa w § 2 lit. a.

w ust.1 pkt 2 podstawg do wyliczenia kwoty zwigkszenia/zmiany wynagrodzenia
bedzie protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy
zwigkszony/zmieniony - zakres prac projektowo-budowlanych - ustalony na postawie
kosztorysu wykonawcy (o ktorym mowa w § 2 lit. a.). Jezeli nie jest mozliwe ustalenie
zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzajacym, jesli

w szczegblnosci rodzaj robdt lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie Wykonawcy
lub z innych przyczyn ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
ktory bedzie uwzgledniat Srednie ceny jednostkowe opublikowane w
specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla Wojewddztwa Matopolskiego
aktualne w miesigcu lub kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do



ktorych Wykonawca powinien ustosunkowac si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania
uwag przez Zamawiajacego.

c) wust. 1 pkt 3 podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie
protokolarnie ustalony i potwierdzony stosownym aneksem do umowy faktycznie
wykonany - zakres prac projektowo-budowlanych - ustalony na postawie kosztorysu

wykonawcy (o ktorym mowa w § 2 lit. a.)

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 w formie

aneksu do niniejszej umowy w sytuacjach:

1)

2)

3)

ustawowej zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz ustawowej zmiany stawki
podatku akcyzowego.

Strony ustalajg protokolarnie warto$¢ prac wykonanych wg. stanu na dzien
poprzedzajacy zmiang stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Nowa stawka
podatku VAT oraz podatku akcyzowego bedzie miata zastosowanie do prac
wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wykonawca przedklada
Zamawiajacemu wykaz zatrudnianych do realizacji niniejszej umowy pracownikéw,
dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z
przedmiotowej zmiany.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu
wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot niniejszej umowy 1 dla ktérego ma

zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany.

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

§12

1. Z chwilg otrzymania dokumentacji okreslonej w§ 2 lit. a. w ramach tagcznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.2 prawo wiasnosci cato$ci dokumentacji

okreslonej w § 2 lit. a. wraz z wszelkimi zalacznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i

kazdej jej czesci przechodzi na Zamawiajacego.



2. W ramach tgcznego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust.2, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych praw autorskich do
dokumentacji okreslone;j § 2 lit.a, wraz z wszelkimi zatacznikami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i kazdej jej czg¢sci na wszystkich mozliwych polach eksploatacji
okreslonych w ust. 5.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych i autorskich praw zaleznych o ktérych mowa
w ust.2 nastgpuje z chwilg otrzymania dokumentacji o ktérej mowa w § 2 lit. a.

4. W zwigzku z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych i zaleznych praw autorskich,
Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu w ramach tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust.2, korzystanie z dokumentacji okreslonej § 2 lit. a, w sposob jaki
uzna za stosowny w catosci lub czgéci bez ograniczen czasowych i terytorialnych a w
szczegblnosci zezwala na zaniechanie realizacji zadania okreslonego w § 1, w cze$ci lub
catosci.

5. Zamawiajacy moze wykonywac autorskie prawa majatkowe do dokumentacji okreslonej §
2 lit.a na wszystkich mozliwych polach eksploatacji w tym: w zakresie utrwalania i
zwielokrotniania dowolng technikg, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pami¢ci
komputera, dzierzawy, najmu, obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych
utrwalono dokumentacj¢ projektowsa, publikowania, udostgpniania w mediach, internecie,
przetwarzania, udost¢pniania innym wykonawcom, a takze rozpowszechniania
dokumentacji w inny sposob, w szczegolnosci wynikajacy z celéw do jakich jest
przeznaczona dokumentacja okreslona § 2 lit. a. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na
dokonanie bez koniecznosci uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian w
przedmiotowej dokumentacji okreslonej § 2 lit. a, pod warunkiem, ze zmiany te beda
dokonywane na zlecenia Zamawiajacego przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyzsze przeniesienie autorskich praw
majatkowych 1 zaleznych praw autorskich, nastepuje w stanie wolnym od obcigzen osob
trzecich 1 obejmuje takze wszelkie pdzniejsze zmiany w dokumentacji projektowe;j
dokonywane przez Wykonawcg lub na zlecenia Zamawiajacego.

6. W ramach ustalonego tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.2
wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji okreslonej § 2 lit. a, na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 5.

7. Wynagrodzenie taczne brutto okreslone w § 9 ust.2 umowy obejmuje wynagrodzenia za

korzystanie z praw autorskich na warunkach okre§lonych w niniejszym paragrafie.



PRZEDMIOTY ODBIORU:
§13

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest calos¢

robdt objetych niniejsza umowa.

2. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace odbiory:

1) odbior dokumentacji zgodnie z § 5 oraz § 6 ust. 2 i ust. 4,

2) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w przypadku koniecznosci),
3) odbidr koncowy,

4) odbidér pogwarancyjny,

5) odbidr ostateczny.

3. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na
whniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy - Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich sprawdzenie. W przypadku
niedopelnienia tego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Inspektora
Nadzoru do odkrycia na whasny koszt takich robdt celem umozliwienia Inspektorowi
Nadzoru dokonania ich sprawdzenia i ponowne ich wykonanie.

4. Odbior koncowy:

4.1 Postanowienia ogdlne:

1) odbiér ma na celu koncowe przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

2) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika
budowy oraz innych czynnos$ci przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie nast¢puje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru;

3) odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to
Zamawiajacy oraz w obecnosci Wykonawcy w tym kierownika budowy;

4.2 Zasady okreslajace rozpoczgcie czynnosci odbiorowych:

1) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i

sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym.

2) Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru, wpisem do dziennika budowy(jesli



dotyczy) oraz pisemnie pod adresem Zamawiajacego (z okresleniem daty)

zakonczenie robot i zgltoszenie do odbioru.

3) W dniu zgloszenia robot do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy

Inspektorowi Nadzoru dokumentacje techniczno — rozruchowg lub inng, instrukcje

obstugi zawierajgce zasady eksploatacji i konserwacji wraz z zastosowaniem

harmonogramem czynnosci serwisowych wymagajacych dla wazno$ci gwarancji w

zakresie dotyczacych wykonanych rob6t , zastosowanych materialow /urzadzen w

1losci 2 sztuk.

4) Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce¢ gotowosci do odbioru koncowego jest

ich zakonczenie i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej

dokumentacji odbiorowej, pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania

przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a.
b.
C.

Spis przekazanych dokumentéw wraz z ponumerowanymi stronami.
Oswiadczenie kierownika budowy- jesli byt wymagany.

Wypetniony dziennik budowy- jesli byl wymagany.

Dokumentacj¢ powykonawczg.

Protokoty z badan, préb wykonanych w trakcie budowy zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
I Odbioru Robot Budowlanych oraz przepisami i normami.

Zestawienie wykonanych robot.

Inwentaryzacj¢ geodezyjng (na tym etapie Zamawiajacy akceptuje mape
nieklauzulowang wraz z potwierdzeniem zgtoszenia do Starostwa
Powiatowego w Nowym Saczu) - po uzyskaniu klauzuli Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ taka mapg Zamawiajagcemu - bez zbednej zwtoki nie
dhuzej niz 5 dni od otrzymania zaklauzulowanej przedmiotowej mapy — 3
egzemplarze mapy — jezeli wymagane.

Kserokopie dokumentacji projektowej z naniesionymi na czerwono
nieistotnymi zmianami w Dokumentacji Budowlanej i Wykonawczej
zaakceptowanymi pisemnie przez Projektanta

Deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych, certyfikaty, atesty itp. dokumenty
zgodnie z wymaganiami prawa, Dokumenty na wbudowane materiaty wraz z
potwierdzeniem przez Kierownika Budowy ich wbudowania w ramach

inwestyciji.



Dokumenty potwierdzajace przeszkolenie personelu Uzytkownika w obstudze
urzadzen/jezeli dotyczy.

Dokumenty potrzebne dla sporzadzenia dowodow OT, (zestawianie
zamontowanych urzadzen/materiatow z podaniem nazwy 1 typu, cech
charakterystycznych oraz kosztow zabudowanego urzadzenia/materiatu).
Komplet dokumentdéw potrzebnych do zgloszenia do kontroli do Panstwowej
Strazy Pozarnej, (jezeli sa takie wymogi).

Komplet dokumentéw potrzebnych do zgloszenia do kontroli do Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (jezeli sg takie wymogi).

Komplet dokumentdéw potrzebnych do zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych /uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadanych do Nadzoru

Budowlanego,

- w ciggu 5-ciu dni od daty dorgczenia zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego. Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego
zasadnos$ci, uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych w ppkt 1-4 i
Zamawiajacy ustala datg rozpoczecia czynno$ci odbiorowych nie dalej niz 14
dni od daty dorgczenia zgloszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia

Wykonawce pisemnie.

4.3 Tryb przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych:

1)

2)

3)

4)

5)

Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni, liczac od daty

rozpoczecia czynno$ci odbioru z zastrzezeniem ppkt 2 1 3.

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncowego, jezeli w toku czynnosci

odbioru zostanie stwierdzone:

— ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich prob lub nieprzedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce wymaganych dokumentéw odbiorowych
pkt 4.2. ppkt 3 i 4.

— wystgpienie wad nadajacych si¢ do usunigcia.

po usunieciu przyczyn odmowy odbioru koncowego, Wykonawca dokona
czynnosci okreslonych w pkt 4.2.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora
Nadzoru) o usunig¢ciu wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych

jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajace si¢ do



usuni¢cia ale umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru odpowiednio obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy.

6) jezeli Zamawiajacy - mimo osiggni¢cia potwierdzonej przez niego gotowosci
odbiorowej w trybie pkt 4.2. ppkt 4 - nie dokona odbioru w terminach
przewidzianych w pkt 4.3 ppkt 1 i nie zaszly okolicznos$ci odmowy odbioru,
okreslone w pkt 4.3 ppkt 2 - Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajacego. Protokoét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury
koncowej i zadania zapftaty.

5. Odbior pogwarancyjny — jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Uzytkownika
(jezeli jest nim inny podmiot niz zamawiajacy) oraz Wykonawcy w formie protokolarnej w
terminie do 14 dni przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi.

Ma on na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z
rekojmi za wady fizyczne i1 gwarancji jakoSci.

6. Odbior ostateczny — jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
(jezeli jest nim inny podmiot niz zamawiajacy) 1 Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i

gwarancji jakosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz
Zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie.

3. Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% tacznej kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 umowy, co stanowi kwote

.................... zt (stownie ztotych:

4. W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do
whiesienia zabezpieczenia najpdzniej z dniem zawarcia umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy bedzie przechowywat je na



10.

11.

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w wysokosci 70%
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego.

Kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady w wysokosci
30 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i
prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane
pisemnie, bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.

Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu
rekojmi, to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrdcona
Wykonawcy wraz z odsetkami, ktore przyrosty do tej kwoty nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i
prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi to wady robot
powstate w tym okresie usunie Zamawiajacy w zastepstwie 1 na koszt Wykonawcy,
wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i odsetki
naroste od kwoty tego zabezpieczenia.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tak aby
obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w
sytuacji okreslonej w art. 452 ust. 8 uPZP nie p6zniej niz trzydziesci dni przed uptywem

terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY I GWARANCIJI

§15



Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady. Termin r¢kojmi
WYynosi .......... /zgodnie ze ztozong oferta/, liczac od daty dokonania koncowego odbioru
przedmiotu umowy lub od daty protokotu odbioru robét przerwanych (koncowego) w
przypadku odstgpienia od umowy.

Do wykonywania praw z tytutu r¢kojmi za wady, odpowiednie zastosowanie majg zapisy
§ 16 niniejszej umowy i Kodeksu Cywilnego.

§16

. Wykonawca udziela .......... /zgodnie ze ztozong oferta/, bezwarunkowej i bezptatnej

gwarancji na wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, liczac od daty dokonania

koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu odbioru robot przerwanych

(koncowego) w przypadku odstgpienia od umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu

odbioru koncowego (zapisy w nim ujete nie moga by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej

umowy).

. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywa¢ bedzie przegladow

gwarancyjnych:

a) nakazde zadanie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
wad i usterek,

b) na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady i gwarancji jakosci,

€) dokonanie przegladéw gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych przez
Wykonawce urzadzen w okresie udzielonej rekojmi 1 gwarancji (zgodnie z
zaleceniami producenta dostarczonego i zamontowanego urzadzenia).

Niewykonanie przegladow gwarancyjnych przez Wykonawce nie zwalnia go z udzielonej

gwarancji/rekojmi.

O istnieniu awarii (wada lub inna nieprawidtowo$¢ majaca charakter gwattowny 1/lub

zagrazajacy zdrowiu, zyciu lub mieniu, wymagajaca podj¢cia natychmiastowych dziatan

zapobiegawczych) lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego zawiadamia

Wykonawce na piSmie lub poprzez nadanie faxunanr..................... lub droga

mailowg na adres ................ .

. W ciggu 3 (trzech) dni liczac od daty dorgczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie

lub niezgodnosci z Umowa, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi

przedstawicielowi Zamawiajacego o terminie usuni¢cia wady lub niezgodnosci z Umowa,

ktory to termin winien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego, jakkolwiek



termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 10 (dziesi¢¢) dni liczac od daty zawiadomienia
Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba ze Wykonawca wystapi pisemnie o
przedtuzenie ww. terminu a Zamawiajacy wyrazi pisemng zgode na termin dtuzszy.

. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wady lub niezgodnosci z
Umowa utrudniajace lub uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z
jego przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang
usunigte przez Wykonawce niezwtocznie.

W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przystapi¢ do dzialan zapobiegawczych i jej usunigcia w terminie nie dluzszym niz 2
(dwa) dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej awarii, chyba ze
Wykonawca wystapi pisemnie o przedtuzenie w/w terminu nalezycie to uzasadniajac
wzgledami technicznymi i Zamawiajacy wyrazi zgode na termin dluzszy.

Dodatkowo w przypadku awarii stanowiacych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub
grozacych powstaniem szkody majatkowej-Zamawiajacy bedzie miat prawo do zlecenia
usuni¢cia awarii innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego
wezwania Wykonawcy, jak rowniez bez koniecznos$ci uzyskania odpowiedniego
upowaznienia przez Sad (art.480 §1 KC nie stosuje si¢) na co Wykonawca wyraza zgodg.
Roboty zwigzane z usunieciem wad/awarii/niezgodnosci z umowa wykonywane beda w
zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego badz Zarzadcy obiektu takze po godzinach pracy
Wykonawcy. Rozpoczecie 1 zakonczenie prac naprawczych winno by¢ stwierdzone przez
Wykonawce pisemnie. Pisemne zawiadomienie o zakonczeniu prac naprawczych winno
by¢ dostarczone do Zamawiajacego przez Wykonawce niezwlocznie lecz nie pdzniej niz
do 2 (dwoch) dni po wykonaniu naprawy (usunieciu wady, niezgodnosci z umowg lub
awarii). Usunigcie awarii, wady lub niezgodnosci z Umowa winno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Wykonawca w terminie okreslonym w ust.4 i ust.6 niniejszego paragrafu dokona na swoj
koszt usunigcia wszelkich wad, niezgodnosci czy awarii ktore ujawnig si¢ w trakcie
trwania okresu gwarancji 1 r¢kojmi, a takze poprawi 1 naprawi lub wymieni jakikolwiek
element robdt wykonanych niezgodnie z niniejsza umowa, niezaleznie od dokonanego
sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia
lub usunigcia wszelkich szkod bedacych nastgpstwem awarii, wad lub niezgodnosci

wykonanych prac z niniejsza Umowa.



10.

11.

12.

13.

14.

1.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy ma prawo do usuni¢cia wady, awarii
lub niezgodnos$ci z Umowg i obcigzenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytutu
kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode. Do wykonania zastgpczego , o ktorym mowa
w niniejszym ustepie art. 480 § 1KC nie stosuje si¢.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy kosztami w zwigzku z niniejszym paragrafem
Umowy, koszty te zostang rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury.
Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty ksiggowej lub faktury bez jego podpisu.
Zamawiajacy zaspokoi nalezng mu wierzytelnos¢ z kaucji gwarancyjnej, gwarancji
nalezytego wykonania umowy oraz z innych form uzyskanego od Wykonawcy
zabezpieczenia, lub potraci wierzytelnos$¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy,
albo zglosi roszczenie o zwrot kosztow, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy. Powyzsze dotyczy takze wymiany czgsdci
przedmiotu objetego gwarancjg .

Roszczenia z tytulu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze
po uptywie terminu ich obowiazywania, jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie
wady, awarii lub niezgodno$ci z Umowa w okresie objetym rgkojmig i gwarancja.
Wykonawca nie moze odmoéwic usunigcia wad, awarii lub niezgodno$ci z Umowg bez

wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§17
Strony ustalaja, Ze:

a) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposob osobie trzeciej

przedmiotu umowy w catos$ci lub cze$ci, Zamawiajacy z chwilg zwarcia umowy z osobg
trzecig przelewa na nig wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej umowy wobec
Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace rekojmi, gwarancji, kar umownych,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy,

po zawarciu umowy, o ktorej mowa w lit.a Zamawiajacy moze, co najwyzej przechowac
na swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jedynym uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy

jest osoba trzecia, na ktora nastepuje przelew.



2. Zamawiajacy 1 osoba trzecia w umowie, o ktorej mowa w ust. 1 moga zmienia¢ zakres
przelanych praw.
3. Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajacego jako wierzyciel, wyraza zgode

na przelew praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO
§18

1. Strony Umowy ustalaja zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub
za pomocg podwykonawcoéw zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy,
zawierajacy dane okreslone w § 19 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie okreslonym w
ofercie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub
pracownikow.

4. Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody
Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

5. Z zastrzezeniem art. 647" § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszelkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w pelni
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czg¢$ci
robot.

6. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow pracujacy na terenie budowy zaopatrzeni
beda w identytikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow.

7. Wykonawca obowigzany jest do koordynacji robot realizowanych przez
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w razie potrzeby udziat w opracowaniu
projektowym os6b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych

przez te osoby opracowan projektowych.



§19

1. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt kazdej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane 1 jej zmian.

2. Przedstawienie projektu kazdej umowy o ktorej mowa w ust. 1 nastgpi rownoczesnie
ze zgloszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastgpi
rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

3. Zgloszenie, o ktdrym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) zakres prac objetych umowg wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot okreslonych w przedmiocie umowy,

C) szczegblowe wyliczenie warto$ci robot,

d) termin wykonania i warunki ptatnosci,

e) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkow udziatu w realizacji

zamoOwienia publicznego zawartych w SWZ 1 w umowie z Wykonawca.

4. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, o ktorej
mowa w ust. 1 lub projektu jej zmian bez zb¢dnej zwtoki nie pdzniej jednak niz w
terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu.

5. Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktdrej mowa w ust. 1
lub jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajacemu.

6. Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia
przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 1 5 podwykonawca nie moze rozpocza¢
jakichkolwiek robot na terenie budowy.

7. Przedstawienie kopii zawartej umowy o ktorej mowa w ust. 1 1 jej zmian nastagpi w

terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
§20
1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z



b)

dotaczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje si¢
postanowienia zawarte w § 19 ust. 1 —7 niniejszej umowy.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ do zmian umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§21

. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty

zawarcia pos§wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zwartych uméow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

. Obowiazek o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

umow o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy w sprawie zamowienia
publicznego

umow, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SWZ jako nie
podlegajacy temu obowigzkowi - jezeli warto$¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000

zt.

§ 22

. Zamawiajacy warunkuje zaplat¢ naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem

przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465 ustawy PZP,

biorgcych udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.

. W przypadku nierozliczenia si¢ Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego
protokotem odbioru koncowego, Zamawiajacy zmniejszy warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o kwote w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie
przedstawionych dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, ktore moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich
Zamawiajacemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci



zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy pisma Zamawiajacego.

3. Przez dowdd zaplaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcow naleznego wynagrodzenia, w
szczegoblnosci faktury, pisemne o$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy (dalszego
podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
potwierdzajace rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg)
w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw) w realizacji robot objetych fakturg.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, musza
by¢ zgodne z terminem okreslonym w art. 465 ustawy PZP, a jednocze$nie umozliwi¢
terminowg wyplate wynagrodzenia naleznego wykonawcy, przy zachowaniu

postanowien okreslonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz §10 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE

§23
1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu
jej realizacji ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od
tresci umow, ktore zawarli migdzy soba.
2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oSwiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy
do jednego z Wykonawcow(ze skutkiem prawnym wobec pozostatych) ustanowionego na
pismie jako pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
3. Wykonawcy sa upowaznieni do ustalenia migdzy sobg zakresu wykonanych przez nich
robot, chyba ze co innego wynika z odrgbnych ustalen.
4. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 2 1 3 Wykonawcy sa zobowigzani powiadomi¢ na
piSmie Zamawiajacego, w szczegolnosci w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia

umownego.



KARY UMOWNE:
§24

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym
kary umowne podlegaja sumowaniu.

2. Kary umowne bedg naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

1) W razie zwtoki w wykonaniu dokumentacji okreslonej w § 2 lit. a Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,1% ustalonego w § 9 ust. 2
tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.

2) W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunigciu wad dokumentacji okreslonej w § 2 lit.
a, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,1% ustalonego w § 9 ust. 2
tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.

3) W przypadku niekompletnosci sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
okreslonej w § 2 lit. a objetej niniejsza umowa, niezaleznie od zastrzezonych kar
umownych, koszt wykonania dokumentacji uzupetniajacej w catosci pokryje
Wykonawca.

4) W przypadku zwloki Wykonawcy w usunie¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji na wykonane prace projektowe, Wykonawca zaptaci kar¢ umownag w
wysokosci 0,1% ustalonego w § 9 ust. 2 tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwloki

3. W razie zwloki w wykonaniu robot budowlanych stanowiacych Przedmiot umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtloki:

1) w wykonaniu przedmiotu umowy — robo6t budowlanych

2) w oddaniu przedmiotu umowy — robot budowlanych

3) w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych

4) 4) z tytulu przerwy w realizacji robot budowlanych, spowodowanej przez Wykonawce
z przyczyn od niego zaleznych.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dziefn zwtoki:
1) w przekazaniu terenu budowy,

2) w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5.  Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w przypadku:



1) odstgpienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

2) braku zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
9 ust. 2 umowy, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na
rzecz podwykonawcy,

3) niecterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
9 ust. 2 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

4) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02 %
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy,

5) nieprzedtozenia w terminie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % lacznego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 9 ust.2 umowy za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej
zmiany,

6) niedokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie — w
wysokosci 0,02 tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy,

7) niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy (o ktérym mowa w
§ 6 umowy) lub nieprzedtozenie w terminie dokumentéw dotyczacych zatrudnienia
wymaganych zgodnie z § 6 w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto,
okreslonej w § 9 ust. 2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

8) dokonania zmiany osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika lub kierownikoéw
robot bez wiedzy 1 akceptacji Zamawiajacego, w wysokosci 0,02 % tacznego
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazda dokonang zmiang.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstapienie lub rozwigzania ze

skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w

wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 2 za wyjatkiem

odstapienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w § 25 ust. 1 pkt 1.1. lit a oraz art. 456

ustawy pzp.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

Kary maja charakter gwarancyjny i mogg by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie.
Naliczenie lub zaptata jednej kary nie konsumuje innych kar. W przypadku naliczenia lub
zaptaty kary umownej za odstgpienie od umowy, a kara umowna zostata naliczona lub
zaptacona z innego tytutu to zostaje ona zaliczona na poczet kar umownych za odstgpienie
od umowy.

Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 30
% tacznego wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.
Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi
udowodni¢ wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcg z innych
tytutow, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okre§lonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Jezeli zaspokojenie kary umownej nie nastg¢puje poprzez jej potracenie zgodnie z ust. 9,
termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty.
Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, w przypadku
innym niz odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, lub jakichkolwiek innych

obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.
ODSTAPIENIE OD UMOWY:
§25

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,



b) w razie rozwigzania przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych/ prac projektowych bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie,

e) wykonawca przerwat realizacje robot budowlanych z wilasnej winy i przerwa ta trwa
dhuzej niz 3 dni,

f) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

g) dokonywania bezposrednich wyptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na
sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia tacznego brutto okre§lonego w § 9 ust.2,

h) nie wykazania przez wykonawce spetnienia udzialu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wskazania
spetlnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

1) w razie opdznienia w wykonaniu dokumentacji projektowej - gdy opdznienie przekroczy
20 dni .

2. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30
dni od daty powzigcia informacji o tych okoliczno$ciach.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiagzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 1
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstagpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na
koszt tej strony z przyczyny ktorej nastapito odstgpienie,

¢) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada,



d) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego,

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy:

- odbierze robote za protokotem (odbior koncowy) oraz zaptaci wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
- przejmuje od Wykonawcy pod swoj dozdr teren budowy.

7. Odstapienie od umowy ma skutek na przyszios¢ w zakresie wzajemnych rozliczen w
sposob nie umniejszajacy prawa domagania si¢ kar umownych.

8. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za kompletne cze$ci dokumentacji
projektowej wskazane w § 2 ust. lit. a (przez co nalezy rozumie¢ zrealizowane przez
Wykonawce wszystkie opracowania, ktoére zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
sktadaja sie na kompletne czgsci 1 ktore to zrealizowane zostaty przez Wykonawce do dnia
odstapienia od niniejszej umowy, a nadto: ktore to zostaly odebrane (ich wykonanie
zostato potwierdzone) do tego dnia przez Zamawiajacego). Odpowiednia stosuje si¢ § 24
ust 6.

9. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kary

umowne;j.

10. Odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek obowigzkow z tytutu gwarancji i rgkojmi za wykonane opracowania
bedacego czgscig Dokumentacji opracowanej/sporzadzonej przez Wykonawcg w ramach

realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy.

ZMIANA UMOWY::

§26

1. Oprocz przestanek zmiany umowy przewidzianych w art. 455 ustawy pzp, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci zlozonej oferty, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmian¢ zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji okreslonej w § 2 lit. a w przypadku:
1) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu

prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania

wynika z wad dokumentacji okreslonej w § 2 lit. a,



2) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji okreslonej § 2 lit.
a, przekazanej przez Zamawiajacego,

3) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji okreslonej § 2 lit. a.

3. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,
gdy wykonanie niektorych robdt okazalto si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznos$ci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy zmienia si¢ odpowiednio w stosunku do
zmienianego zakresu robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 14.

4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:
1) podwyzsza jako§¢ wykonanych robot,

2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrocenie terminu wykonania umowy lub

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatdéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w
szczegblnosci powoduje opodznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

6. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru koncowego, prob lub testow,
w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce, w szczego6lnosci, gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot.

7. Dopuszczalna jest zmiana obowigzkoéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien, w
sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wplyna¢ na mozliwosé

wykonania umowy przez Wykonawce.



8. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

op6znienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych
umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opoOznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

opoznienia organdOw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opo6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania
umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania rob6ot budowlanych
przez Wykonawcg,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmian¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych
lub zamiennych,

wystgpienia okolicznos$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych
mowa powyzej, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na termin wykonania umowy,
zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

ktére mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

10) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w

dotychczas ustalonym terminie,



9. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznos$ci wptynetly
na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.

10. Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do
0sOb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

11. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.11, jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegad
na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ doswiadczenie
potwierdzajgce spetnienie warunkow udzialu w postgpowaniu przez Wykonawce.

12. Dopuszczalna jest rOwniez zmiana podwykonawcy, na ktorego zdolno$ciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawca ubiegajac
si¢ o zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie
podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia okre§lone w dokumentach
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu.

13. Dopuszcza si¢ zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy pzp), jezeli nowy Wykonawca jest nastgpca prawnym Wykonawcy lub przejat
zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiscie lub majatkowo za wykonane umowy.

14. W przypadku stwierdzenia okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem choroby zakaznej,
ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢ nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej
umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zakresu §wiadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

15. Podstawa do stosownych zmian w umowie, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powotaniem okoliczno$ci uzasadniajacej
zmian¢ umowy oraz szczegotowym odniesieniem tej okolicznosci do obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczno$ci wskazane
przez Wykonawce.

16. Wszelki zmiany umowy wymagaja formy aneksu pisemnego pod rygorem ich

niewaznosci.



POSTANOWIENIA KONCOWE:

1.

§27
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy

majgce zastosowanie do przedmiotu umowy.

. Adresatami do korespondencji sg adresy wskazane we wstgpie umowy. Dorgczenia

dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje si¢ za skuteczne rowniez w
przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga

strona zawiadomita uprzednio na pi$mie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

§ 28

Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie

Sadu Powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 29

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla zamawiajacego, 1 dla

wykonawcy.

Wykaz zatacznikow do umowy:

1. Zalacznik nr 1: Program funkcjonalno-uzytkowy,

2. Zalacznik nr 2: Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

3. Zalacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4.
5
6

Zalacznik nr 4: Kosztorys szczegdtowy,

. Zalacznik nr 5: Zakres robot, ktore Podwykonawca bedzie wykonywat
. Zalacznik nr 6: Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



