Działając zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na złożone w postępowaniu pytania: 
Pytanie 1
Realizowana inwestycja przylega bezpośrednio do drogi gminnej, na której obowiązuje ograniczenie tonażu całkowitego do 3 T. Dla transportu budowlanego związanego                          z realizacja inwestycji przedmiotowa droga stanowi oczywisty dojazd. Czy Zamawiający posiada uzgodnienie z jej zarządcą  w zakresie możliwości korzystania  z przedmiotowej drogi na czas budowy drogi leśnej?
Pytanie 2
Na skutek realizowanego transportu budowlanego droga opisana wyżej może ulec  zniszczeniu. Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej, na podstawie której nastąpi rozliczenie odtworzenia przedmiotowej drogi do stanu pierwotnego. Ponadto prosimy o określenie, w porozumieniu z zarządcą drogi, przybliżonej technologii odtworzenia dla określenia jednolitych warunków wyceny Oferty dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.
Pytanie 3
Poz. 1.1.2.1. dotycząca usunięcia ziemi urodzajnej zawiera obowiązek wywozu urobku. Prosimy o następujące wyjaśnienie:
a/Czy całość uzyskanego humusu należy odwieźć poza Teren Budowy? Odpowiedź negatywna wymaga określenia przybliżonej ilości pozostawienia do wykorzystania w ramach robót wykończeniowych 
b/Prosimy o wskazanie miejsca i orientacyjnej odległości do proponowanego składowiska.
Pytanie 4
Poz. 1.2.1.1. dotycząca robót ziemnych - wykopów zawiera obowiązek wywozu urobku na miejsce wskazane przez Inwestora. 
Prosimy o doprecyzowanie miejsca wywozu i orientacyjnej odległości do proponowanego składowiska.
Pytanie 5:
Poz. 1.3.2.1 dotycząca podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 35 cm. Analizując profil podłużny inwestycji należy wskazać, ze spód przewidywanego zakresu,                w niektórych miejscach zlokalizowany jest na znacznej głębokości poniżej istniejącego terenu. Biorąc pod uwagę dość płytkie zaleganie podłoża skalistego występującego na analizowanym terenie, może być utrudnione użycie specjalistycznego sprzętu mieszającego. 
Czy Zamawiający posiada opinię geotechniczną dla określenia warunków realizacji ulepszonego podłoża? 
Pytanie 6:
Czy dla realizacji inwestycji będą wymagane dodatkowe uzgodnienia z gestorami sieci bądź osobami fizycznymi?
Pytanie 7. 
Czy zamawiający dopuszcza zagospodarowanie usuniętego humusu w obrębie budowy?
Pytanie 8
 Zgodnie z przedmiarem, będącym załącznikiem do SWZ, nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Prosimy o wskazanie miejsca odwodu urobku.
Pytanie 9.
Zgodnie z przedmiarem w ramach zadania należy wykonać stabilizację gruntu cementem grubości 35 cm, natomiast według przekrojów konstrukcyjnych grubość stabilizacji wynosi 30 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości stabilizacji gruntu cementem.
Pytanie 10 
  Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o niezbędne do przygotowania rzetelnej i jednoznacznej wyceny elementy. Prosimy o udostępnienie:
· opisu technicznego dla przepustów,
· rysunków technicznych oraz opisu dla wodospustów,
· szczegółowych specyfikacji technicznych dla poszczególnych pozycji kosztorysowych
Pytanie 11
W SWZ w punkcie 3 ppkt 18 jest: Wykonawca jest odpowiedzialny za wady robót budowlanych z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót budowlanych, natomiast w projekcie umowy jest:
§ 9 Rękojmia i gwarancja
1. wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady za cały wykonany Przedmiot Umowy przez okres 12 miesięcy. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji przez okres.............miesięcy ( zgodnie ze złożoną ofertą nie krótszy niż 12 miesięcy)
prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach ujętych w dokumentacji przetargowej i jednoznaczne określenie okresu rękojmi.

Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający nie uzgadniał zasad i możliwości realizowania dowozu materiałów na budowę z zarządca drogi gminnej. 
Ad 2.  W kosztorysie nie przewidziano pozycji na ujecie kosztów związanych z naprawą drogi gminnej. Wszelkie uzgodnienia dotyczące dojazdu drogami publicznymi jak również sposób organizacji dowozu sprzętu i materiałów na budowę stanowią element wyceny szacowany indywidualnie przez wykonawców na podstawie własnych przyjętych  rozwiązań.   
Ad 3 , 4. Zamawiający przewiduje że urobek z wykopów oraz humus będzie możliwy do złożenia w obrębie terenu budowy. 
Ad 5. Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej dla określenia warunków realizacji ulepszonego podłoża.
Ad 6. Nie na obszarze budowy nie występują żadne instalacje liniowe
Ad 7  Tak zamawiający dopuszcza zagospodarowanie humusu w obrębie budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Ad 8 Wstępnie ustalona lokalizacja odwozu urobku znajduje się w pobliżu początkowego kilometrażu budowanej drogi.
Ad 9 Wymagana grubość wykonania stabilizacji cementem wynosi 35 cm
Ad 10 Do dokumentacji dołączono rysunki oraz Szczegółowa Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ad 11 Wymagany okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia końcowego odbioru 

Ponadto wykonawca złożył  wniosek o zmianę zapisów umowy, w części dotyczącej kar umownych- proponowane zapisy umowy: 
§ 11 Kary umowne 
1. Strony ustanawiają następujący katalog kar umownych: 
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach: 
1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto. 
2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności faktycznych: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu umownych terminów wskazanych w § 2 ust. 3; 
b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad, z zastrzeżeniem § 9 ust. 7; 
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. 
d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty- w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 
h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu waloryzacji związanej ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 7a – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu zapłaty wynikającego z dodatkowego wezwania do zapłaty,
i) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie umowy o prace, w sposób określony w § 4 ust. 2 umowy, w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek. 
a) Kary umowne nalicza się od ceny ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1 umowy. 
b) Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego wezwania na piśmie. 
c) Kary umowne z tytułów wskazanych w ust. 2 mogą być naliczane w ogólnych terminach przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym. 
d) Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego ze wszystkich tytułów określonych w ust. 2 pkt 2) nie może przekroczyć 13% wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1. e) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących zwalczania COVID-19. 
f) Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty księgowej, noty obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego wymagania do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości i nadanie takiego dokumentu przesyłką polecona na adres drugiej Strony, przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5 powyżej. 
g) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Odszkodowanie na zasadach ogólnych będzie przysługiwało Stronom również w tych sytuacjach, które nie zostały wskazane w ust. 2 jako faktyczne podstawy naliczania kar umownych. 
h) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza tych wynikających z obowiązującego stanu epidemii lub z działań władz państwowych związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa, każda ze Stron może odstąpić od naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

Zamawiający informuje o nie uwzględnieniu proponowanych zmian.

