

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO ULANÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409488

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 5

1.4.2.) Miejscowość: Ulanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-410

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 158763041

1.4.8.) Numer faksu: 158763053

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ulanow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b32e2fc-eb6e-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00021578

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-01-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Nie

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Remont drogi gminnej położonej na działkach nr. ewid. 1700, 1926, 280, w m. Glinianka oraz Bukowina

Zakres zamówienia obejmuje między innymi:

- 1) Roboty przygotowawcze,
- 2) Roboty ziemne
- 3) Regulacja elementów urządzeń podziemnych
- 4) Podbudowy
- 5) Nawierzchnie
- 6) Pobocza

2. Remont drogi gminnej położonej na działkach nr. ewid. 1380, 989/2, 1384/2, 979/4, 979/7 w m. Dąbrówka

Roboty przygotowawcze,
Podbudowy
Nawierzchnie
Pobocza

3. Remont drogi gminnej ul. Partyzantów położonej na działce nr. Ewid. 1867 w m. Wólka Tanewska

- 1) Roboty przygotowawcze,
- 3) Regulacja elementów urządzeń podziemnych
- 4) Podbudowy
- 5) Nawierzchnie
- 6) Pobocza

4. Przebudowa drogi gminnej nr 102825R w miejscowości Kurzyna Średnia – Mieszyce (w km 0+000 do 1+422 oraz 1+710 do 3+284) Etap II w km 1+710 do km 3+284

- 1) Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- 2) Podbudowy
- 3) Nawierzchnie jezdni
- 4) Odwodnienie
- 5) Roboty wykończeniowe

5. Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Tanewska dz. ewid. nr 1102/1, 1025/1 w km 0+000 – 2+244 wraz z remontem przepustów - Etap II km 1+285 do 2+244

- 1) Roboty przygotowawcze
- 2) Roboty ziemne,
- 2) Podbudowy
- 3) Odwodnienie
- 5) Pobocza

6. Przebudowa drogi w m. Golce dz ewid nr 539/3, 539/6 w km 0+000 do 0+337

- 1) Roboty przygotowawcze i ziemne,
- 2) Nawierzchnie jezdni
- 3) Oznakowanie
- 5) Roboty wykończeniowe

3.9.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661734677

4.3.3.) Ulica: Towarowa 44

4.3.4.) Miejscowość: Staszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-200

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 3959203,16 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00360180/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-11-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wystąpienie konieczności wykonania prac dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Stwierdzenie w terenie podczas prowadzonych prac pomiarowych i przygotowawczych oraz w trakcie prowadzenia robót konieczne jest zwiększenie zakresu prac o wzmocnienie konstrukcji, wzmocnienie korpusu drogi oraz krawędzi jezdni wraz z odwodnieniem, dodatkowe wzmocnienie konstrukcji oraz wyniesienie korpusu drogi.

5.4.6.) Wartość zmiany: 339524,60

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4301956,56 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy