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Przebudowa ulicy Lesnej, Uzdrowiskowej i Stonecznej w m. Lukecin

PROJEKT UMOWY

zawarta pomiedzy:

Gmina Dziwnow z siedzibag w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza J6zwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania
nr WZP.271.1.2024 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) (zwang dale;j:
,»PZp”) 0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia pn.:
,Przebudowa ulicy Lesnej, Uzdrowiskowej i Slonecznej w m. Lukecin” zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia i dokumentacja projektowa, stanowigcymi integralng czgs¢ umowy.

2. Wykonawca wykona okre$lony zakres robot na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontrolowania postgpu robot budowlanych.
TERMIN
§2.

1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ujawnionych wad,
jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, o ile
ma to wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zadanie
Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, 0 ktérym mowa W ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.

OBOWIAZKI STRON
§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych
od podpisania umowy.
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3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad
istotnych.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty naleznego wynagrodzenia na warunkach okre$lonych
niniejszg umows.

§5.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia materiaty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia beda fabrycznie nowe oraz wcze$niej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczeg6lng

starannoscig wlasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie

obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania i rozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Organizacja rob6t prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.

Wszystkie prace nalezy wykonywacé przy zachowaniu szczegdlnej 0Stroznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego 0 problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot, sposob lub zakres wykonywania roboét, lub termin ich
zakonczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla osob trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

9. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé materialy pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobéw, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) oraz aktow wykonawczych wydanych
na jej podstawie. Koszt ich skfadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania, transportu i
przekazania odpadéw do utylizacji ponosi Wykonawca.

14 Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy oraz przywroci¢
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacje odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi z dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajacg jako$¢ uzytych materiatdw, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdéw W czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogblnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
istniejacej infrastruktury, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

~w
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W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume¢ gwarancyjng w wysoko$ci CO najmniej
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciagu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

18.Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wykonywanie robot budowlanych w  okresie

od 21.06.2024 r. do 01.09.2024 r. z wyjatkiem prowadzenia prac nieucigzliwych w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

19.Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej stanowi nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu § 15

ust. 1 pkt 6.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
Zamawiajacy wymaga, aby 0soby wyznaczone do:
1) obstugi sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych,
2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych
3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,
brygadzista,

— byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy 0 pracg, jezeli

wykonanie wyzej wymienionych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca przed rozpoczgciem  robot  przedtozy = Zamawiajacemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, 0 ktérych mowa w ust. 1.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ztozy aktualne o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2
oraz kopie uméw, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia doreczenia wezwania lub
innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, W szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajagcy moze zwrocic si¢
do Wykonawcy nie wigcej niz 4 razy w okresie trwania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.
Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sa
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 —
5, ktore umozliwia Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie spetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg. Brak
zapiséw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
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Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. ZamawiajaCy
zaakceptuje takg zmiang niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bede spetniaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.

Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢é Zamawiajacemu
nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy koniecznos$ci zmiany wyniklej z okolicznos$ci nagtych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku 0sob, o ktoérych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byt obecny
na terenie budowy w trakcie realizacji robot, a Kierownik robdt podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO
§ 8.

. Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowatl ..........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgéci zamowienia.

§9.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wlasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o0 podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 0 zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu ich zmian, zglosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 uwaza sie¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 8, uwaza si¢
za akceptacj¢ umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartoScCi
umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okres$lony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0 zaptatg kary umownej.
Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow
0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.
Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu — Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7
ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej
umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7
dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$§ci umowy moze Stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stornie Wykonawcy.

ODBIORY
§ 10.

1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:

1) odbidér koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robot zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot,

2) odbidr cze$ciowy robot budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania czg$ci zamowienia, podlegajacej
obiorowi czg¢sciowemu, okre$lony zostanie na podstawie tabeli elementéw rozliczeniowych
i nie moze by¢ mniejszy niz 30% zakresu rzeczowego robot,

3) odbior gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot,
na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia,
na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenie robot.

5. Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez

przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajgcego. Termin odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dluzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru
lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego odkry¢é je wiasnym
staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisaé protokédt odbioru jednostronnie, Ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usunaé je na wiasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i ponownie dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

7. Wykonawca do odbioru koncowego robot przygotowuje komplet dokumentéw niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11.
1. Wykonawca udziela ....... miesiecy rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru pelnego zakresu robét.
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Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot).
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
wykonane roboty, materialy i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na OKres ...... miesiecy,
liczac od daty podpisania wolnego od wad protokotu odbioru koncowego robét catego przedmiotu
zamowienia lub odpowiednio protokotu odbioru usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstapienia od Umowy w cze¢$ci) — dalej jako Gwarancja.
Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna si¢:
1) od daty podpisania protokotu koncowego robot budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materiatow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym
przez Strony w protokole odbioru.
Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robét, zgodne z Dokumentacja projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$é w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuni¢cia wady.
Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstapi¢
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czgéci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania calosci lub czeSci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwlocznie, w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia wady, z prawem do wystgpienia 0 jego przedluzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dhuzszego terminu.
W przypadku nieprzystapienia do usunigcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rekojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwloke w usuni¢ciu wad w warunkach wykonania zastgpczego, terminem usunig¢cia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usuniecia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobe trzecig, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usunigcie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuni¢cia wady.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeglagdach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pdzniej niz na 7 dni przed data
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostana wszelkie wady w przedmiocie umowy
i wskazany przez Zamawiajacego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ... 7zt (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w pienigdzu.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nast¢pujacy sposob:

1) kwota .....oovviiiiinnn zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota ... zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady oraz gwarancji zostanie
zwolniona w ciagu 15 dni od uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi i gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caly okres albo na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Pisemne o$wiadczenie zawierajace zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpozniej na 30 dni przed uplywem
terminu  waznos$ci  dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia na pienigzng poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca sktada wraz z dokumentem ustanawiajacym
zabezpieczenie.

KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 15% tej kwoty,

2) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa W § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 10% tej kwoty,

3) ztytuhu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub osob, ktorymi
sie¢ postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynno$ci przez tg osobg,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nicobecnosci kierownika budowy lub robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnosci,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedlozenia  poswiadczone] za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji, o ktorej
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mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 14 ust. 5, 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokos$ci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okazg si¢ nieprawdziwe —
w wysokos$ci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o$wiadczenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstapienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Laczna wysokos¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron

umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary

umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych Korzysci, na zasadach

0golnych.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§ 14.

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy be¢dzie ryczaltowe, wynikajace z oferty
Wykonawcy, stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, W wysokosci netto:
....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) ...........ocooieiiiiiiieinen. ... (stownie:
.................................................................................................................... ).

. Wynagrodzenie ryczaltowe jest stale i obejmuje wszystkie czynnosci i koszty zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwoSci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamowienia i projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowsa niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢ przedmiot umowy.

. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caty okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto

moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okre$lonej przepisami ustawy o podatku
VAT.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne w oparciu o dwie faktury: czgsciowa oraz
koncowa wystawiong po wykonaniu przedmiotu umowy, tj.:

1) ptatnos¢ czgéciowa w wysokosci nie mniejszej niz 2 % wartosci wynagrodzenia, lecz nie wyzszej

niz roéznica kwoty ztozonej oferty a kwoty dofinansowania. Platno$¢ cze$ciowa po wykonaniu
robdt budowlanych odpowiadajacych warto$cig nie mniejszg niz kwota do wypftaty i po podpisaniu
protokotu odbioru cze$ciowego robdt budowlanych. W terminie 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kwote, ktora
stanowi udzial wlasny Zamawiajacego zgodnie z warunkami Promesy Wstepnej dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych edycja szosta PGR (Nr Promesy: Edycja6PGR/2023/4246/PolskilLad).

2) Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy pozostata cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 umowy,
tj. kwotg ....... brutto przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT.
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W zwigzku z powyzszym, zgodnie z warunkami Promesy o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca
zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego-na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy.

. Do umowy Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie
przedmiaru robodt. Kosztorys ma charakter wylacznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu
ptatnosci cze$ciowej oraz dokonywaniu odbioru czgsciowego.

. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

. Ztozony przez Wykonawcg do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.

. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeCZOWO-finansowego moze
nastapi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czgsciowego odbioru robdt zobowiazany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, tabele elementow rozliczeniowych
(TER), obejmujaca zakres realizowanych robdt, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
robot budowlanych w trakcie odbioréw czesciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynnosci odbiorowych przez Zamawiajacego.

10. Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza ztozong przez Wykonawce oferte,

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robot bedzie obcigzat
Wykonawce.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejgcia terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od
podpisania umowy, z przyczyn nie lezagcych po stronie Zamawiajgcego,

2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
14 dni od przekazania placu budowy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robdt
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowal do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub niezgodnie z umows,

7) Woystapia opoznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajace zrealizowanie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigksza niz 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.

11) zaistnieja okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
na koszt strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robat,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszag umows,

jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,
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4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

5) protokot inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowié
podstawe do wystawienia faktury VAT,

6) podstawg okreSlenia warto$ci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedlozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementéw rozliczeniowych,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 10 dni od dnia odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone;
w przypadku ich nieusuniccia w w/w terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia
tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy, W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstapienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ W terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny

odstapienia.

ZMIANA UMOWY
§ 16.

. Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz w nastgpujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) zmiany terminu wykonania robot w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci  zastosowania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy,

C) wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

e) wystgpienie przedtuzania si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych,
nie zawinionego przez Wykonawce,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowanie wymogow technicznych i technologicznych,

— prowadzenie prac,

g) wystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opoznien w dostawie materiatow, urzadzen,

h) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie robdt zasadniczych,

i) przedluzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organow administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostatego do wykonania zakresu roboét jest wieksza niz
50% wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 8 ust. 2,
4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ushug,
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2. Zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

9.

1) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wptywaja na niemozno$é dochowania terminu
wykonania robot przez Wykonawce,

2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a) zmiang przepisow powodujaca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczeg6lnych elementéw robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

b) wykonanie robdt zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawi¢ jakos$¢ lub wytrzymatos¢ przedmiotu
umowy.

3) konieczno$¢ zmiany, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktore powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg,

W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy, termin ten przedtuza si¢ o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbg¢dny

do wykonania czynnosci powodujgcych zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towarow i ustug wynagrodzenie brutto ulega

odpowiednio zmniejszeniu lub zwigkszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.

Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyltacznie te czeS¢ wynagrodzenia, ktora nie zostata objeta

fakturami wystawionymi przed dniem wej$cia w zycie przepisow zmieniajacych stawki podatku.

Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycj¢ zmian spetniajaca warunki okreslone

W ustepach poprzedzajacych wraz z ta propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezb¢dng dokumentacjg oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajagCym z powstania co najmniej jednej z okolicznosci, o ktoérych mowa
wust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spelnione wymagania wynikajace z przepisu
art. 455 ust. 1 — 4 Prawa zamowien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, 0 ktorym mowa w § 14 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. Kosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany,
w oparciu o powszechnie dostgpny wskaznik cenotwoérczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem Zrodia
danych.

Po otrzymaniu propozycji, o ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie

w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje si¢, iz propozycja wprowadzenia

Zmian nie zostala przyjeta.

W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktére moga mie¢ negatywny

wptyw na cel, ktoremu ma stuzy¢é przedmiot umowy lub jakos¢ przedmiotu umowy Wykonawca

sporzadzi Protokdt Koniecznoscei nie pozniej niz W terminie 7 dni od dnia powstania okolicznosci
uzasadniajagcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Konieczno$ci postanowienia ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

Zamawiajacy niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni zgtosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,

zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawcg.

10.W przypadku zgloszenia uwag do Protokolu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca

ustosunkuje sie do nich w terminie 3 dni od dnia doreczenia.

11.W przypadku akceptacji Protokotu Konieczno$ci przez Zamawiajacego Zamawiajgcy sporzadzi

pisemny aneks do umowy nie pdzniej niz W terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnia inny termin w Protokole Koniecznosci.

12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz taczny

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiana jest nizszy niz 50% warto$ci pierwotnej umowy.
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SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§ 17.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie o$wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
WYKONAWCE: ..
Dla skuteczno$ci dorgczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.
W przypadku zmiany adresow okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sa informowac si¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.
Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, W tym
o$wiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.
Integralng czes$¢ umowy stanowia zalgczniki:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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