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GMINA
PUCK

UMOWA Nr ZP.U.272.....2021.AR

Zalgcznik nr 7 do SWZ

zawarta w dniu ............ 2021 r. pomigdzy:

Gmina Puck, z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 10 Lutego 29, NIP 587-15-88-654, zwang w tresci
umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Puck — Tadeusza Puszkarczuka,

dziatajacego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Puck,

............................................. zsiedziba w ............,ul. ....................., Zarejestrowang W
............................... prowadzonym Przez  ...................evievveeeene....  pod  numerem
......................... , NIP ..., zwanym/g w tresci umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym/g przez:
lacznie zwanych ,,Stronami” a kazde z nich takze ,,Strong”,
w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.1.2021.AR o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwane] dalej
ustawa PZP, o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowg”) jest realizacja inwestycji pn.: ,,Budowa
drogi ul. Mechowskiej w Starzynie”.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamowienia (zwanych dalej ,,SWZ”), dokumentacja techniczng oraz oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia robot sg
mu znane 1 nie zgtasza w stosunku do nich zastrzezen.

§2
Termin wykonania umowy
1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany i przekazany Zamawiajgcemu
w terminie do 7 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, z tym, ze:

1) w terminie do 7 miesiecy od dnia zawarcia Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢
wszystkie roboty, zglosi¢ ich zakonczenie Zamawiajacemu, przekazaé Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ odbiorowa (w 3 egzemplarzach) wraz z pisemnym wnioskiem o
dokonanie odbioru konicowego robot;

2) w terminie 1 tygodnia przed zloZzeniem wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do
uzytkowania przedmiotu inwestycji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Pucku (PINB).
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2.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszystkich
robot, zgtoszenia ich zakonczenia Zamawiajacemu oraz przekazania Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robot, pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona tego odbioru oraz uzyskaniem i
przekazaniem Zamawiajgcemu zaswiadczenia z PINB o niewniesieniu sprzeciwu co do
uzytkowania przedmiotu inwestycji.

3. Realizacja umowy bedzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych w sposob nastepujacy:

10.

11.
12.

1) rozpoczecie prac — z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy;

2) wykonanie robot budowlanych w terminie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, po ktorym
dokonany zostanie odbidr koncowy oraz rozliczenie robot budowlanych;

3) uzyskanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pucku w terminie, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2;

4) udziat w okresowych przegladach — w okresie udzielonej gwarancji jakosci.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu

wykonania robot lub ich czeSci, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe

ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, za
wyjatkiem sytuacji, za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy ma mozliwos$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaly

szczegdlowo opisane w § 13 Umowy.

W przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres

przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu

rzeczowo—finansowego” (zwanego dalej ,,Harmonogramem”). Harmonogram uwzglgdnia

wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy.

W  uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji

Zamawiajacego) zmiana termindw realizacji poszczegélnych zakresow robot objetych

Harmonogramem, niepowodujgca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.

Integralnym zalgcznikiem do Harmonogramu jest kosztorys ofertowy, opracowany metodg

kalkulacji uproszczonej. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie

ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji (§ 7 ust. 4 umowy) przez

Zamawiajacego z wykonywania czgsci (elementéw) przedmiotu umowy, a wigc w sytuacji

uregulowanej w § 11 ust. 51 6 umowy.

Zmiana Harmonogramu, o ktoérej mowa w ust. 9, nie wymaga sporzadzania anekséw do umowy.

Umowe¢ zawarto na czas oznaczony obejmujacy okres realizacji umowy, o ktérym mowa w

niniejszym paragrafie.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
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5) terminowa zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 od dnia zawarcia
umowys;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z jej postanowieniami,
zlozong oferta, dokumentacja projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowiazujacymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca;

3) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw pozwalajacych na terminowe wykonanie
umowy i niezwtocznie informowanie Zamawiajacego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci,
ktore na ten termin mogg niekorzystnie wplynaé;

4) ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktore mogg powstaé w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow, osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kotowym;

5) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren robot od chwili
jego przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
nadto okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodno$ci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajgcego na wybor materialow budowlanych, o ile sg
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Yacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepisow zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacjg odpadow, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezagce usuwanie zbednych materialow, odpadow i1 §mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpaddéw przez skladowiska i
dokonanie stosownych optat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajacego;

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
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13) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

14) usunigcie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czeSci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

16) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robdt od uszkodzen, ktore moze spowodowaé
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdow i sprzetu do i z terenu robot,
aby nie spowodowat on szkéd na drogach;

17) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

18) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

19) uporzadkowanie terenu robdt i przekazanie go po zakonczeniu robdot Zamawiajgcemu w
terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

20) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot;

21) wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa, w taki sposob, aby nie zakldcaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbg¢dne, interesow 0sob trzecich;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

23) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatoéw i urzadzen, w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

25) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, jak rowniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robdot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych
przy odbiorze;

27) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

28) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢é w peinej wysokosci, za wyjatkiem szkod, za powstanie ktorych
wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga wpltynaé na
jakos$¢ lub termin zakonczenia robot;

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Kierownik
budowy bedzie osobg zdolng 1 upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie




* X j * f XK
s 33} )
Ay (] K onararbw
* * L * [} ob

Wiejskich
* % X URZAD MARSZALKOWSKI na lta 2014-2020
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

Gmina Puck, 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29 Znak sprawy: ZP.271.1.2021.AR

zwigzanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazowek lub zarzadzen
bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

3. Kierownik budowy bedzie obecny na terenie budowy przez caly czas wykonywania robot
budowlanych.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i1 doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spelnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w SWZ.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktoérej mowa wust.2, winna by¢
potwierdzona pisemnie.

6. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie stosunku
pracy [tj. regularne wykonywanie pracy osobiscie w ustalonym miejscu i czasie wskazanym przez
pracodawce, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu
pracy] oséb wykonujgcych czynno$ci, okreSlone w pkt 3, w zakresie realizacji zamdwienia, na
czas trwania tych czynnosci, przy uwzglednieniu nastepujacych zatozen:

1) sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob: oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynno$ci wymienione w pkt 3;

2) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP, oraz sankcje z tytutu niespemienia tych
wymagan: Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji lub rozliczania zamoéwienia
zwréci¢ si¢ do Wykonawcey o przedstawienie zanonimizowanej (z wyjatkiem imienia i
nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace¢ oraz wymiaru etatu)
dokumentacji zatrudnienia osob, o ktorych mowa w pkt 3, natomiast Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ ja niezwlocznie Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz w terminie 3 dni
od dnia otrzymania zgdania w tym przedmiocie;

3) rodzaj czynno$ci zwigzanych z realizacja zamodwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynno$ci wykonywane przez
pracownikow ogolnobudowlanych w ramach zamowienia;

4) jezeli czynnosci wskazane w pkt 3 spelniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy
Wykonawca  lub  Podwykonawca  bedzie  Wykonywal  samodzielnie  (jako
wlasciciel/wspotwlasciciel), Zamawiajacy uzna to za spelnienie warunku zatrudnienia na
umowg o pracg 0osob wykonujacych czynnosci zwiagzane z realizacjg zamowienia;

5) powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynnosSci zostang powierzone
osobom fizycznym prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg, ktoére ww. czynnoSci beda
wykonywa¢ osobiScie na podstawie laczacego je z Wykonawca lub Podwykonawca
stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub maja
by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujace ww. czynnoSci.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podwykonawce z tytutu wywigzania si¢ z okreslonego w
ust. 6 obowigzku.

8. Wykonawca w dniu zawarcia umowy jest zobowigzany do zlozenia o$wiadczenia, o ktorym
mowa w ust. 6 pkt 1. O$wiadczenie stanowi zalgcznik nr 3 do umowy.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy do wgladu dokumentow okre$lonych w
ust. 6 pkt 2 oraz do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania prac, w celu
zweryfikowania czy osoby wykonujace okreSlone w ust. 6 pkt 3 czynnosci s osobami
zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy.
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§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot
umowy, za wyjatkiem robot w zakresie ....................... , ktore zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy/ow, w tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ (o ile sg znani) Zamawiajgcemu przed przystgpieniem
do wykonywania zamoéwienia list¢ zawierajgca nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow 1 o0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia oraz
przekazywaé informacj¢ na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym zamierza powierzy¢
realizacje przedmiotu umowy w okresie pdzniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo w zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej
udzielenie begdzie mozliwe wylgcznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego dowodami speinienia przez podwykonawce wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ
przewidziano).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za dziatania wtasne.

5. Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno§$ci.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegdlnosci:

1) termin zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od zaptaty wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwo.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia
Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robdt, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robodt i
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10.

11.

12.

13.
14.

1.

ich wyceng, oraz ze wskazaniem czeSci dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktore maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okreSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane prace stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umows;

3) niespehiajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamodwienia lub ustawie
PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamowienia;

5) w przypadku postanowien ksztaltujgcych prawa i obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie w terminie okreSlonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 6-12 majg odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

§6
Odbiory

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czgsciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie
czgSci robot,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robot objetych
umowa 1 przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze)
oraz uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pucku co do uzytkowania przedmiotu
inwestycji;

4) odbiodr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.




* X j * f XK
s 33} )
Ay (] K onararbw
* * L * [} ob

Wiejskich
* % X URZAD MARSZALKOWSKI na lta 2014-2020
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

Gmina Puck, 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29 Znak sprawy: ZP.271.1.2021.AR

2.

3.

4.

10.

11.

Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyskanie i przekazanie

Zamawiajgcemu zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego w Pucku co do uzytkowania przedmiotu inwestycji.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang w 3
egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opiecz¢towane przez
kierownika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ date

odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié

odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego.

W razie nieusunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy, przez osobg trzecig wybrang wedle wtasnego
uznania, bez koniecznos$ci zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez koniecznosci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujetych w ust. 9 i 10 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za

ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7
Wynagrodzenie
Calkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prawidtowe, zgodne z umowsg wykonanie w
cato$ci przedmiotu umowy, okre$lone w ztozonej ofercie, wynosi:
Netto coovevrveeinnnen zL. plus nalezny podatek od towardéw i ustug (VAT) ........ 7k, Iacznie
Brutto: ..........c..c... 7}
slownie zlotych:
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym miedzy innymi:
1) wszelkie opfaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,
2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktdérych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
oraz realizacji robot budowlanych.
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3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czes$ci przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1.

4. W przypadku konieczno$ci zaniechania realizacji cze$ci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposob
obliczenia warto$ci tych robodt zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

5. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych wynagrodzenie, okre§lone
w ust. 1, bedzie podlegato zmianie.

6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bgdzie protokot koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowe;,
zawierajace zakres robot wedhlug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robot
podlegajacych wykonaniu wedhug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow 1 sprzetu beda tozsame z wielko$ciami tych sktadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatdw wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach materiatdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujagcych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokoSci wszelkie wydatki
Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wspolfinansowane jest z Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowa¢ bedzie na podstawie
zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robot — nie czesciej niz raz na miesigc, do kwoty
nie wigkszej niz 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7 ponize;j.

2. Nie mniej niz 10 % wynagrodzenia brutto wyptacone zostanie po koncowym odbiorze robot oraz
uzyskaniu 1 przekazaniu Zamawiajacemu za$wiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pucku co do uzytkowania przedmiotu inwestycji.

3. W przypadku ustanowienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury
czgsciowe] dowod zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt czgsciowych, wedlug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy.

4. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony bezusterkowy protokot
koncowego odbioru robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 5, bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ze wszystkie roszczenia w
zwigzku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaly catkowicie
zaspokojone - wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow, sklada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu
przedmiotu umowy bez udzialu Podwykonawcow.
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5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 3 1 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty,
przy czym powyzsze nie stanowi opoOznienia w zaptacie i nie bgdzie skutkowac naliczeniem
odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego Podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajagcego do
czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Faktury nalezy wystawiac¢ na:

Nabywca: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, NIP 587-15-88-654
Odbiorca: Urzad Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck.

7. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w
terminie 21 dni od prawidlowo wystawionej faktury. Rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce musi znajdowac si¢ w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

8. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opoznienie
w transakcjach handlowych.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ushug (t.j. Dz.U. 22019 .,
poz. 178).

10.Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

11.Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przelewaé na rzecz osob
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

12.Jezeli Wykonawca nie wykonatl lub nienalezycie wykonatl roboty, albo nie wypeil zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane.

13.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platno$ci wynagrodzenia w stosunku do
podwykonawcow obcigzajg w catosci Wykonawece.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w tacznej wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego tj. w wysokosci ........
zt (stownie: ... zf) w formie ....... .

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgs$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 13 umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu
oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
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1.

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbior zostanie
przesunigty w czasie, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
0 czas przesunigcia tego odbioru.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z
art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§10
Kary umowne

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia termindéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 70 % ww.
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

2) w przypadku nieprzejegcia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
30% ww. wynagrodzenia ryczatltowego brutto;

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego na okres dhuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwtoki, nie wigcej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

4) w przypadku zwloki w usunig¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtokiliczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad, nie wiecej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczattowego
brutto;

5) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodéw innych niz
niewywigzanie si¢ Zamawiajacego z warunkéw umowy, zaplaci on Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
L;

6) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkéw umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

7) zanieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie
wigcej niz 80 000 zt;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany,
nie wiecej niz 50 000 zi;

9) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
50 000 zt;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawceg warunkow umowy, w szczegolnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa
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—

w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

11) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wigcej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

12) w przypadku nieprzedtozenia o$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnianiu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci, ktore bedg realizowaé wyszczegdlnione w §
4 ust. 6 roboty lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt - za kazdy stwierdzony
przypadek, nie wigcej niz 50 000 zi;

13) w przypadku nieprzedlozenia w terminie kopii uméw o prace zawartych przez Wykonawce z
osobami skierowanymi do wykonywania robot okreslonych w § 4 ust. 6 umowy w
wysokosci 300 zt - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50 000 zi. Kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedlozenia w
terminie przez Wykonawce ww. dokumentow, przy czym nie czesciej niz co 3 dni.

Maksymalng wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz
jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalaja w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytutow
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne mogg by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia
kar umownych z tytulu niewtasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstgpienia od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstgpienia od niej
(ust. 1 pkt 51 6) beda nalezne w wysokosci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy,
ustalonego w oparciu o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci
naliczonych z tytulu kar umownych.

Kar umownych nie nalicza si¢ za zachowania Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub
posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, jak rOwniez za sytuacje, za
ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejgcia terenu budowy od Zamawiajacego w
terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania robot lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
Zamawiajacego o wznowieniu realizacji robot;
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4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robdt lub jezeli stopien
zaawansowania przedmiotu umowy W ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywal, iz
umowiony termin ich zakonczenia jest zagrozony,

6) a takze w nastgpujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji;

b) zajgcia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

7) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej, do czasu odstapienia, cz¢$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpieniec od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapic¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznosci
uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgéci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacego z Harmonogramu) od ogolnej
warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robdt z danego elementu okreslonego w Harmonogramie,
obliczenie wykonanej czgéci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane bgdg w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, a iloSci wykonanych robot z
ksigzki obmiarow;
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b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢gpnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane beda
W oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce,
a ilo$ci wykonanych roboét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nast¢epnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bgdzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz
koszty robot zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach
wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesiecy, od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajacego. Okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi na
okres ......... , Z wylaczeniem re¢kojmi za wady odnoszace si¢ do nieruchomosci, co do ktorych
okres rekojmi wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru
przez Zamawiajacego. Okres rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz
okreslono w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
wybranej wedlug wiasnego uznania bez konieczno$ci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub
uprzedniej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznac, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu uleglty wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umowne;j,
w oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze 1 wyceng rzeczoznawcy. W
przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy 1 wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
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8. W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usuna¢, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§13
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pis$mie — w
formie aneksu, pod rygorem niewazno$ci.

2. Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sg zmiany istotnych postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana
bedzie dotyczyla nastepujacych zdarzen:

1)

2)

3)

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym

wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do

realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac

innego Podwykonawce spelniajgcego na dzien skladania ofert warunki okreSlone przez

Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych os$wiadczen

i dokumentow okreslonych w SWZ;

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia opo6znien

wynikajacych z:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opodznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystapienia opéznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

C) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu), majacej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

€) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnosci jak niewypaly i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia
warunkow terenowych, w szczegolnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji cz¢$ci zamowienia lub rozszerzenia jego zakresu;

1) przerwy w realizacji zamOwienia na skutek dziatan podmiotéw trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

J) wystapienia zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidtowo zadania objg¢tego umowa.
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4) wystgpienia  konieczno$ci  wprowadzenia zmian spowodowanych  nastepujacymi
okolicznosciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy;
6) zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegoblno$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnosci na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy Iub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowys;

¢) konieczno$ci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

7) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia za przedmiot
umowy w sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca poniost w zwiazku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5%
warto$ci umowy;

b) wystapienia robot zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii.
Zakres robot, przy ktéorym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczattowego;

¢) wykonania zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidtowo zadania objg¢tego umowa.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana
umowy bytaby dopuszczalna na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa.

4. W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian
lezy uzasadnienie okolicznosci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

5.  Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany
umowy 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowigzane sg do wzajemnego
zawiadamiania o zaistnialych zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji
umowy. Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwlocznie. Do czasu otrzymania
zawiadomienia zmiana nie wywoluje skutku wzgledem drugiej Strony.

§14
Ubezpieczenie przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci, z sumg ubezpieczenia nie
mniejszg niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion z¢ 00/100) dla jednej i wszystkich szkod.
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2. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu
dowod zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela oraz dowod
optacenia sktadki. Dokumenty te stanowig zatacznik do umowy.

3. Jezeli okres ubezpieczenia bedzie krotszy niz okres trwania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentoéw, o ktdérych mowa
w ust. 2.

4. W przypadku nie spelienia ww. warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany
zawarte] umowy ubezpieczenia.

5. W przypadku ratalnego oplacania sktadek z tytulu ubezpieczenia wykonawca zobowigzuje si¢
przedktada¢ Zamawiajagcemu, najpézniej 2 dni po terminie platnos$ci raty, potwierdzenie
dokonania zaptaty sktadki zgodnie z umowa ubezpieczenia.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentow ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zawrze¢ umow¢ ubezpieczeniows, o ktérej mowa w ust. 1, na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy wedle wlasne wyboru, optacajac sktadke ubezpieczeniowa, ktora
nast¢pnie potraci bez odrebnej zgody Wykonawcy z przystugujgcego wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§15
Komunikacja
1. Strony beda si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie
robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w sposob opisany ponizej.
2. Istotne dla realizacji umowy zgody 1 decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemne;.
3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda
w jezyku polskim i wysylane pocztg, poczta elektroniczng na nast¢pujace adresy:
dla Zamawiajacego: ..............
dla Inspektora nadzoru: .........
dla Wykonawcy: ..........
(imie i nazwisko/nazwa, adres, nr telefonu, e-mail)
4. Dorgczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej, z
zastrzezeniem ust. 5 ponizej.
5. Strony zobowigzujg si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wtasnych, osob reprezentujacych
Strony, adresow, numerdéw telefondéw, e-maila, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze
dorgczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sa skuteczne.

§16
Postanowienia koncowe

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wpltywu na wazno$¢ pozostalych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupelienie umowy w sposob okreslony w
ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia umowy
w sposob oddajacy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony
w postanowieniu, ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zataczonej do tej
specyfikacji.

4. Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzg watpliwosci Wykonawcy, a
ewentualne niejasnosci zostaty rozstrzygniete do dnia ztozenia oferty.
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5. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejnosci
beda rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku doj$cia Stron do porozumienia, bgda
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; okre$lanego w tresci
umowy jako ,.k.c.”) i aktow wykonawczych do tych ustaw.

7. Umowge sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zal. nr 1 — szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia;

Zat. nr 2 — kosztorys ofertowy;

Zak. nr 3 — oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb skierowanych
do realizacji umowy;

Zat. nr 4 — o§wiadczenie podwykonawcy;

Zat. nr 5 — dowod zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz dowod optacenia sktadki;

Zat. nr 6 — harmonogram rzeczowo—finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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Zatgcznik nr 3 do umowy

Zamawiajacy:
Gmina Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

pieczeé wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZATRUDNIENIU NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE*
0OSOB WYKONUJACYCH CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 1 umowy na realizacj¢ zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa drogi ul.
Mechowskiej w Starzynie”

niniejszym o$wiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia: pracownicy ogélnobudowlani

Informacje dotyczace umow o prace zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy™

Lp. Rodzaj umowy o prace Data zawarcia Wymiar etatu Pracownik
0s6b (np. umowa na czas umowy Wykonawcy/
okreslony, nieokreslony, itd.) Podwykonawcy
1 2 3 4 5

(W razie potrzeby dodac liczbg pozycji)

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z
prawda oraz =zostaly przedstawione =z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

miejscowos¢ i data imig, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 4 do umowy
(jezeli dotyczy)

Zamawiajacy:
Gmina Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

Pelna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

KRS/CEIIDG

w zaleznosci od podmiotu

NIP/PESEL

w zaleznosci od podmiotu

REGON

Adres siedziby Podwykonawcy

e-mail

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH
MIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA
W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z § 8 ust. 3 umowy na realizacj¢ zamdowienia publicznego pn.:
wBudowa drogi ul. Mechowskiej w Starzynie”

Ninigjszym o$wiadczam, iZ firma ..........ccoiiiiiiiiiiiiiii i eeeeaes przekazala nam
cato$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z wigzacej nas umowy z dnia .............

W zwigzku z powyzszym o$wiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwiazku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty calkowicie zaspokojone.

miejscowos¢ i data imie, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Podwykonawcy

Uwaga: Powyzsze o$§wiadczenie sktada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy
udziale podwykonawcoéw (w tym rowniez dalszych podwykonawcow).
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcow sklada stosowne oswiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udzialu podwykonawcow.

20




