
              

WZÓR    U M O WA   N R    IOS ….../2025

zawarta w dniu …............

pomiędzy Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25, zwaną w dalszej części
umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Dariusza Marczewskiego – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów,

a     

2. ….....................................................................................................

z siedzibą: ….......................................................................................

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. …......................................................

w  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  z  dnia  …..................  Wykonawcy  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„UTWORZENIE 50 MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W RAMACH NOWEJ INSTYTUCJI ŻŁOBKA POD

ADRESEM  32-200 MIECHÓW OS. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 15 B”                      

W RAMACH  PROGRAMU AKTYWNY MALUCH 2022-2029.

Strony zgodnie oświadczają, co następuje:

Integralną częścią umowy jest:
  1. SWZ z załącznikami.
  2. Oferta Wykonawcy z dnia ........................................

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot w zakresie zmiany sposobu użytkowania  pomieszczeń
parteru byłego Gimnazjum nr 1 w Miechowie (zajmowanych obecnie przez Szkołę Muzyczną), położonego
na osiedlu Wł. Sikorskiego 15 B, 32-200 Miechów, będącego częścią kompleksu Szkoły Podstawowej nr 2
w Miechowie na potrzeby żłobka.

II. Zakres prac obejmuje następujące zadanie częściowe:

Zadanie  częściowe  nr  1:  „Roboty  budowlane  w  zakresie  zmiany  sposobu  użytkowania
pomieszczeń parteru byłego Gimnazjum nr 1 w Miechowie  na potrzeby żłobka”.

- dwóch sal żłobkowych na przyjęcie łącznie 50 dzieci wraz z pomieszczeniami pomocniczymi;

- sekretariatu;

- gabinetu dyrektora;

- sanitariatu ogólnodostępnego przystosowanego na potrzeby osób niepełnosprawnych;

- pokoju socjalnego dla pracowników;

- sanitariatu dla pracowników;
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- pomieszczenia porządkowego;

- wózkowni;

- pomieszczenia na przyjęcie i porcjowanie posiłków;

- zmywalni naczyń.

Przewiduje  się  likwidacje  kilku  ścian  działowych  murowanych  oraz  wykonanie  nowych  drzwi  i  przebić

w ścianach nośnych.

W związku z wydzieleniem nowej strefy pożarowej dla żłobka ZLII roboty obejmą oddzielenie pożarowe

części żłobka od pozostałej części budynku w zakresie  m. in. wymiany stolarki okiennej i  drzwiowej na

stolarkę pożarową EI60 na styku stref pożarowych, wydzielenie klatki schodowej, która nie należy do strefy

pożarowej żłobka od strefy budynku szkoły. Oddzielenie ppoż od pozostałej części budynku stanowić będzie

ściana przeciwpożarowa o klasie odporności ogniowej REI 120.

Komunikacja  poprowadzona  będzie  zewnętrzną  rampą  do  strefy  żłobka  od  północnej  strony  budynku.

Konstrukcja rampy stalowa, zabezpieczona ogniowo R60, przykryta krata pomostową. Rampa o nachyleniu

6%. Podpora rampy punktowa na stopach fundamentowych, rampa wyposażona w balustrady składające się

z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości 0,9m i 0,75m.

W zakresie branż  przewiduje się zasilanie urządzeń w instalację sanitarną, kanalizacyjna, elektryczną.

Dodatkowo, dla najbardziej oddalonego węzła sanitarnego, przewidziano dodatkową instalację kanalizacji

wyprowadzoną poza budynek do istn. Studzienki.

Uwaga:

Do  obowiązków  Wykonawcy  będzie  należało  także  opracowanie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym

harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót na całość zadania w ciągu  5 dni roboczych od

zawarcia  umowy,  z  uwzględnieniem  technologicznej  kolejności  realizacji  poszczególnych  elementów

(etapów) robót, a także zasadami prowadzenia płatności za poszczególne etapy. Zamawiający zatwierdzi

harmonogram w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania i stanowić on będzie załącznik do

umowy.

III.  Szczegółowy  zakres  prac  wynika  z  załącznika  nr  7  (OPZ)  do  SWZ,  na  który  składa  się:  projekty

techniczne,  przedmiary  robót  i  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz

z niniejszego wzoru umowy na wykonanie prac – załącznik nr 6a do SWZ.

§ 2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

I.  Strony  ustalają   wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  zgodnie  z  Ofertą
Wykonawcy, na kwotę :

w wysokości …............... zł netto (słownie: ….................................../100) wraz z podatkiem ….% VAT, co
łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …..................................zł (słownie: …................................./100).

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

III. Wynagrodzenie obejmuje  wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające
wprost  z  wszelkiej  dokumentacji  projektowej   w tym z zasad wiedzy technicznej  lub stanu faktycznego
występującego na terenie budowy, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

IV.  Wynagrodzenie określone w ust. I zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.
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V. Fakturowanie odbędzie się w III transzach:  

I transza płatności po wykonaniu I etapu realizacji inwestycji  w 2025 roku w wysokości do 870 743,88 zł

brutto, wystawiona w terminie do 31.08.2025 r.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę,  na  podstawie

podpisanego przez strony umowy protokołu stanu zaawansowania robót w I etapie - zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru, w terminie do 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

II transza płatności po wykonaniu II etapu realizacji inwestycji w 2025 roku w wysokości do 870 743,88 zł

brutto, wystawiona w terminie do 30.11.2025 r.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę,  na  podstawie

podpisanego przez strony umowy protokołu stanu zaawansowania robót w II etapie - zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru, w terminie do 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

III transza płatności – płatność końcowa, po wykonaniu III etapu realizacji inwestycji. Faktura wystawiona

w 2026 roku w wysokości pozostałej kwoty umownej zadania.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę,  na  podstawie

podpisanego przez strony umowy protokołu końcowego robót - zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

w terminie do 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

VI.       NIP Zamawiającego: 659-000-36-97

           NIP Wykonawcy:  …...................................

VII.  Wykonawca nie może przelać na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelności  wynikających z niniejszej
umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

VIII.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z  okresowym  rozliczeniem  należnego  mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich
wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  i  dalszym
Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej
dokumentami stanowić będzie załącznik do Umowy.

§ 3 TERMINY

I. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) Rozpoczęcie - po zawarciu umowy.

2) Rozpoczęcie robót budowlanych - po 5 maja 2025 r. i protokolarnym przekazaniu placu budowy.

3) Zakończenie - do 10 miesięcy   od daty protokolarnego przekazania placu budowy.  

                                                                                          
II. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi  po protokolarnym przejęciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.
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§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

I. Zamawiający ustanawia:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kierownik zespołu -  w osobie …………….. posiadający uprawnienia
budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  nr
…........................................................…

b) Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego  w osobie  ……………..  posiadającego uprawnienia  budowlane  do
kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  nr …........................................................…

c) Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego   w  osobie  ……………..  posiadającego uprawnienia  budowlane  do
kierowania  budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji
wodnych i kanalizacyjnych   nr …........................................................…

II. Wykonawca ustanawia:

a)  kierownika  budowy  w  osobie  ….........................  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do
kierowania  budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno  –  budowlanej  nr
…........................................................…

b)  kierownika robót w osobie …......................... posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych  nr …........................................................…

c)  kierownika robót w osobie …......................... posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  wodnych
i kanalizacyjnych   nr …........................................................…

III.    Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy działają w granicach umocowań określonych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

a/ sprawowanie kontroli  w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją  
projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych  oraz  zainstalowanych  urządzeń
i  wyposażenia,  a  także  niedopuszczenie  do  zastosowania  urządzeń  i  wyposażenia  
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

IV.   Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  zwoływania  w  razie  konieczności  narad
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

VI.  Kierownik  budowy  oraz  odpowiedni  kierownicy  robót  są  zobowiązani  uczestniczyć  w  naradach
koordynacyjnych.

VII. Inspektor nadzoru  informuje uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
naradę  i  zapewnia  jej  protokołowanie,  a  kopie  protokołu  lub  ustaleń  dostarcza  wszystkim  osobom
zaproszonym na naradę.

§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

I.  Zamawiający jest  zobowiązany do realizacji  Umowy w terminach i  na zasadach określonych w
Umowie.
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II.  Przed  rozpoczęciem  robót  Zamawiający  przekaże  bezpłatnie  Wykonawcy  egzemplarze
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB w wersji papierowej.

III.  Dokumentacja  projektowa  oraz  STWIORB  stanowi  własność  Zamawiającego  i  mogą  być
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV.  Jeśli  to  będzie  konieczne,  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  niezbędne  pełnomocnictwa  do
reprezentowania Gminy Miechów na etapie prowadzenia robót.

V.  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  akceptacji  przedłożonego przez  Wykonawcę  harmonogramu
rzeczowo - finansowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania.

VI.  Zamawiający jest także zobowiązany do:

a)  ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)  przekazania  Wykonawcy  Dziennika  budowy  i  książki  obmiarów  w  dniu  protokolarnego
przekazania Terenu budowy (jeśli wymagane),

d)  przystąpienia do odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,

e)  terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

f)  terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

VII. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

a)  robót ulegających zakryciu,

b)  robót zanikających,

c)  częściowych,

d)  końcowego całości robót.

VIII.  Odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających  oraz  częściowych  dokonuje  w  imieniu
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

IX.  Zamawiający  dokona  komisyjnego  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  będących  przedmiotem
Umowy  wyznaczając  upoważnionych  przedstawicieli,  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli
Wykonawcy,  przystępując  do  odbioru  w ciągu  7 dni  roboczych od  dnia  zgłoszenia  przez  Wykonawcę
zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia
czynności odbiorowych .

X. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach
wynikających z Umowy.

XI. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie  Wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  oświadczenie  o  którym  mowa  w  art.  438  ust.  2  (tj.
zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o którym mowa
w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  czynności  w  trakcie  realizacji  zamówienia
polegające  na  –  roboty  ogólnobudowlane.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności
dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres
obowiązków pracownika.  Brak określenie w umowie wymogów dotyczących zatrudnienia !!

XII. Zamawiający w oparciu o art. 95 ustawy Pzp  określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę  osób  wykonujących  bezpośrednio  na  budowie  roboty  ogólnobudowlane  tj.  pracownicy
fizyczni  oraz  pracownicy  niższego  szczebla  technicznego  odpowiedzialni  za  organizację
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i realizowanie robót budowlanych. Wymagania te nie dotyczą kierownika budowy, kierowników
robót oraz osób świadczących usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej przy
pomocy własnego sprzętu lub narzędzi jak np. prac pomiarowych i badań, prac rozbiórkowych i
ziemnych, dowozu urobku lub transportu materiałów budowlanych itp.

XIII. Zamawiający wymaga aby:

1. przez cały okres realizacji robót wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę
pracowników  fizycznych  wykonujących  roboty  budowlane  w  tym  obsługę  maszyn
i urządzeń budowlanych, bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

2. ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca lub
podwykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia, 

3. wykonawca  lub  podwykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  jest  uprawniony  
do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany dotychczasowo zgłoszonych.

XIII.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości,  co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę,  Zamawiający może zwrócić  się o  przeprowadzenie  kontroli  przez Państwową Inspekcję
Pracy. 

  § 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

I.  Poza  obowiązkami  wymienionymi  w  par.  1  Umowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania
przedmiotu
Umowy  z  należytą  starannością  zgodnie,  z  Umową,  dokumentacja  projektową,  STWIORB,  Ofertą,
nienaruszającymi  Umowy poleceniami  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  zasadami  wiedzy  technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

II. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia  Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo finansowego
w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.

III. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy,
w  szczególności  za  utratę  dóbr  materialnych,  uszkodzenie  ciała  lub  śmierć  osób  oraz  ponosi
odpowiedzialność  za  wybrane  metody  działań  i  bezpieczeństwo  na  Terenie  budowy.

IV.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  za  szkody  i  inne  zdarzenia  powstałe
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym
za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

V. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

VI.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  za  jakość
zastosowanych do robót materiałów.

VII.  Ze względu  na  obecność  osób trzecich w trakcie  realizacji  robót,  Wykonawca plac  budowy winien
zabezpieczyć tak, aby zapobiec ewentualnym szkodom.

VIII. Wykonawca zobowiązany jest założyć osobne subliczniki (prąd,woda) na okres Wykonywania inwestycji
i ponosić z tego tytułu koszty.

IX.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  następujących  czynności  określonych  szczegółowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczęciem robót przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu kart
technicznych,  katalogowych  i  certyfikatów  urządzeń  i  materiałów  proponowanych  do  wbudowania
odpowiadających wymaganiom dokumentacji projektowej. Jeżeli z uwagi na konieczność zmiany technologii
robót zajdzie konieczność zmiany wymagań, materiałów, urządzeń Zamawiający zastrzega sobie do tego
prawo.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
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c)  przekazywania  Inspektorowi  nadzoru  informacji  dotyczących  realizacji  Umowy oraz  umożliwienia  mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)  umożliwienia  wstępu  na  Teren  budowy  wyłącznie  osobom  upoważnionym  przez  Zamawiającego
lub Wykonawcę,

e)  zgłaszania  gotowości  do  odbioru  robót  i  brania  udziału  w  wyznaczonych  terminach  w  odbiorach
robót,

f)  terminowego  usuwania  Wad,  ujawnionych  w  czasie  wykonywania  robót  lub  ujawnionych  w  czasie
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

g) utrzymywania porządku na Terenie budowy,

h)  stosowania  się  do  poleceń  Inspektora  nadzoru  potwierdzonych  wpisem  do  Dziennika  budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,

j)  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom,  jeżeli  Zamawiający  dopuszcza  Podwykonawców
do udziału w realizacji Umowy.

k) prowadzenia Dziennika budowy.

X. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  również  opracowanie  i  przekazanie  Inspektorowi  nadzoru  do
akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej (2 egz.) w formie pisemnej (papierowej) na 5 (pięć) dni
roboczych  przed  terminem  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy.  Zgodnie  z  art.  3  pkt.  14  Prawa
Budowlanego przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

XI. Po wykonaniu całości prac Wykonawca opracuje komplet protokołów badań i sprawdzeń:  

- przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.       
-  protokołów  o  których  mowa  w  art.  14  ustawy  z  dnia  21  grudnia  2000  r.  o  dozorze  technicznym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1622), o ile dotyczy.
-  decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której  mowa w art.  14 ust.  1 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy.

XII. Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić,  zgodnie  z  właściwością  wynikającą  z  przepisów
szczególnych, organy:

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Straży Pożarnej – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Uzyskać  stanowisko  w/w  organów,  w  sprawie  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem
budowlanym.

XIII.  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  Inspektora  nadzoru  o  gotowości  do  odbioru  robót
zanikających  lub  ulegających  zakryciu  po  ich  zakończeniu  oraz  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

XIV. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił
funkcję  koordynatora  Podwykonawców  podczas  wykonywania  robót  i  usuwania  ewentualnych  Wad.
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

XV. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają
koszty  usunięcia  Wad  i  naprawienia  każdej  szkody  rzeczywistej  powstałej  w  obiekcie,  którego  dotyczy
przedmiot  Umowy,  i  za  którą  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  a  spowodowanej  w
szczególności:

a)  wadą,  która  wynikła  z  wykonanych  w  ramach  Umowy  robót  i  tkwiła  w  obiekcie,  którego  dotyczy
przedmiot  Umowy  na  dzień  zakończenia  robót  budowlanych  służących  realizacji  przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego.
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XVI. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas
transportu  przez  Wykonawcę  lub  inne  podmioty,  za  które  ponosi  on  odpowiedzialność,  w  związku
z realizacją Umowy.

XVII. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

XVIII. Dokumentacja  powykonawcza  kompletowana  będzie  przez  Wykonawcę  sukcesywnie  wraz
z  postępem robót  oraz  Odbiorami  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  poddawanych  Odbiorom
częściowym.

XIX. Dokumentacja  powykonawcza  będzie  udostępniona  Zamawiającemu  na  każde  żądanie  w  trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy.

XXI.  Dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.  U. z 2023 r.  poz.  1465) w szczególności  w zakresie wykonania robót
ogólnobudowlanych Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę .

XXI. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowiązany jest do:

1.  zabezpieczenia  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,
urządzeniami  technicznymi  i  stałymi  punktami  osnowy  geodezyjnej  oraz  podlegającymi  ochronie
elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
2.  koordynowania  realizacji  zadań  zapobiegających  zagrożeniom  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia,
3.  koordynowania  działań  zapewniających  przestrzeganie  podczas  wykonywania  robót
budowlanych  zasad  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zawartych  w  przepisach,  oraz  w  planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

4.  podejmowania  niezbędnych  działań  uniemożliwiających  wstęp  na  budowę  osobom
nieupoważnionym;
5.wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.

§ 7 POTENCJAŁ WYKONAWCY

I.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel  posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane  uprawnienia,  w  zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

II.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  wymagane  do  realizacji  robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.

III.  Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednimi  środkami  finansowymi  umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami.

LUB.

I.  Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot  Umowy  przy udziale podwykonawców  
w zakresie realizacji następujących robót: ….............................................

II.  W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji  Umowy części  prac /   innych niż  wymienione
w pkt. I,  podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiającego  wyrażona poprzez akceptację Umowy
o podwykonawstwo.

III.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawców,  dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  nie  może  być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
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dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem  Umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych,  dostaw  lub  usług,  które  ściśle  odpowiadają  części  zamówienia  określonego  Umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  zostaje  określone  na  co  najmniej  takim
poziomie  jakości,  jaki  wynika z  Umowy zawartej  pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą i  powinno
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  za  Wady  przedmiotu
Umowy              o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności  za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e) jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby którego Wykonawca
powołał się w celu uzyskania zamówienia, to musi on wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia
odpowiadającym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f) dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczególności w zakresie wykonania
robót ogólnobudowlanych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę.

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na  jego  żądanie  dokumentów,  w  tym  oświadczeń  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o pracę w zakresie robót ogólnobudowlanych.

V. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a)  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez
Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez  Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

VI.  Zawarcie  Umowy  o  podwykonawstwo  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  jej  projektu  przez
Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

VII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  wraz
z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które
mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji,
nie  później  niż  7  dni  przed  jej  zawarciem,  a  w  przypadku  projektu  umowy  przedkładanego  przez
Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,  wraz  ze  zgodą  Wykonawcy  na  zawarcie  Umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

VIII.  Projekt  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  będzie  uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu  na zasadach określonych w pkt VII.

IX.  Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  pkt  VIII  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  szczególności  w  następujących
przypadkach:

1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt IV,
2. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt VII,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Umowa  o  podwykonawstwo  ma  być  realizowana................  (podmiot  trzeci),  na  zasoby  którego
Wykonawca powoływał  się w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4.   zamieszczenia  w  projekcie  postanowień  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub
dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za  realizację  przedmiotu  umowy  od  zapłaty  wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty  wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
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5.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę
Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  przez
Zamawiającego,

6. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową
dla tych robót,

7.  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

X.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo
w terminie określonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

XI.  Po akceptacji  projektu Umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XII.  Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedłożonego wzoru Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie
do 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt IX.

XIII.  Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważana  za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z  oryginałem kopię  zawartej  Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w par.  2 ust.  I  oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot  został  wskazany w SWZ jako
niepodlegający  temu  obowiązkowi,  przy  czym  wyłączenie  to  nie  dotyczy  Umów  o  podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

XV.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego.

XVI. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  Terenu  budowy
Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy,  z  którym nie  została  zawarta  Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

XVII.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  wraz  z  kopią  Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bądź inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny Podwykonawcy  lub  dalszego Podwykonawcy,
potwierdzający,  że  osoby  zawierające  umowę  w  imieniu  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej  umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego.

XIX.  W  przypadku  zawarcia  Umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

XX.  Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania  powierzonych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  robót  budowlanych,  dostaw  lub
usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
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XXI. W  przypadku,  gdy  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany  Umowy
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym,
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  załączyć  do  przedkładanego
projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie
przysięgłe umowy na język polski.

§ 9 SIŁA WYŻSZA

I.  Jeżeli  którakolwiek ze Stron stwierdzi,  że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły
wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą
Stronę.

II.  W przypadku wystąpienia Siły  wyższej  lub jej  następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację
wykonywania  robót  budowlanych  zgodnie  z  Umową,  Wykonawca  niezwłocznie  wstrzyma  roboty,
a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

         § 10 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

I.  Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz
zasad  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

II.  Do  obowiązków Wykonawcy należy  w  szczególności  wykonanie  i  utrzymanie  na  własny  koszt
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

   § 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I. Niezwłocznie  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zagospodarowania Terenu budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a)  zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa
tych osób,

b)  podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c)  zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący
usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego,

d)  doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)  ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

III.  W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt,
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu
budowy.

IV. Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt  podejmie  środki  zapobiegawcze
wymagane przez okoliczności,  aby nie minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z  prowadzenia
robót budowlanych.

V.  Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy
i  przekazać  go  we  właściwym stanie  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  najpóźniej  do  dnia  Odbioru
końcowego robót.

VI.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  Teren  budowy  nie  odpowiada  warunkom  określonym  w  pkt  V
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy  do  należytego  stanu.  W  przypadku  nie  dostosowania  się  do  tych  zaleceń,  po  uprzednim
bezskutecznym wezwaniu,  z  terminem nie krótszym niż  5 dni  roboczych skierowanym przez Inspektora
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nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie
Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

 § 12  ORGANIZACJA RUCHU (jeśli wymagane)

I.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  i  wprowadzenia  organizacji  ruchu  na  czas
prowadzenia
robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z
demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

II.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  oznakowanie  i  zabezpieczenie:  miejsca
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie
przez cały czas wykonywania robót.

             § 13  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

I. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich  prowadzących  na  Teren  budowy  przed  uszkodzeniami,  które  mogą  spowodować  roboty,
transport  lub  sprzęt  Wykonawcy,  jego  dostawców  lub  Podwykonawców,  w  szczególności  powinien
dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu  materiałów
i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem
przez  Wykonawcę  przepisów  dotyczących  dopuszczalnych  obciążeń  osi  pojazdów  lub  koszty  naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

          § 14  ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

I.  Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

II.  Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  informować  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w
szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.

          § 15 OCHRONA ŚRODOWISKA

I.  Wykonawca w  czasie  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  usuwania  ewentualnych  wad  jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół
Terenu budowy.

II.  Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz
wód  gruntowych  i  opadowych  z  Terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  wykonywaniem  robót
budowlanych,  w  sposób zapewniający  ochronę robót  przed  uszkodzeniem oraz  terenów i  miejsc  przed
zanieczyszczeniem.

III.  Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm. – „ustawa o odpadach”).

IV.  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  konieczności  uiszczenia  opłat,  kar  lub  grzywien
przewidzianych  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  lub  przyrody  i  przepisach  regulujących
gospodarkę odpadami.

VI. W związku z przyjętym programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego stanowiącym
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/373/20 do przestrzegania obowiązków w zakresie ochrony powietrza
w tym:

12/21



1. Obowiązek spełnienia przez maszyny mobilne nieporuszające się po drogach tj. maszyny budowlane –
koparki, ładowarki, spycharki itp. o mocy powyżej 18 kW wyposażone w filtr cząstek stałych, 

2.Obowiązek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zniszczone na skutek budowy, 

3. Zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich, 

4.Stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających plac budowy, 

5.Stosowanie cięcia elementów betonowych na mokro.   

VII.  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  4  ust.  3  ustawy  o  zapewnianiu  dostępności  osobom  ze
szczególnymi  potrzebami  określa  Wykonawcy  warunki  służące  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze
szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązany jest
prowadzić roboty budowlane zgodnie z wymogami w/w ustawy a w szczególności:

-  nie zostawiać sprzętu służącego do wykonywania usługi na ciągach komunikacyjnych, pochylniach dla
osób niepełnosprawnych, itp.,

-  zapewnienia  wykonywania robót  w taki  sposób aby była zapewniona możliwość korzystania  z  ciągów
komunikacyjnych przez osoby niepełnosprawne

§ 16 NAPRAWA USZKODZEŃ

I.  Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie
roboty              i  materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z
wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.

II.  Uszkodzenia  w robotach lub materiałach powstałe  w trakcie  realizacji  umowy,  Wykonawca jest
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.

III.  Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt,  którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie  odpowiedzialności  Wykonawcy za Wady, wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17  KONTROLA JAKOŚCI

I.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bieżącą  kontrolę  jakości  robót  budowlanych  stanowiących
przedmiot  Umowy i Materiałów.

II.  Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB.

III.  Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  wymaganych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania
Umowy.

IV.  Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy  powinny
w szczególności:

a)  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz STWIORB,

b)  posiadać  wymagane  przepisami  prawa  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia  do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c)  być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)  być  przeznaczone  i  przydatne  dla  celów,  do  jakich  zostały  użyte  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych,
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e)  być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:

a)  usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w STWIORB z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b)  ponownego  wykonania  robót,  jeżeli  Materiały  lub  jakość  wykonanych  robót  nie  spełniają
wymagań STWIORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów
nie odpowiada wymaganiom określonym w STWIORB niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

VII.  W przypadku wykorzystania do realizacji  robót  budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które
nie są zgodne z STWIORB , Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

§ 18  USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT               

I. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wykonywania  robót
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad
w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony
do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w wyznaczonym terminie.
Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.

II. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na
koszt Wykonawcy.

III. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  Wady  w  terminie  wyznaczonym  przez  Inspektora  nadzoru
Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze)                    i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

I.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca,  ma  obowiązek  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

II.  Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do
Dziennika  budowy  (jeśli  wymagany)  i  jednocześnie  zawiadamia  o  tej  gotowości  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

III.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  dokonuje  odbioru  zgłoszonych  przez  Wykonawcę  robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni, od  zgłoszenia gotowości
do odbioru i potwierdza odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu dokonując wpisu do Dziennika
budowy.

IV.  W  przypadku  niezgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  gotowości  do  odbioru  robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt
przywrócić stan poprzedni.

V.  Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane
roboty.

VI.  Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru  wymagane dokumenty rozliczeniowe.
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VII.  Wyznaczenie  terminu  odbioru  częściowego  robót  nastąpi  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  daty
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

VIII.  Dokonanie Odbioru częściowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty
jego  rozpoczęcia  Protokołem  odbioru  częściowego  na  podstawie  sporządzonego  przez  Wykonawcę,
i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo.

IX.  Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych
składających  się  na  przedmiot  Umowy,  na  podstawie  oświadczenia  Kierownika  budowy  wpisanego  do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

X.  Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca z udziałem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia.

XI.  O  terminie  odbioru  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformowania  Podwykonawców,  przy  udziale
których wykonał przedmiot Umowy.

XII.  Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych
Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prób   i  sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór  końcowy,  wyznaczając Wykonawcy termin do
wykonania  robót,  usunięcia  Wad lub  przeprowadzenia  prób  i  sprawdzeń,  uwzględniający  złożoność  ich
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

XIII.  Komisja sporządza Protokół  Odbioru końcowego robót.  Podpisany Protokół  odbioru końcowego
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

XIV.   W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają
w treści  protokołu termin i  sposób usunięcia Wad. Jeżeli  Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XV.   Odbiór  końcowy zostanie rozpoczęty w ciągu 7 dni  roboczych,  a zakończony w ciągu 14 dni
roboczych  od  dnia  rozpoczęcia  czynności  odbiorowych.  Za  dzień  zakończenia  czynności  odbiorowych
uznaje  się  dzień  podpisania  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Stron  Umowy  Protokołu  odbioru
końcowego robót.

XVI.  Jeżeli  podczas  Odbioru  ostatecznego  okaże  się,  że  nie  zostały  usunięte  wszystkie  Wady  co
skutkuje  niemożliwością  użytkowania  obiektu,  którego  dotyczą  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot
Umowy,  Zamawiający  przerywa  Odbiór  ostateczny  zaś  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłużyć
odpowiednio  okres  gwarancji  (i  ewentualnie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  o  okres
przedłużenia  gwarancji).  Zamawiający  wyznacza  termin  Odbioru  ostatecznego,  do  upływu  którego
Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

 § 20  UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

I.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu
Umowy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

II.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  wykonany  przedmiot  Umowy   tj.
…................miesięcy (zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty Odbioru końcowego robót.

III.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w  par. 2 ust. I
przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń,
instalacji               i wyposażenia mających wpływ na trwałość gwarancji określonej w par. 20 ust. II.

IV.  Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie gwarancyjne – 72 godziny. Termin naprawy usterki do 7 dni.
Dopuszcza się wydłużenie terminu po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.

V.  W przypadku,  gdy  Wykonawca nie  przystępuje  do  usuwania  Wad lub usunie  Wady w sposób
nienależyty,  Zamawiający,  poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu  na  podstawie  KC,  może  powierzyć
usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
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VI.  Udzielone rękojmia i  gwarancja nie  naruszają  prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 21  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

I. Zamawiający  oświadcza,  że  Wykonawca  przed  zawarciem  Umowy  wniósł  na  jego  rzecz
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę
równą 5% Ceny ofertowej brutto tj. …............................. zł w formie …...............................,

II.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę,             w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o
zapłatę kar umownych.

III.  Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

IV.  Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
zachowało  moc  wiążącą  w  okresie  wykonywania  Umowy  oraz  w  okresie  rękojmi  za  Wady  fizyczne.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez  Zamawiającego  praw  wynikających  z
zabezpieczenia.

VI.  Kwota  w  wysokości  …...................zł  -  stanowiąca  70%  Zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.

VII.  Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne  wynosząca
30% wartości  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  tj.   …..............  zł,  zostanie  zwrócona  nie
później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

VIII.  W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.

IX.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas określony w Umowie.

X.  Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy  odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w  terminach,  o  których  mowa  w  pkt  VI  i  pkt  VII.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

XI.  Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem  Umowy  nie  zostanie  zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.

XII.  Jeżeli  okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

XIII.  Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  pkt  XII  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego
Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.  Zamawiający  zwróci  Wykonawcy środki  pieniężne otrzymane z  tytułu  realizacji  Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej części Zabezpieczenia.
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§ 22 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiający zgodnie z art. 456 ustawy PZP może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej,  że wykonanie  umowy nie  leży  w interesie  publicznym, czego nie  można było
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c)  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  przewidzianej
w  art.  258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  Rzeczpospolita  Polska  uchybiła
zobowiązaniom,  które  ciążą  na  niej  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy  2014/24/UE,  dyrektywy
2014/25/UE  i  dyrektywy  2009/81/WE,  z  uwagi  na  to,  że  zamawiający  udzielił  zamówienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

II.  W przypadkach, o których mowa w ust. I, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

III.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprócz przypadków określonych w ust. I oraz w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)  zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego a następnie zatwierdzony
przez  Zamawiającego.

e)  Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót
budowlanych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 2

b)  Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  odmawia  podpisania
protokołu odbioru,

c)  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  że  wobec  zaistnienia  uprzednio  nie  przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.

VI. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

1)  w terminie 7 dni  od daty  odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która
odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
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przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie  od  umowy  nastąpiło
z przyczyn niezależnych od niego,

4)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany
jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 23  KARY UMOWNE

I.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy są kary umowne.

II. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,

3)  za  spowodowanie  przerwy  w  wykonaniu  robót  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  gdy
przerwa trwa dłużej niż 10 dni kalendarzowych 

– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,  

 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie
przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,

5)  za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu
zgodnie z zapisami § 8, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.

6)  za  nie  przekazanie  w  terminie  do  5  dni  roboczych  od  podpisania  umowy  harmonogramu
rzeczowo -  finansowego Wykonawca zapłaci  zamawiającemu karę umowna w wysokości  1000,00 zł
brutto

7)  w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości  10% wartości brutto  umowy o podwykonawstwo  za każde
zdarzenie.

8)  w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  500 zł za
każde zdarzenie.

9)  w  przypadku  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.

10)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
500 zł za każde zdarzenie.

11)  z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zadania czynności związane z wykonaniem  robót
ogólnobudowlanych zamawiający przewiduje sankcję w postaci  obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary  umownej  w  wysokości  –  500  zł  za  każde  zdarzenie.  Brak  w  umowie  określenia   wymogów
zatrudnienia, patrz wyżej !! - uzupełniłam

III.  Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 2 ust. I.

IV.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej  szkody  na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
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którego Zamawiający utracił dofinansowanie dla zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości odpowiadającej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24  ZMIANY UMOWY

I. Dopuszczone są zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP.

II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ust. III.

III. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towarów
i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne)  -  jeżeli  zmiany  te  będą miały  wpływ na koszty  wykonania  zamówienia  przez  wykonawcę –
dopuszczalna  jest  zmiana  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  umowy.  Ta  regulacja  jest
obligatoryjna przy umowach powyżej 12 miesięcy no i brak wskazania zasad wprowadzania zmian –
proponuje skreślić – ok 

2)  wystąpią  opóźnienia  w dokonaniu  określonych czynności  lub ich zaniechanie przez właściwe organy
administracji  publicznej  lub  inne  organy/podmioty  uprawnione  do  działania.  które  nie  są  następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe
organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,  przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5)  jeżeli  przyczyny,  z  powodu  których  będzie  zagrożone  dotrzymanie  Terminu  zakończenia  robót  będą
następstwem  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w  szczególności  będą
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności  zmian Dokumentacji  projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia
robót,

6)  gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót,
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

IV. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności
na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej  przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

V.  Jeżeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę
zmiany  oraz  osobę  zastępującą  i  przedstawiając  jej   kwalifikacje  co  najmniej  równe  kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do
zawarcia Umowy. Zmiana osób,  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i  wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną
przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. Każdorazowo zmiana  umowy  może nastąpić  wyłącznie  na  podstawie  aneksu  sporządzonego w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

BRAK  REGULACJI  DOT.  KALUZUL  WALORYZACYJNYCH   a  umowa  jes  ponad  6
miesięcy ( art. 439 pzp) – uzupełniłam 

§ 25 KLAUZULE WALORYZACYJNE
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I. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust I Umowy
w przypadku:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

II. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony
Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materiałów lub kosztów z dnia składania ofert.

III. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci
wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.

IV.  W sytuacji  wzrostu  ceny  materiałów lub kosztów związanych z  realizacją  zamówienia  powyżej  15%
Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  zmianę  Umowy  w  zakresie
płatności  wynikających  z  faktur  wystawionych  po  zmianie  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych
z  realizacją  zamówienia  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

V.  W sytuacji  wystąpienia okoliczności  wskazanych w ust  I  lit  a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających
z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie Umowy.

VI.  W sytuacji  spadku  ceny  materiałów lub  kosztów związanych z  realizacją  zamówienia  powyżej  15%
Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności
wynikających  z  faktur  wystawionych  po  zmianie  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją
zamówienia.  Informacja  powinna  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

VII.  Wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  określonego  w  rozliczeniu  częściowym  ulegnie  waloryzacji
o zmianę wskaźnika cen produkcji  budowlano-montażowej,  ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki
przestały  być  dostępne,  zastosowanie  znajdą  inne,  najbardziej  zbliżone,  wskaźniki  publikowane  przez
Prezesa GUS.

VIII. Wniosek o którym mowa w ust IV, V i VI można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia
zawarcia  umowy  (początkowy  termin  ustalenia  zmiany  wynagrodzenia);  możliwe  jest  wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 2 miesiące.

IX. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. I lit a ) i b) niniejszego paragrafu na zmianę
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. I Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiającego.

X.  Maksymalna  wartość  poszczególnej  zmiany  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa
w ust. I lit b) to 2 % wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę
i  nieodebrany  przez  Zamawiającego  przed  dniem  złożenia  wniosku,  a  łączna  maksymalna  wartość
wszystkich  zmian  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w  efekcie  zastosowania  postanowień
o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2
ust. I

XI. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 10 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
XII.  Wartość  zmiany  (WZ)  o  której  mowa  w  ust.  I  lit  b)  określa  się  na  podstawie  wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu
umowy  niezrealizowany  jeszcze  przez  Wykonawcę  i  nieodebrany  przez  Zamawiającego  przed  dniem
złożenia  wniosku,  F  –  średnia  arytmetyczna  czterech  następujących  po  sobie  wartości  zmiany  cen
materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa
GUS;

XIII. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym
mowa w ust. X.
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XIV. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. I zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym
zmianom cen.

§ 26 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
mające zastosowanie do przedmiotu umowy, jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

II.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

III.  Umowę  sporządzono  w  3-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:        Wykonawca:
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