INWESTOR:

Burmistrz
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Terespol

ul. Czerwonego Krzyza 26

21-550 Terespol

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (PFU)

do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:

Remont drogi gminnej Nr 100874L ul. A. Asnyka w Terespolu od km 0 +000 do km 0+812
o diugosci 0,812 km

Klasyfikacja robdt wg stownika CPV:

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45112700-2
45220000-5
45230000-8

45233000-9
45233120-6

71322000-1
45200000-9

Roboty budowlane;

Przygotowanie terenu pod budowe;
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne;
Roboty w zakresie ksztattowania terenu;
Roboty inzynieryjne i budowlane;

Roboty budowlane w

zakresie budowy

rurociggow,

lini

komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu;
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog;

Roboty w zakresie budowy droég;
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lubich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Adres obiektu budowlanego:
Droga gminna Nr 100874L ul. A. Asnyka w Terespolu od km 0+000 do km 0 +812

o dtugosci 0,812 km w Terespolu

Miejscowos¢: Terespol

Dziatki geodezyjne nr: 714/22, 1842,

Obreb 0001 Terespol, Jednostka ewidencyjna 060102_1 Terespol

Powiat: Bialski

Wojewddztwo: lubelskie
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I CzeSC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.:
Zakres zadania podzielony zostat na: Remont drogi gminnej Nr 100874L ul. A. Asnyka w
Terespolu od km 0 +000 do km 0+812
o dtugosci 0,812 km
Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robo6t budowlanych dla zadania pn. :
Remont drogi gminnej Nr 100874L ul. A. Asnyka w Terespolu od km 0+000 do km 0+812
o dtugosci 0,812 km
Etap Il — wykonanie robdt budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakoriczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa lubelskiego, w powiecie
bialskim, Miasto Terespol.
Zakres planowanej inwestycji na drodze: Remont drogi gminnej Nr 100874L ul. A. Asnyka w
Terespolu od km 0 +000 do km 0+812 o dtugosci 0,812 km
Zakres zamowienia obejmuje w szczegélnosci:
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robdt budowlanych .
Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 2023 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z pozn. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.
Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze Swiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanym.
W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

a) Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisdéw, oraz decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, pozwolenia wodnoprawnego,
b) Nadzér nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkdw matej architektury,
c) Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.

d) Nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.



1.1.1. Stan istniejacy
Przedmiotowa droga gminna ul. A. Asnyka zlokalizowana jest w miejscowosci Terespol,
powiat bialski ,woj. lubelskie. Rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ul. B. Prusa o nawierzchni
bitumicznej a koficzy na granicy pasa drogowego DK Nr 2 przed drogg serwisowg o
nawierzchni bitumicznej. Dtugo$¢ projektowanego do remontu odcinka drogi/ulicy wynosi
0,812km. Projektowany cigg uliczny faczy gtéwne ulice Terespolatj. ul. 3 Majai Wojska
Polskiego za posrednictwem ul. B. Prusa oraz za posrednictwem drogi serwisowej z droga
krajowa Nr 2. Pas drogowy o zmiennej szerokosci wynoszacej od 7,0 m do 12,5m, istniejaca
nawierzchnia bitumiczna o szerokosci od 5,0m do 5,6m ograniczona obustronnie
poboczem gruntowym o szerokosci od 0,7 m do 1,0m. Nawierzchnia w ztym stanie
technicznym, wystepuja deformacje w przekroju poprzecznym i podtuznym, liczne
spekania. Pobocza gruntowe z wystepujacymi nieréwnosciamii lokalnymi wybojami
powodujgcymi zastoiska wodne. Istniejgce zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowsq .
Otoczenie stanowiluZna zabudowa mieszkaniowa i czesciowo zagospodarowane dziatki.
W pasie drogi zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia obce: sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna napowietrzna, telekomunikacyjna / internetowa.

1.1.2. Projektowany zakres dokumentacji i robot budowlanych
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowa¢ i wykonac
w szczegolnosci nastepujace elementy:
Projektowany remont drogi gminnej przebiega¢ bedzie w istniejacym pasie drogowym
po $ladzie istniejgcej nawierzchni jak na zatgczonym planie .
Projekt remontu drogi gminnej dostosowany bedzie do istniejacych parametréw
technicznych dla drogi klasy technicznej L.
Szerokos¢ jezdni 5,0 m -5.6m
Pobocza obustronne gruntowe 0,75m x 2
Droga wymaga wymiany istniejgcego oznakowania z ewentualnym uzupetnieniem,
projekt nalezy wykonac zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg standardow.
Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni .
Przewidziano wykonanie regulacji wysokosciowej urzadzen wod - kan tj. pokryw
studzienek, zasuw wodociggowych i hydrantéw.
Uzgodnienia z zarzgdcami drég publicznych oraz nieruchomosci w zakresie przywrocenia
drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowa¢ ww. zobowigzania;
Wznowié/ustali¢/wydzieli¢ granice pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych
w ramach projektowanej Inwestycji;
Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pdiniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan technicznych
minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych,
przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic¢ instrukcje utrzymania i
przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.



1.1.3.Wymagania Zamawiajagcego w  stosunku do przedmiotu zamowienia
i planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

- wynikami szczegdétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i
pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- ogblnodostepnymi materiatami, dokumentami min. Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, danymi z osrodkéw geodezyjnych,

- danymi dot. terenéw zalewowych,

- STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjy, ze rodzaje robdt okreslone w PFU i przedmiocie
zamOwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Dane szacunkowe, ktdre na etapie sporzadzania projektéw budowlanego i wykonawczego
moga ulec zmianie nie beda stanowi¢ dodatkowych kosztdw oraz nie beda skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w Ustawie
o drogach publicznych z dnia 21 czerwca 1985 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz. 645),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022r. poz.
1518).

Ustawie z dnia 10 lipca 2023 r., 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U.2023r. poz.682).

Zmiany iloci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego oraz, w razie koniecznosci Raportu oddziatywania na srodowisko,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedfuzenia terminu realizacji
robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowad orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji
lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen
ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia
terminu realizacji robdt budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” s
tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sig za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytacza jednakze koniecznodci
przestrzegania przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowiazek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich aktualnym brzmieniu, ktére dostepne sg
w siedzibie Zamawiajgcego.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ koniecznos¢ wyburzenia budynkow
mieszkalnych, chyba ze autorskie rozwigzanie projektowe bedzie tego wymagac.

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruch samochodéw



obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji
moze zaktdcié tryb zycia mieszkaricéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i
gruntowe. Uciazliwoséci zwigzane z faza realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robot
oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.
Zaktadane efekty:

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego

poprawa stanu technicznego oraz parametréw przebudowanej drogi gminne;j

poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

poprawa dojazdu dla mieszkancow

mozliwos¢ tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg i na potrzeby
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej .

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i skale robaét.

Droga musi odpowiadaé przepisom techniczno - budowlanym dotyczacym drég publicznych
(Dz.U. 2023 r. poz. 645) z pdzniejszymi zmianami)
Przyjete parametry techniczne projektowanej do budowy drogi gminnej

- Dtugosc odcinka 0.812 km

- powierzchnia nawierzchni 4115m?

- klasadrogi—L

- predkosé projektowa — Vp -30 km/h (obszar zabudowany)

- liczba jezdni-1

- liczba pasdéw ruchu jezdni—2

- szerokosc¢ jezdni 5,0 m-5,6 m

- przekrodj daszkowy — pochylenie 2%

- szerokos¢ poboczy- 0,75mx2

- grupa nosnosci podtoza G2

- obcigzenie ruchem — 100 kN/o$

- kategoria ruchu—KR 1

- konstrukcja nawierzchni

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W
Przedstawione wielkosci elementéw projektowanej infrastruktury drogowej oraz ich
propozycje rozwigzan konstrukcyjnych wynikaja z zatozed wstepnych Zarzadcy drogi
uwzgledniajg cel inwestycji , ktéry powinien by¢ osiggniety i i zostat przedstawiony w
Szacunkowym przedmiarze robdt/ zatacznik do PFU/. Tabele przedmiaru zawierajg pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym jako minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych.
Wykonawca robdt w oparciu o nabyte doswiadczenie powinien indywidualnie ocenic¢ wielkosc¢
niezbednych prac i naktadéw materiatowych a nastepnie ujgc to w swojej wycenie.



3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku watpliwosci do wykonania badan geotechnicznych
podtoza gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie
zaprojektowaé konstrukcje nawierzchni jezdni, poszerzen nasypow korpusu drogowego,
budowy i przebudowy przepustow.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe
Zachowuije sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone spadki
podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wadd na tereny przylegte.

3.2. Elementy wyposazenia
Elementami wyposazenia drogi gminnej s3:

3.2.1. Pobocza gruntowe

Wzdtuz budowanej drogi gminnej, w przekroju szlakowym po obu stronach nalezy przewidzie¢
pobocze gruntowe o szerokosci min. 0,75 m. W przypadku wystepowania elementéw brd lub
elementéw odwodnienia, budowy barier drogowych szerokos¢ pobocza nalezy odpowiednio
zwiekszyc.

3.2.2. Bariery ochronne
W miejscu  wystepowania wysokich skarp nasypdw, obiektdw inzynierskich nalezy
zaprojektowac bariery ochronne.

3.2.3. Skrzyiowania
Planowana droga rozpoczyna sie od granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1137L
ul. 3Maja a koniczy na granicy pasa drogowego drogi gminnej Nr 100874 ul. A. Asnyka.
Zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie obejmowat:

- korekte geometrii skrzyzowan,

- dostosowaniu promienitukéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do aktualnych

przepiséw

3.2.4. Zjazdy
Zjazdy pozostajg wistniejgcych lokalizacjach, konieczne bedzie w czesci zjazddw dokonanie regulacji
wysokoéciowe] kraweznikdw najazdowych wraz z czescig przylegtej nawierzchni. Wykonawca robot
zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy regulacja wysokosciowa wszystkich zjazdéw o nawierzchni utwardzonej
zainwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.2.5. Oznakowanie poziome i pionowe
Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
- projekt statej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
Projekty organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez organ
zarzgdzajacy ruchem. Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz



oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz
jego demontaz po zakoriczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejacych znakow
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytacznie znakdw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw uprzednio
zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, Zatacznik nr 1).

3.2.6 Urzqgdzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed ucigzliwoscig drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzadzeniu dot. warunkéw technicznych
dla drog oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzgce ochronie $srodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym zgodnie
z warunkami wynikajagcym z ww. rozporzadzenia oraz przepiséw odrebnych.

Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie
budowlanym z uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogoélnych i szczegdtowych
Warunkach Kontraktu, nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej.
System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczajgcy do min. mozliwosc
zanieczyszczenia srodowiska.

Odwodnienie ciggu nalezy oprze¢ na systemie odwodnienia powierzchniowego na pobocza

i przylegte tereny trawiaste.

Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na srodowisko powinny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi okreslenia rodzajow inwestycji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko
tych inwestycji.

Dla przedmiotowe] przedsiewziecia nalezy wuzyska¢ decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia — ktdérej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas
wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

3.2.7. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkédw technicznych dla

znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) .

Na drodze mozna umieszcza¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,



- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednig norma lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobéw niepodlegajgcych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu,

- oznaczenia obiektow znajdujgcych sie w skrajni drogi,

- zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,

- poinformowania i ostrzegania kierujacych,

- zamykania drog dla ruchu,

- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

3.2.8. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiqzana
i niezwigzana z droggq.

Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow
i urzadzen kolidujgcych z projektowana inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowa.

3.2.9. Sieci wodociqgowe
W miejscach zblizer isthiejgcego wodociagu z projektowanym remontem drogi, zachowac
szczegdlng ostroznosé w przypadku kolizji powiadomi¢ Administratora tej sieci.

3.2.10. Kanalizacja sanitarna
W rejonie planowanego remontu zachowac szczegdlng ostroznos¢ w poblizu istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej w przypadku kolizji powiadomi¢ Administratora tej sieci.

3.2.11. Sieci elektroenergetyczne
W rejonie planowanego remontu zachowac szczegdlng ostroznos¢ w poblizu istniejgcej sieci
elektroenergetycznej w przypadku kolizji powiadomi¢ Administratora tej sieci.

3.2.12. Sieci telekomunikacyjne
W rejonie planowanego remontu zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w poblizu istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej i internetowej w przypadku kolizji powiadomi¢ Administratora tej sieci.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewzigcia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiazujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkow technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato
od Zamawiajacego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku
do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego



rozwiagzania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkow technicznych
nie stanowi roboty dodatkowej podlegajqcej dodatkowej zaptacie.

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna
spetnia¢ wymagania niezbedne do zgtoszenia zamiaru przebudowy lub uzyskania pozwolenia
na budowe (ewentualnie decyzji ZRiD) a przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna robét drogowych.

W zakresie dokumentacji projektowej obowiazuja nastepujace warunki ogolne:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU
i powotfanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg techniczna.
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
zgtoszenie robdt lub uzyskanie pozwolenia na budowe ewentualnie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, realizacje robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowarn projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;
projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynierow budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleine do izby inzynieréw budownictwa.
Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegétowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos$¢ dotyczy istniejacych i projektowanych
parametrow terenu i parametrow obiektow wchodzacych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia
,odpowiednia szczegétowos¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolern powinny przedstawiac
niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzeénia
2020r. (Dz.U. 2 2020 r. poz. 1609) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia

10



2004 r.(Dz.U. poz. 682 z 2023r.) w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno— uzytkowego w szczegdlnosci:

zapewnic¢ czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznos$¢ tresci,

czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujgca

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

catoé¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na odwrocie ktorej bedzie

spis tresci, rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego, kazdy rysunek powinien
byé opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytufowe i okfadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby opracowujacej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie
ze szczegétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiéw, a dla pozostatych opracowan
zgodnie z wymaganiami okres$lonymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji,

W zaleznosci od zrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwiagzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w

zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym.
W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany
program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koricowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng szate
graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowiazany jest do:

-opiniowania zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

-niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.
Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym
prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego
bedzie otrzymywat uwagii zastrzezenia do dokumentdéw. Proces weryfikacji danego dokumentu
(opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem,
Wykonawca nie bedzie moégt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,
Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza
autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.
Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowar projektowych, bez
odrebnej zgody Wykonawcy oraz dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych
ograniczen czasowych i ilosciowych w zakresie: rozporzadzania opracowaniami projektowymi
oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w
szczegblnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:
-innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,
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-innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

-stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

-wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatari promocyjnych i informacyjnych, w tym udostgpniania opracowan projektowych
w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),
-wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

-zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

a)

f)

Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym nalezy uzyskac
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z p6zn. zm.),

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robét, Wykonawca pozyska wiasnym staraniem,
Zaznacza sie, ze projektujac linie rozgraniczajace teren inwestycji Wykonawca
wskazuje rownoczesnie linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in.
rzeczywisty przebieg istniejacych ciekow wodnych w $wietle obowigzujacych
(szczegotowych) przepiséw prawnych.

Projekt linii rozgraniczajgcych teren inwestycji winien uzyska¢ zatwierdzenie
Zamawiajacego,

Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposéb zapewniajgcy ciggtosc
przejazdu podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi
oraz znajdujacych sie w jej ciggu obiektdw inzynierskich,

Sporzadzenia dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majacej stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy
—min 5 egz., ktéra powinna zawieraé¢ m.in.:

mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,

zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na tp)

mapy i wykazy synchronizacyjne,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w cafosci,

dokumenty wtasnosci — Akty Wtasnos$ci Ziemi, postanowienia sadowe, akty notarialne
(kopie w 1 egz. — do weryfikacji badania stanéw prawnych przejmowanych
nieruchomosci),

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia réwniez zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujgcych wymagan:

kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
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bezpieczestwa wymagajg sporzgdzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac
w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan organizacji
ruchu z dostosowaniem odcinkéw witgczen tgcznie z kompletnoscig informac;i
kierunkowej,

- Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami
istniejgcymi, lub odcinkdw drég wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty
inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny czas trwania zajecia ciggow
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajacego materiaty informacyjne i bedzie
uczestniczyt w konsultacjach spotecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej
opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z wtadzami
lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie wspoétpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji,
z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub podmiotow wskazanych
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bedg wspotpracowac w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapia
w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznacza swoich statych przedstawicieli.

6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

» respektowanie wszystkich warunkdw realizacji przedsiewzigcia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

» prowadzenie robdt w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

» oznakowanie wjazdow i wyjazddw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazdow wyjezdzajacych z budowy,

» zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdét,

» oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych, ochrona
terenu budowy, materiatéw i urzadzen uzywanych do robot,

» dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen

zabezpieczajacych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania

zwigzanego z czasowgq organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji

ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w

okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi

w utrzymanie,

» instalacja tablic informacyjnych budowy,

Y VY
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7.

Y

przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatéw, ktdre nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sa szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robét, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zfozenie wniosku
o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzadzenie
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczgciem
roboét rozbiorkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektdw budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,

ochrona znajdujacych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych, minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkaricow,

stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowiazujacych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os
i innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbgdnych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robot tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw a w razie potrzeby zabezpieczenia
nadzoru saperskiego,

znajomoé¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich
zmian), wydanych przez wifadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigZzace), ktore sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,
odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopéw pod obiekty budowlane,
oznakowanie robot musi byé zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot
nalezy do Wykonawcy robét,

zabezpieczenie wszelkich obiektéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.
Jednoczesnie nalezy odtworzyé/przeniesé¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne,
ktére w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatacznikiem do
zmiany uzytkow w ewidencji gruntow,

Ogoélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstuga terendw przylegtych, a takze zapewnic dostep do
drogi

publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia
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zabezpieczajace przed wzajemnym niekorzystnym oddzialywaniem nie powinny nadmiernie
ograniczac dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczqce rozwiqzar budowlano-konstrukcyjnych
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej
przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowiazujacym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentoéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadac bedzie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sig odwotuje.
Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowac tak aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

bezpieczedstwa  konstrukcji,  bezpieczeristwa  pozarowego,  bezpieczerstwa

uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpadow,

mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego, warunkéw bezpieczenstwa i

higieny pracy,

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorska,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

intereséw 0soéb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

warunkow bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢
do Wykonawcy robdt. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego.
W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny
do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztéw czasowego wejscia w
teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy
powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osob nieuprawnionych oraz
oznakowany. Obowiazuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow
terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot
zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Wykonawca winien rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na
wtasny koszt i ponie$¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robdt ich elementdw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacjg stanu istniejgcego
na wiasny koszt.

7.2. WskazZniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:
skrocenie czasu przejazdu samochodow,
podwyzszenie bezpieczefstwa ruchu drogowego, polepszenie warunkow ruchu,
zmniejszenie dla mieszkafcow i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegdlnosci:
Uzyskanie parametrow drogi odpowiadajacych klasie L,
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Uzyskanie nos$nosci jezdni 100 kN/os,

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,
Uporzadkowanie ciggéw komunikacji kotowej poszczegdlnej kategorii pojazdow
dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

Zwiekszenie przepustowosci,

Poprawa komfortu jazdy,

Zmniejszenie czasu przejazdu.

Ograniczenie predkosci przejazdu poprzez zastosowanie elementéw BRD

7.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB)
Wykonawce obowigzujg nastepujace wymagania:

>
>

>

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

W treéci STWiIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWiIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagan dla
materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych
przedziatéw tolerancji, ograniczania zakresdw realizacji odcinkéw probnych, usuwania
lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowa¢ sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
i Autostrad — wydanie aktualne na dzief opracowania STWiORB,

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania,
ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robdt Wykonawca opracuje STWiORB opierajac
sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych
i instrukcjach dotyczacych tego typu robot i zwigzanych z nimi badan.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia obejmujacy
warunki projektowania i wykonania poszczegélnych obiektéw budowlanych
odniesione do charakterystycznych elementow

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie nalezato w przypadku potrzeby (niezaleznie od danych zataczonych w czesci
informacyjnej PFU):

NS
V4

>

N
r

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentdéw planistycznych gmin, zasobdw zarzadcow

i administratorow obiektéw i urzgdzen, archiwéw i innychjednostek mogacych
posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsiewzigcia,

Sporzadzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PW
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Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw
i badan terenu i istniejgcych obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez
dokona¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek pofozonych przy projektowanej
drodze,

pozyskanie dokumentéw wtasnosci,

Uzyskanie warunkow technicznych remontu i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych
sieci zewnetrznych,

Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID (o
ile zajdzie koniecznos¢), w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji srodowiskowej,
Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje oraz
czasowego korzystania z nieruchomosci,

Sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (o ile zajdzie koniecznos¢), w tym
skompletowanie wszystkich zatacznikow,

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektéw budowlanych,

Prowadzenie dziatan promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych
zaawansowania prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja
z odpowiednimi logo

Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentaciji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji,

Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacja robét i placu budowy,
gospodarka odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych,
Sporzadzenie uzupetniajgcej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu
i sporzgdzenie protokotu podpisanego réwniez przez wtasciciela dziatki. Inwentaryzacja
wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:

>

Kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robodt
powoduje zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

Techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac
w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagaja kompletnosci rozwigzan organizacji
ruchu z dostosowaniem odcinkdw wiaczen tacznie z kompletnoscia informacji
kierunkowej,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan lub odcinkow drog wskazat
konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas
trwania zajecia ciggdw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,
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> Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazac
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikdw ruchu
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalern lub ograniczen
wptywajacych na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikéw ruchu przez uczestnikow
o decydujgcym znaczeniu ruchu,

9. Szczegbtowe wymagania wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

9.1. Konstrukcja nawierzchni
Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwiazania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;

- parametréw uzytkowych;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.
Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.
Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla ruchu KR 1 w oparciu o typowe konstrukcje
zawarte: w zataczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” oraz zataczniku do zarzadzenia Nr 30
GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. —,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”.
Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.
Zamawiajacy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej. Konstrukcja musi spetni¢ minimalng grubo$¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny
zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.
Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012
r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
umozliwiajacych dobdr typowych konstrukeji z ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).
Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
aktualnych wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz.
| — zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz.ll — zatgcznik do
zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA
z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz
obowigzujgcych Norm krajowych.
Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej
grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ (odpornos¢ nawierzchni na wysadziny).
W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajacych lepko$¢ asfaltu
pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania srodkéw obnizajgcych lepkosc
asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy

zawrzec:
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1. wymoég wykonania warstwy $cieralnej cata szerokoscia jezdni bez szwu technologicznego dla
przebudowywanego odcinka drogi, w przypadku jesli wykonywanie warstwy Scieralnej
odbywac sie bedzie potéwkowo, stosowania do ztacz technologicznych tasm bitumiczno -
kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do ztacz
technologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do ztacz technologicznych emulsji
asfaltowych),

2. wymog, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy scieralnej;

3. wymog szczepnosci miedzywarstwowej;

4. Grubo$¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja okreslong w WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA
z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatne;.

5. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia Scigc¢ (formowanie
skoéne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni
nalezy uszczelni¢ wyzej pofozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona
krawed? boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz
powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ gorgcym asfaltem w ilosci okreslonej w
WT-2 2016 — cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne.
Czynnoé¢ ta nalezy wykonac zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenistwa i komfortu uczestnikow ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od
ruchu pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy
$cieralnej w zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i Scieranie.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (fat) warstwy Scieralnej przekroczy
5% powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiang warstwy na
odcinku dtugosci 1 km, na ktérym wystepujg w/w naprawy.

c) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchyleri réwnosci poprzecznej
warstwy $cieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementow zagospodarowania pasa

- Zjazdy pozostaja w istniejgcych lokalizacjach, konieczne bedzie w czgsci zjazdow dokonanie
regulacji wysokosciowej kraweznikéw najazdowych wraz z czesScig przylegtej nawierzchni.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w
terenie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy regulacja wysokosciowa wszystkich
zjazdéw o nawierzchni utwardzonej zainwentaryzowanych.

- Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy zastosowal folie Il generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo
o $rednicy 60 mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowac na konstrukcjach
wsporczych.

- Elementy Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Bariery energochfonne nalezy zaprojektowac i wykonac
w miejscach wysokich nasypdw oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych
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wymagajacych zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla
pieszych, nalezy zastosowa¢ bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili rurowych,
ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor zotty

10. Roboty ziemne

10.1. Materiaty w wykopie

Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych powinien charakteryzowa¢ sie grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podfoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

10.2. Materiaty do wykonania nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gtgbokosci od
powierzchni robot ziemnych ponizej 1,2m,

- wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci k 2 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR 2 25%.

11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

11.1. Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w czgsci informacyjnej PFU.
Zamawiajgcy wymaga aby mapa zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien
i opinii niezbednych do uzyskania zgody na rozpoczecie prac budowlanych,

- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajagcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektow
zwigzanych,

- Lokalizacje punktow referencyjnych drog,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdow i placow,

- Oznaczenia $wiatet istniejgcych obiektdw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,

- Lokalizacje istniejacych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- Oznaczenia numerow wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkow gruntowych,

- Granice obrebéw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzadzi mape w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiajacego

- 1egz. wwersji elektronicznej dla Zamawiajgcego,

- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania
niezbednych decyzji.
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12.  Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

12. 1.0géIne wymagania dla wykonania opracowan projektowych
Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogolne rozwigzania
projektowe, ktére powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatow
wyjsciowych w celu zaznajomienia sig ze stanem rzeczywistym.
Zamawiajacy z uwagi na ogdélny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych
w PFU.
Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogélnych rozwiazan projektowych
i ich uéciélenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do
uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe bgdz decyzji ZRID.
W szczegdlnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiazan ogélnych w
odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzigciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatarh w zakresie ochrony $rodowiska i warunkéw zycia ludzi,

- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji srodowiskowej,

- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.
Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktérg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegotowieri jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zataczonych do PFU.
Po przedfozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do dalszych
prac projektowych.

12.2. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreélonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich
rodzajow roboét budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsigwzigcia.
W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty
architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektéw budowlanych i stosownie do
zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a
ktore moga mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektéw budowlanych. W szczegdlnoéci w wystarczajacym na potrzeby projektu budowlanego
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stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla
pieszych, przystankow komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

12.3. Wymagania do opracowan szczegétowych
12.3.1. Projekt budowlany (PB)
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreélonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlang wszystkich
rodzajow robét budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsigwzigcia.
W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty
architektoniczno — budowlane.
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie do
zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.
Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]
Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z: -

Czesci opisowej,

- Czesci rysunkowej;

2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z: -

Opisu technicznego,

- Czesci rysunkowej;

3. Zataczniki, zawierajacy BiOZ, uzgodnienia i inne,

12.3.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

- mapa do celéw projektowych — 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntow podtoza — 2 egz.

- materialy do uzyskania pozwolenia na budowe badz decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej — 1 egz. dla Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby
organdéw opiniujacych i uzgadniajacych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

- materialy do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny — 2
ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujgcych i uzgadniajgcych,
celem uzyskania niezbednych decyzji/ w przypadku potrzeby opracowania/,

- projekt budowlany — 3 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do
dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.

- projekt techniczny/wykonawczy — 3 egz.

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu—2 egz.

- przedmiar robot — 1 egz.
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- kosztorys inwestorski — 1 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy (1
komplet uzgodnieri nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

- raport z wyprzedzajacych badan archeologicznych — 3 egz.

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny byc opatrzone rygorem natychmiastowej
wykonalnosci.

Wykonawca przekaze réwniez zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje
w zataczeniu tych opinii, uzgodnieri, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajgcym.

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowari projektowych w wersji
elektronicznej na noénikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .x/s, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajacym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa.
Wykonawca przekaze zamawiajagcemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej
na wykonanie robét budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersja
papierowq )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt rozbiorki — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektéw podziatu gruntéw z pieczecia potwierdzajacy przyjecie do PODGIK —
format pdf; dokumentacja geodezyjna wraz ze wspoétrzednymi punktoéw granicznych —
format dwg

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;,

informacja dotyczace bezpieczefstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;,

przedmiar robét — format .doc, .xls, .pdf;

szczegdtowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

12.3.4. Projekt wykonawczy/techniczny

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie inne
jezeli bedg konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna by¢ opracowana
zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg projektu.
Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana
poszczegdlnych branz. Wykonawca w zaleznoéci od potrzeb sporzadzi dodatkowe projekty,
ktére umozliwia prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy
powinien  zawierac rozszerzenia ~ wW/w  opracowania o zagadnienia  istotne
z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.
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W sktad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odregbnymi przepisami, zawierajacy
uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robdt,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleri wymaganych przepisami odrgbnymi,

3. Projekt stafej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajaca wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy
z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z
pozniejszymi zmianami,

4. Czeéé¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajgca przedmiary robdt i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa wykonawcza wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych
Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram prac projektowych, nie pozniej
niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej niz 2
tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalajacej na realizacje zadania z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowiazah Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
warunkow umowy,
» mozliwosci Wykonawcy,
> wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
a) poszczegdlne elementy opracowarn projektowych wraz z ich wartosciami,
a. kolejno$¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac¢ poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i robot budowlanych,
b. terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedfozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementéw opracowarn projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa,
b) czas na weryfikacje elementdéw dokumentacji projektowej,
c) rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

13.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami,
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania roboét, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét nalezy
do Wykonawcy robot.

13.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntow

W przypadku wystgpienia konieczno$ci czasowego zajgcia gruntow przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg
a odbywajacego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane
z korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z
pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacja gruntéw ponosi Wykonawca.

13.3. Roboty budowlane

13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowe, decyzjg ZRiD badZ inng
decyzja zezwalajacq na prowadzenie robdt oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowa
budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa
wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykonaé w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU),
a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia si¢ potrzeby wykonania takich
robét Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnieri, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy
dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.
Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja istotne znaczenie
dla bezpieczenistwa ruchu czy tez trwafosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowe;j i
ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na whasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktorych nie
mozna byto przewidzieé, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamodwieri Publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 z pdin. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w
umowie dodatkowej.

13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa (w tym STWIORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji
projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow robot bedg oparte
na wymaganiach okre$lonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla
Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot.

13.3.3. Odbiér robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czgsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

13.3.3.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru
przedmiotowych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeséci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoé¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

13.3.3.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeéciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
i Zamawiajacego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania
odbioru czeéciowego jest uprzednie wystawienie ,Swiadectwa przejecia” w zakresie czesci
robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie
z warunkami Kontraktu.

13.3.3.3. Odbiér ostateczny (koricowy) robét

26



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej
z klauzula wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersjg
elektroniczng w formacie *.pdfi *.dwg.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWIORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sig¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWIiORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin
odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty,
wchodzace w skfad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektéw inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawieral wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegétowosci, opisy
techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do
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wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze
na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza begdzie obejmowac
dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostafa tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe

z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z STWIORB,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWiIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru,
zawierajacg m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez
Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogramow, ilosci
i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji techniczne;
itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje pafstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonac zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektéow, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
odpowiedniego o$rodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

13.3.3.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,0dbidr ostateczny robét”.

13.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci

Wykonawca moze wystawiaé fakture po zakoriczeniu robdt i dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robdt lub etapu opracowania
projektowego).

Pfatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego, z dotgczonymi
przejsciowymi S$wiadectwami ptatnosci.

Il. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane
Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci (o ile zajdzie
potrzeba) zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Koszty odszkodowan za zajete grunty bedzie ponosito Miasto Terespol.
Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy beda miescity sie w projektowanej linii
rozgraniczajacej teren ustalonej decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajaca teren stanowié¢ bedzie linie podziatu nieruchomosci.
Przewiduje sie, ze w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej konieczne bedg zajecia czasowe
umozliwiajace wykonanie elementdw zwigzanych z dokonaniem przebudowy istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu, przebudowy drdg innej kategorii oraz z przejsciem przez tereny waod
ptynacych.
W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbedg sie zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. J oraz art. 20a
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z p6z. zm., ktéra daje prawo do wejscia na tereny przylegte w celu
wykonania elementdw jakimi sg przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, przebudowa
drog innej kategorii, przejscie przez tereny wod ptynacych i terendw linii kolejowych.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24czerwca 2022 r.
w sprawie warunkéw techniczno - budowlanych dotyczacych, drég publicznych (Dz.U.z 2022
r. poz. 1518),

-, Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIA 2000,

-,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czesc Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

-,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeAstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zafgczniki nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417),
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych 6.Ustawa
z dnia 1 marca 2021r - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624).

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz.

1935 t.j.).

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz.U.z 2012 r. poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych Dz.U.2019.1843 t.j.,, Dz.U.2004.96.959

, Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537)- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst

jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac

projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i

decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz.U.2015.443)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

(Dz.U.2007.86.579)

-Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji srodlgdowych drog

wodnych (Dz.U.2002.77.695)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robé6t budowlanych oraz
cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia
20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)-Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo
geologiczne i gornicze. ( Dz.U.2011.163.981)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okre$lenia przypadkéw, w ktérych jest
konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ projekty

prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)
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-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019.1712 )

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogdlne)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesiert 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U.2017.784 t.j.)

-Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

-Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2019.393 t.j.)-Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)-Ustawa z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2019.1696)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2019.1712)

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2015.1936)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).-Ustawa z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U.2019.1117 t.j.).

-Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania
i uzytkowania drég i obiektéw inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

-Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektdrych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

-Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne. (Dz.U.2015.680)-
S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKt, 1997,

-, Wytyczne projektowania drog | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1",
GDDP 1995,

-, Wytyczne projektowania drog lll, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,-,Wytyczne
projektowania drég VIi VIl klasy technicznej WPD-3", GDDP 1995,

-, Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ | Skrzyzowania zwykte
i skanalizowane”, GDDP 2001,-Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED),
Transprojekt Warszawa 1979-1982.-, Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czesc Il
Ronda”, GDDP 2001

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM Warszawa 2002,
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-,Przepusty drogowe z elementdéw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,

-, Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

-Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania  zanieczyszczen
w sciekach drogowych.

Projektowanie.-PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

-PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu-PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny —
kanalizacyjna

-PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

-PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania-PN-H-74051-02 Wtazy
kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

-PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
-PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

-PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
-BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.-PEN 752-4 - -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko
-PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

-PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

-Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpiert 2003;

-Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

-Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

-Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK , Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpieft 1984 r

Wykonawca na biezagco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia.
Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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