GMINA BYCZYNA

" ul. Rynek 1 tel. fax. 77/413 41 50
=1 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl

UM O W A Nr 08.272.3.2022 /projekt umowy/

zawarta w Byczynie, W dniu .....ccceceeveeveiieneneneninen,

pomiedzy Gming Byczyna - z siedzibg w Byczynie ul. Rynek 1, 46 — 220 Byczyna,
posiadajgca nr NIP 751 175 01 02

reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie — .......cccoceverereiuenns

zwang dalej Zamawiajgcym,

o OSSOSO z Siedzibq  W.eeeeeeeiern przy
7] N , zarejestrowanym w WydZziale ......... Krajowego Rejestru Sqgdowego
W oo pod nr ... , kapitat zaktadowy w wysokosci.................. , NIP............. ,
Regon..................

lub

(imie) ....... (nazwisko) ............. zam. (adres miejsca zamieszkania) ................ , prowadzqgcy
dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg (imie) .............. (nazwisko) .............. (nazwa handlowa)

...................... z siedzibg w (adres prowadzonej dziatalnosci  gospodarczej)
.......................................... , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

zwang dalej Wykonawcg

reprezentowany przez - .....

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektéw i uzyskania
niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania pn.:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i lokalnej zbiorowej oczyszczalni sciekéw w Dobiercicach
w trybie zaprojektuj wybuduj” wedtug zasad i w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia (SW2Z), Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, na warunkach wynikajgcych z
niniejszej umowy, w/w SWZ oraz zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy — zwane dalej
»przedmiotem umowy”.

2. W ramach zamdwienia nalezy:

a) Wykonac¢ Dokumentacje projektowg na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
(zw. dalej PFU),

b) Uzyskac¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,

c) Sporzadzié Projekt Wykonawczy,

d) Sporzadzi¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,

e) Wykonac¢ prace budowlano-montazowe w zakresie okreslonym w PFU i wykonanej na jego
podstawie dokumentacji projektowej,
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f) Petni¢ nadzoér autorski,
g) Przygotowac kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
h) Przeszkoli¢ stuzby Zamawiajgcego w zakresie obstugi oczyszczalni sciekéw.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i wspétczesnej wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowo-techniczng, w petnej
zgodnosci z technologig robdt wynikajgcg z instrukcji producentéw i dostawcow materiatow,
etyka zawodowag oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. Nie dopuszcza sie wykonywania jakichkolwiek robdt na placu budowy bez wczesniejszego
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu organu, ktéremu
zgtoszono wykonanie robdt oraz bez wczesniejszego wykonania prawidtowego, kompletnego
oznakowania robét.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada niezbedne srodki finansowe, doswiadczenie, kadre, sprzet i kwalifikacje do petnej i
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

b) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez co
do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac,

c) zapoznat sie z dokumentacjg techniczna i oswiadcza, ze jest ona kompletna i prawidtowa w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) wykona wszystkie roboty i czynnosci niezbedne do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1
i2.

e) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty, w tym szczegdlnie
z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, warunkami
hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drog
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp.
oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we witasnym zakresie oraz ze

umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 1a Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

2. Opracowana dokumentacja projektowa bedzie zawierata co najmniej:

1) dokumentacje hydrogeologiczng dla niniejszej inwestycji w niezbednym zakresie,
2) koncepcje techniczng przed przystgpieniem do opracowania Projektu Budowlanego,
Koncepcja wymaga pod rygorem niewaznosci pisemnego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego, ktdre to zatwierdzenie Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ przed
przystgpieniem do prac nad projektem budowlanym,

3) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) wraz z
przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt
budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem wszystkich niezbednych zgdd,
uzgodnien, wytycznych, opinii. Prace projektowe prowadzone bedga przy Scistej, biezgcej
wspotpracy Wykonawcy z Zamawiajgcym. W tym celu, nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie,
prowadzone beda narady koordynacyjne.
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4) dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych
Zamawiajgcego. Dokumentacja bedzie przygotowana z podziatem co najmniej na branze
okreslone w Programie Funkcjonalno — uzytkowym oraz inne projekty, ktére podczas
ustalen z Zamawiajgcym uznane zostang za niezbedne do prawidtowego wykonania
zadania.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

przedmiary robdt,

)
)
7) kosztorysy inwestorskie,
) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
)

projekt organizacji roboét i projekt czasowej organizacji ruchu.

oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujgce:

10) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

=
=

geodezyjny operat powykonawczy,

[y
N

protokoty sprawdzen i badan,
kosztorysy powykonawcze zadania,

=R
HOW
= 2 =2 e

kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia
robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze w/w dokumentacje w 3 egzemplarzach.
Przed rozpoczeciem wykonywania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje rozwigzan projektowych.

Wykonawca nie rozpocznie wykonywania dokumentacji projektowej przed uzyskaniem

akceptacji Koncepcji technicznej przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2, pkt 2).

Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przekazania mu koncepcji rozwigzan projektowych

rozwigzania te zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, ktéorymi Wykonawca jest zwigzany, chyba

ze uzasadni brak mozliwosci ich uwzglednienia.

Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o ktdrych mowa w ust. 4 przedstawi

poprawiong koncepcje rozwigzan projektowych. Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonaweca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

a) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wiasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktdre ma by¢
w oparciu o nig wykonane,

b) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

c) opracowac Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktore ma byé wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdélnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

d) przedstawiajgcej rozwigzania szczegdétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupetnien,

e) wykona¢ jg zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z
przedstawiong przez Wykonawce koncepcjg rozwigzan projektowych.
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8.

10.

11.

12.

13.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é wykonania dokumentac;i
projektowej w sposéb odmienny od wskazanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, jesli
zmiany te wplyng na poprawe warunkéw technicznych i funkcjonalnych obiektu, bez
koniecznosci ponoszenia dodatkowych naktadéw przez Zamawiajgcego, co Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢. Wykonawca wystepuje z propozycjg takich zmian na etapie
opracowywania koncepcji rozwigzan projektowych, o ktérej mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii, zatwierdzen i

innych dokumentdéw koniecznych do realizacji robét budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta

wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy,

b) uzupetniania szczegdtdw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych
w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

c) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w
ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,

d) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji,

e) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemow
powstatych w toku robdt budowlanych,

f) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazanych w ust. 10 nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania
poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne,
wymaganych w trakcie toczacych sie postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji
zezwalajgcych na wykonywanie robdt budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wtasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja

projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji

projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczegélnosci:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

b) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

c) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w szczegélnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

d) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowe] dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa,

e) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa

f) zamawiajgcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji - pdzniejszych ustug
projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez rozbiorki
obiektu objetego dokumentacja projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,Projektant/Projektanci”)

upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw

o$wiadczenia zawartego w ust. 15 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczagcy w opracowywaniu Dokumentacji

projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich

praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/wyrazajg zgode na wykonywanie
przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
wyraza/ wyrazajg zgode na:

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

b) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji.

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

e) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc i forme utworu,

f) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

g) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie
lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatarn promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentac;ji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do

wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i

korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w

ust. 13 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordw osdb trzecich oraz nie bedg naruszac
praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych mowa
w ust. 15 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktérymi
bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osdb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktdregokolwiek z postanowien ust.

10-18 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac bedzie autorskie

prawa majgtkowe lub osobiste osdb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
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20.

21.

wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do
zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegétowy zakres okresSlone sg w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

§ 2 Termin realizacji zadania

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 30 listopada 2022 r.

. Rozpoczecie prac projektowych nastgpi po podpisaniu umowy i bez zbednej zwtoki.

Wykonawca po wystgpieniu o decyzje o pozwoleniu na budowe (lub zgtosi wykonanie robét)
niezwtocznie przystapi do prac zwigzanych ze sporzgdzeniem projektéw wykonawczych.
Zamawiajgcy deklaruje protokolarne przekazanie placu budowy po uzyskaniu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwy do zgtoszenia robot.

Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie wczesniej niz po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu organu, ktéremu zgtoszono wykonanie robét.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru koricowego (pod warunkiem potwierdzenia faktu wykonania wszystkich robét wpisem
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy) wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba,
Ze Zamawiajacy nie odebrat robdét budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat
robot budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie
zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien wykonania robot budowlanych przyjmuje sie
dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru korncowego.

Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za organizacje zaplecza
budowy, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich smieci, odpadkéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na witasny koszt. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z
przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem
niniejszej umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy. Odpowiedzialno$é¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscia na wtasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na placu budowy.

10.W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
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Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

11.Powyisze nie wylgcza uprawnien Zamawiajgcego przewidzianych w niniejszej umowie i
przepisach obowigzujgcego prawa, przystugujagcych mu w przypadku zwtoki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytutu nalezytego wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego,
uwzgledniajgce wszystkie sktadniki okreslone w niniejszej umowie w tgcznej kwocie:

a) kwota netto - ....coceeeeeciieeeiieieeeeeeeeee, zt
b) podatek VAT - .....ovrieeeeeeceeeeeee zt
c) kwota brutto - ......coceeieeiiiieeee. 2t (STOWNI@ & e, PLN)

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Koszty robdt i ustug nieujetych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym lub dokumentacji
projektowej — a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, w tym wszelkie koszty robét: przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych,
organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: préb, badan,
uzgodnien, nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takie koszty i optaty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzajg Wykonawce.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do 7adania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 2, strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

6. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 2 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych wykonang dokumentacjg projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca wraz z dokumentacjq projektowa ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamoéwienia z wyszczegélnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od
M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

8. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

c) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji wskazanejw § 1 ust. 2 - zgodnie z ust. 6;
d) robot zamiennych (wystgpienia réownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5i 6);

e) obnizenia wynagrodzenia w sytuacji wskazanej w §11 ust. 17.

f) rozliczania wykonanych zadan.
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Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub uproszczony

zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust.8 lit. c) nie byly objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda nastepujgce zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdétowag lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz),
Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;

b) ceny materiatéw bedy przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80% sredniej ceny materiatu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w..

c) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % Sredniej ceny pracy
sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng
nie wyzszg od S$rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcoéw/producentdw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 2
zrealizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz
ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek
czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze — ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotfu

koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie

moze rozpoczgé wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowié bedzie podstawe

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg

zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy s3g state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w

trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia dodatkowe

przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w

zamoéwieniu podstawowym.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji w okresie trwania
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umowy.

§ 4 Ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru czeSciowego lub protokotu odbioru
koncowego robét.

Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposéb: Nabywca: ................ Odbiorca: ....ccceevveennes
Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic¢ protokét bezusterkowego odbioru

konncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow odbioru, do ktérego dotgczony

bedzie w postaci zatgcznika zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez

podwykonawce wraz z ich wartoscig.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesSci zamdwienia Podwykonawcom, faktury

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (w tym faktury czeSciowe) zostang optacone, pod

warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie

zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w §10
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez
udziatu Podwykonawcoéw.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §10
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcdw — poswiadczone ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
przez Wykonawce lub Podwykonawce.

4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o

ktdrych mowa powyzej, nie jest traktowane jako opdZznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw i oswiadczedn dotyczacych rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy

ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez
Podwykonawcow robot, w przypadku niedostarczenia oswiadczen i dokumentéw wskazanych w
ust.4.
Naleznosci z tytutu faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
z umowy na osobe trzecia.
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. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
korygujacej.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrealizuje ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w §3 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazanego we fakturze, ktéry
bedzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 108a ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

Zaptata nastgpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejacy na biatej liscie podatnikéw
VAT (wykaz podatnikow VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finanséw:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/),

z wyfaczeniem Oferentdw, ktérzy nie sg zobligowani do ptacenia podatku VAT

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liscie podatnikow VAT, to Zamawiajacy
wstrzyma sie z zaptata faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na pismie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikéw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej
Ministerstwa Finansow.

Wstrzymanie ptatnosci faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5 Sposdb reprezentacji
Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia 0Sobe.........ccceeveveevininrieee telimiieie e, e-mail: ccccoerieieee.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwfocznego powiadamiania sie na piSmie o
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresow,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefondw, numeréw fakséw i adreséw poczty
elektronicznej.

§ 6. Obowigzki i prawa Zamawiajacego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 14 dni liczac od dnia uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku
sprzeciwu do zgtoszonych roboét.

b) biezgcej wspodtpraca z Wykonawca i udziat w naradach koordynacyjnych,

c) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego;

d) odbiér nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez zatwierdzenie
protokotu odbioru korncowego;

e) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreslonych w § 4.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w porozumieniu z Wykonawcg w

celu dostosowania go do wysokosci srodkéw finansowych jakimi dysponuje Zamawiajacy,

b) wstrzymania robdt stosownie do zalecen Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 14 dni liczac od dnia uzyskaniu prawomocne;j

decyzji o pozwoleniu na budowe lub .

W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o

zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 15 ust.2.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezyty starannoscig i w sposdb umozliwiajgcy jego

prawidtowe uzytkowanie.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze zbadat teren budowy i akceptuje panujace na nim warunki. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidtowg i bezkolizyjng realizacje robot.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych

przeszkodach w realizacji robdt, w terminach zapewniajacych realizacje robdt zgodnie z

Harmonogramem rzeczowo - finansowym, bez opdznien.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o kazdym btedzie,

pominieciu, wadzie lub innej usterce w otrzymanej dokumentacji technicznej, jakg wykryje

podczas analizowania dokumentdw dotyczacych zadania lub podczas wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli poszczegdlnych sieci o rozpoczeciu i

zakonczeniu robdt oraz poprowadzenia prac pod ich nadzorem.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak

odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,

przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce

instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, kontrolne

wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze

stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

uszkodzenia drdég, rowdw odwadniajacych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii

energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju

spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca

niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane

do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,

usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,

kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.

Wykonawca:

a) zabezpiecza miejsca wykonywania prac przed dostepem osdb trzecich,

b) zapewnia mozliwos$¢ przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy,

¢) sporzadza planu BIOZ,

d) przestrzega w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, o0séb

upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia zwigzanego

z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie przez caty

okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczenstwa na terenie budowy.

Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy przed

niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie
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13.

14.

wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne do

zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt dokumentacje fotograficzng w

pasie robdt lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu obiektu i krotkim opisem stanu

technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

Wykonawca, na witasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie Srodki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby

zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek

roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w

zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 1,

zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robodt
budowlanych, obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

2) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) spetnienia warunkdédw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce,

5) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektdw przylegtych do terenu
robot oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

6) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie
poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robat;

7) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robdt witasciwej organizacji ruchu drogowego;

8) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegdlnosci: certyfikatow "na
znak bezpieczenstwa", certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestdw, swiadectw
pochodzenia uzywanych materiatdw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow,
deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakosé materiatdow i nienalezyte wykonanie robdt;

9) dokonania wszelkich wytaczen i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych;

10) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji — jesli dotyczy;

11) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i
zastosowanych przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotdw, ekspertyz;
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12) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg odpadow powstatych
w zwigzku z realizacjg zamdwienia objetego niniejszg umowg w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Wytworzone podczas prac
rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich wytworzenia
i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone ppoz. i
dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

14) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

15) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

16) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkdw zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym a takze
istniejgcq zielenig;

17) zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewdw zlokalizowanych na placu budowy, a
nieprzeznaczonych do usuniecia;

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez
poszkodowanych;

20) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

21) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terenéw, nawierzchni lub instalacji;

22) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

23) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

24) niezwfocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos$¢ robdt
budowlanych lub termin zakonczenia robdt budowlanych;

25) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujgcych  funkcje  kontrolne oraz  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
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26) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw
sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

27) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

28) pisemnego zgtaszania robot do odbioru,

29) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej

30) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow,

31) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robét budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w
razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw
potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét budowlanych.

§ 8. Materiaty i urzadzenia

1. Wykonawca dostarczy na swéj koszt materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia.

2. Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Muszg by¢é nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate
techniczng w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

4. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w specyfikacji technicznej.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz tam okreSlone i
uprzedniego wyrazenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnej pod
rygorem niewaznosci zgody na taka zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia
stosownych dokumentdw uwiarygadniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy
zastosowanie tych materiatdow lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany projektu, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany przez Wykonawce inny materiat i/czy
urzadzenie, musi spetniac takie normy i posiadac takie atesty, jak materiat/urzgdzenie pierwotnie
proponowane przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
whioski materiatowe obejmujgce materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed
ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku zatagczone beda stosowne atesty i certyfikaty
jakosci.

7. Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021 poz.
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779) badz wiasnos¢ Zamawiajgcego jesli tak stanowi dokumentacja techniczna wraz z
zatgcznikami. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, sktadowaniem, (utylizacjg) materiatéw z
rozbidrki ponosi Wykonawca, i jest zawarty w cenie kontraktowej.

§ 9. Nadzér nad pracami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowa, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do projektowania w danym zakresie:

Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami/pracami budowlanymi w
danym zakresie:

Kierownik budowy — ........cccccveunee.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowa osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia ,Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zaproponowany kandydat winien spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacji warunkdow
zamowienia oraz posiadaé¢ kwalifikacje i doswiadczenie takie samo lub wyisze niz osoba
wczesniej zajmujgca to stanowisko. Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie
spetnia ww. wymagan.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 2, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa prac, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia prac.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamdwienia innych osob niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary przewidzianej w niniejszej umowie, stanowi podstawe
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych poinformuje Wykonawce. Obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje ww. inspektor w wykonaniu
niniejszej umowy.

§ 10. Podwykonawstwo

1* Zgodnie z ofertq ztoZong w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, Wykonawca

zamierza wykonac przedmiot zamdwienia sitami wtasnymi.

2*, Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale

Podwykonawcdéw, Wykonawca nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem

Podwykonawcy do wykonania prac, przedtozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy wraz z

zatgcznikami, na wykonanie zakresu prac okreslonego w zleceniu, a Zamawiajqgcy podejmie decyzje w

sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.

1** Zgodnie z ofertg ztozong w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, Wykonawca

zamierza wykonac¢ przedmiot zamédwienia sitami wtasnymi, za wyjatkiem czesci zamdwienia, ktérych

Strona 15z 33



wykonanie zamierza powierzyé, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp nastepujgcemu/ym

Podwykonawcy/om:

(zakres powierzanej czesci zamowienia)

2.** Dopuszcza sie zmiane zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcédw. Wykonawca nie

5.

pozniej niz 15 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac,
przedtozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji i kosztorysem inwestorskim okreslajgcych prace, ktére Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy, a Zamawiajgcy podejmie decyzje w sprawie zgody na zawarcie tejze
umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw, tak aby
realizacja Umowy przebiegata bez zaktdcen.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie iz :
a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu projekt
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgczg zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtoig
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

c¢) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przediozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zapisy ust. 5 i 6 majg zastosowanie do zmian projektéw umodw i zmian umaéw.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy niz okreslony w ust. 10,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenie do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajqcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany) w

przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 10,

c¢) gdy zawiera postanowienia niezgodne zw ust 9,

d) zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

f)  nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy czym
zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

g) nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15,

2) w formie pisemnej po rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 12, bedzie uwazane za jego akceptacje.

W przypadku umodw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3a
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roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku
koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesSci zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajagca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum

Umowy Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
konsorcjum.

Wykonawca oswiadcza, Ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do
realizacji prac bedqgcych przedmiotem Umowy i w trakcie realizacji Umowy nie bedzie
polegac na zdolnosciach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ..............cceeeunn.. (nazwa podmiotu), na zasoby ktorego,
w zakresie zdolnosci technicznych i/lub zawodowych, Wykonawca powotywat sie sktadajgc
Oferte celem wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...................... (w jakim
zdolnosci techniczne i/lub zawodowe* podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ................. (nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby) z jakichkolwiek przyczyn w powyZiszym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie, jak te, ktdre stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

**Jezeli w trakcie wykonywania Umowy zajdzie potrzeba zmiany podmiotu udostepniajgcego
zasoby, nie poZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podmiotu udostepniajgcego
zasoby do wykonania prac Wykonawca jest obowigzany zgfosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
Zmiana ta musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

**Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktorej mowa w ust. 32 wytgcznie wtedy, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany podmiot udostepniajgcego zasoby lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W celu oceny, czy Wykonawca
bedzie dysponowat zasobami proponowanego podmiotu udostepniajgcego zasoby w stopniu
niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek tqgczgcy
Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych zasobdéw oraz
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajqcy Zqgda przedtozenia przez Wykonawce takich
samych dokumentdw, jak okreslone w SWZ, dla podmiotu udostepniajgcego zasoby.
Dokumenty te Wykonawca winien ztozy¢ przed zawarciem umowy z podmiotem trzecim, pod
rygorem braku uzyskania akceptacji, o ktorejf mowa w ust. 33.

**Wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w ust. 31 za pomocqg podmiotow
innych, niz wskazane w ust. 31 lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
30, niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, stanowi¢ moze
podstawe rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11. Odbidr przedmiotu umowy

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiordw robot:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiér czesciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbiér gwarancyjny.
Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgtoszeniu robét
do odbioru przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadomienia Zamawiajgcego z 3 - dniowym
wyprzedzeniem o terminie robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie na jego 7gdanie do odkrycia robdt, a nastepnie
przywrdcenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Odbidr czesciowy — przewiduje sie 2 odbidr czesciowe:

a) po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe lub braku sprzeciwu organu, ktéremu zgtoszono projektowane prace — na wartosc
kosztu dokumentacji projektowej jednak nie wiecej niz do 5% wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy,

b) po wykonaniu 50 % wartosci robét budowlanych, w oparciu o procentowe zaawansowanie
wykonania prac objetych Umowa.

Podpisanie przez Inspektora Nadzoru protokotu odbioru robdt nie oznacza zwolnienia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady, uszkodzenia i usterki, ktdre mogg sie ujawni¢ w

dalszym ciggu realizacji inwestycji.

Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Czesciowego Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyc

Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie

umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,

oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac.

Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robot stanowi wytgcznie Protokdét Odbioru

Koncowego

Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie

na Przedmiot Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w

§ 1 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie pod rygorem niewaznosci o

zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru.

Termin rozpoczecia odbioru koficowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

dokumenty:

1) geodezyjng dokumentacje powykonawczg, z potwierdzeniem jej ztozenia w Powiatowym
Osrodku Geodezji i Kartografii,

2) geodezyjnie potwierdzony obmiar robat,

3) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, nosnosci oraz pomiary spadkéw
poprzecznych i réwnosci podfuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci
Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu odbioru koricowego wtgcznie,

4) deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw i urzgdzen - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

5) wypetniony dziennik budowy,
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6) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
prowadzenia robot, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

7) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe/
zgtoszeniem robot budowlanych oraz przepisami i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takize — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

8) oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym
i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem robét budowlanych oraz przepisami i normami.

9) protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych oraz
stwierdzenia robot zaniechanych,

10) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub oswiadczenie Wykonawcy, ze
realizowat zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

8. Brak ktéregokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostalty wykonane zgodnie z
umowa i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania,
moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie przystgpi do dokonania odbioru robét.

9. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

10.Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajagcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakorniczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to
zamawiajgcy odmaowi odbioru z winy wykonawcy.

12.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w
takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
wykonawcy zastrzezonych kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

c¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

13. Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw
umownych. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie
niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej
czesci kosztow.
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Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.
Jezeli w trakcie realizacji robét zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowy, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZ wykonanie robodt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad/usterek.

Gdy wady/usterki usungc¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sa
istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokdét z czynnosci odbioru, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

§12 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét budowlanych, z
tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng hie mniejszg
niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptac;ji
Zamawiajgcego.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktédrych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktdrym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

§ 13 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci

postanowienn gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla

Zamawiajgcego. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia

odbioru koncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym

liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

Wykonaweca udziela gwarancji:

a) Na wykonang kompletng dokumentacje projektowga, a takze odrebnie dla poszczegdlnych
projektéw objetych tg dokumentacjg, Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia
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11.

12.

13.

odbioru dokumentacji do uptywu terminu gwarancji na wykonane roboty o ktérej mowa w
pkt 2). Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Zze po odbiorze
dokumentacji nie ujawnig sie zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wada
bedzie w szczegdlnosci taka cecha dokumentacji, ktéra doprowadzita do wady czesci lub
catosci inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowe;j
lub technicznej dokumentacji, koszty jej usuniecia poniesie Wykonawca.

b) Na roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia - ........ miesiecy od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé

uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do

naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej,

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Za wade w mysl| niniejszej umowy uznane bedzie réwniez :

a) kazde nie uzgodnione z Zamawiajagcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
odstepstwo od dokumentacji technicznej,

b) obnizenie jakosci robdt ponizej standardu okreslonego w dokumentacji technicznej,

c) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiana parametrow uzytkowych obiektu i jego
urzadzen i wyposazenia.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na

wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje

sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig

(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie

pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

......... miesieczny termin rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie:

a) dla dokumentacji projektowe]j od dnia jej odbioru

b) dlarobdt, zamontowanych materiatdow i urzadzen — od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru korncowego.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 8,

jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad

jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14

dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 umowy z zastrzezeniem ust. 12.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 11 ze wzgleddw

technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé wykonane w innym terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w

szczegblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie

wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 11, Zamawiajgcy moze zlecic¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane] tytutem zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.
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Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 13
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
M2 e e

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej
gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu
cywilnego).

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego pod rygorem
niewaznosci zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

b) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji Wykonawcy.

§14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczern Zamawiajgcego, w tym w

szczegdlnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy

1 PR Zt.

STOWNIE: ettt i .../100 ztotych.

W fOrmMie: e

. Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy zwolni 70% w terminie 30 dni

od daty dokonania odbioru koricowego robdt objetych niniejszg umowa.

Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres
rekojmi o ktérej mowa w § 12 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.
Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac bedg zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Pzp.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,

zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp.

. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umowne;j i
wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
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przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§ 15. Sposob realizacji zamowienia

. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace
fizyczne instalacyjno-montaiowe objete zakresem zamodwienia (nie dotyczy kierownikow
budowy i kierownikéw robdt)

o ile nie bedg wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej.

Wymag nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,
kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
0sob wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcow materiatdw budowlanych. Wymadg
zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy rodwniez osdb posiadajacych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac
bez nadzoru.

W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust.2.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikdéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2 na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1320).

. Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, przedtozy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty
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- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu czynnosci.

9. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy i podwykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane
w punkcie 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speftniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 16. Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady,

c) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 3 w wysokosci 50 zt.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 3
umowy,

d) za zwioke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w § 12 ust. 3 w wysokosci 100 zt. za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

e) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy;

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

g) w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokos$ci 1000 zt za kazdy
przypadek;

h) w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z osobna;
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i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 10
ust. 91 10) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

j) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia
czynnosci opisanych w 8§15 ust. 2 niniejszej — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajgcy podczas podejmowanych czynnosci kontrolnych stwierdzi, ze
Wykonawca nadal nie dopetnia obowigzku, o ktdrym mowa w § 15 ust. 2 niniejszej
umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow;

k) za uniemozliwianie przeprowadzenia czynnosci kontrolnych lub odmowe ziozenia
dokumentéw o ktérych mowa w §15 ust.7 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

I) za niedopetnienie obowigzku powierzenia wykonania robét budowlanych lub ustug przez
podmiot udostepniajgcy zasoby w odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, do realizacji ktorych te zasoby sg wymagane -
w wysokosci 20.000,00 zt.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér powinien sie rozpocza,

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu

Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty przez

Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.

Powiadomienie o ktdrym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wiasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres .........ccccceeveuerenune ,

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej: ....ccoevveveeevecvecnecnennen,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 lit. b)

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny
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§ 17. Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

A takze, jesli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy

Pzp.

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

2) Mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,

3) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowa,
zawarl umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w §10, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

4) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat rozpoczete juz
prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

6) biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwloka Wykonawcy w realizacji robdt przekracza 14 dni w stosunku do
terminu okreslonego w umowie,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 2.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie
bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do
odbioru roboét przerwanych.

6. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca jest
zobowigzany do natychmiastowego przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni
od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli

Zamawiajacego,

b) sporzadzi¢ przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego rozliczenie
finansowe wykonanych robét,
c¢) uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go protokolarnie Zamawiajgcemu.

7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6, czynnosci
tych dokona Zamawiajgcy obcigzajgc kosztami Wykonawce.

8. W przypadku, gdy na dziern odstgpienia od umowy istniejg roboty nieodebrane i/albo
niezaptacone, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentéw wskazanych w §
11 ust. 7 oraz wyznaczy termin odbioru w sposéb analogiczny do wskazan § 11.
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9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wskazanych w § 11 ust. 7,
Zamawiajgcy zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami
wykonania obcigzy Wykonawce.

10. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upowazniony przedstawiciel, nie stawig sie na odbiér
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami
odbioru obcigzajagc Wykonawce.

§ 18. Zmiana umowy

1. Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie umawiajace sie
strony.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy moze by¢
dokonana w granicach wyznaczonych obowigzujgcymi przepisami ustawy Pzp, wytgcznie za zgoda
stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmian redakcyjnych, oczywistych omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy w tym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy - okreslonego w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w przypadku:

1) koniecznosci lub uzasadnienia zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosSci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, materiatéw,
lub technologii w stosunku do okreslonych w dokumentacji technicznej przy zachowaniu
jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w dokumentacji technicznej, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub
kosztow wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne), Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$é wystgpienia takich zmian w trakcie realizacji przedmiotu umowy takze w sposdb
opisany w § 3 niniejszej umowy.

4) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

Zmiany okreslone w ust. 4 nie wymagajg aneksu i mogg nastgpi¢ po sporzgdzeniu protokotu
koniecznosci. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy
moze powodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) Zaistnienia ktdrejkolwiek z przestanek wskazanych w ust. 4,
2) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub spowolnienia tempa robdét budowlanych z
powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:
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b)

c)
d)
e)

wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub niesprzyjajgcych
prawidtowemu wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologia
wtasciwg do ich wykonania, wynikajagcg z norm, technologii wykonania robdt,
opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robdt, jezeli koniecznosé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy
moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt stanowigcych przedmiot
umowy.

wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodniend (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wifasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem
(zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

koniecznosci zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych,

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

3) bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

4)

5)

6)

a)

b)

d)

e)

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajagcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy (w tym uzgodnien ze stuzbami
konserwatorskimi), w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego
dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczgcych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

gdy nastgpi konieczno$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktdrych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedfuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji.

konieczno$ci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét
budowlanych,

konieczno$ci lub uzasadnienia realizacji zaméwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub

robot zamiennych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia

przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzania tych robot;

wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia

umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site

wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegélnosci: powddz, pozar,
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7)

8)

pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

w sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okolicznosci wynikajacych z
rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w szczegélnosci: braku dostepnosci lub opdznienia
w dostawach materiatéw lub urzadzen badz sprzetu koniecznych do realizacji Umowy, braku
personelu w ilosci koniecznej do terminowej realizacji prac, ograniczen w przemieszczaniu
sie, ograniczen lub zakazéw obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia funkcjonowania
okreslonych zaktadéw pracy lub instytucji, itp., dojdzie do opdznienia w realizacji prac. W
takim wypadku termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilo$¢ dni, w
ktorych wystgpi ktérakolwiek z powyzszych okolicznosci, uniemozliwiajgca prawidtowe
wykonanie robét, stanowigcych przedmiot umowy.

szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

-okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia

tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym

przedmiotu umowy i/lub terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia wskazanych ponizej

okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, a mogacych skutkowac koniecznoscig
zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, tj.:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10

—

11

~

nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych, nieujete (niezinwentaryzowane) obiekty, elementy,
znaleziska na terenie objetym robotami budowlanymi i terenem budowy,

zwigzane z zatrzymaniem robdt przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

zwigzane z odkryciem przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed przystgpieniem
do robét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajgce ochrony
konserwatora zabytkow,

zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robét na podstawie, ktérej realizowana jest inwestycja,
wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,
wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy,

zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem
0s0b trzecich,

konieczno$¢é zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one wuzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,

zmianie dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane
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8.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej niz o czas trwania ktorejkolwiek z w/w przestanek uzasadniajgcych takg zmiane. Jezeli
okolicznosci nastgpity po przekazaniu placu budowy, to muszg by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 i 6 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczgce ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

10.Za przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

11.Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

12.Zmiana podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy moze nastgpi¢ za

13.

14.

15.

16.

17.

pisemng zgoda Zamawiajgcego wtedy, gdy Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do
Zamawiajgcego. W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzat
spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nowy podwykonawca musi
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy
podwykonawca tj. pozwalajgcy spetni¢ warunki podane w SWZ.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie
zamiany podwykonawcéw w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

¢) zmiany podwykonawcy,

d) zmiany wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawcow.
Zastosowanie bedga tu miaty zapisy § 10.
Zmianie powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity
po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktdrych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadnosé
wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.
Zmiana oséb nadzorujacych roboty ze strony Wykonawcy, wymienionych w § 9 umowy, nowe
osoby powotane do petnienia w/w obowigzkdw musza spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia dla danej funkcji.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby — zmiana formy i wysokosci zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy;
Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy niniejszego paragrafu stanowig inacze;j.
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
szczegoblnosci:

a. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b. zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 19. Cesja

Wykonaweca nie moze przenies¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przelac jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg podpisaé tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.
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§20. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i
upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela
lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkow prawnych wyniktych z powodu nie przekazania
powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

4. Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygng¢ polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

6. Zatacznikami do umowy s3:

1. Kopia dowodu whniesienia zabezpieczenia,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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