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UMOWA ………………….. 

GENERALNEGO WYKONAWSTWA 

NA 

„Budowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Czarny Las – odcinek II 

od km 0+000,00 do km 0+519,00” 

zawarta w dniu …………………… r. 

 

 

pomiędzy 

 

Nadleśnictwem Jędrzejów 

a 

 

………………………………………………….. 

……………………………………………………… 

 ________________________________________________________ 
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Umowa nr …………………….. z dnia …………………………… r. 

zawarta w Jędrzejowie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów, NIP: 656 000 30 08, reprezentowanym 

przez Nadleśniczego – mgr inż. Andrzeja Kasicę, w dalszej treści Umowy zwanym 

[„Zamawiającym”] 

a 

Wykonawcą:. …………………………………………,   

reprezentowanym przez : 

………………………, 

w dalszej treści Umowy zwanym [„Wykonawcą”],  

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa PZP”], Zamawiający 

powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie 

kompleksowej realizacji zadania pn.: „Budowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Czarny 

Las – odcinek II od km 0+000,00 do km 0+519,00” na podstawie Decyzji nr 8/2020 

z dn. 07.01.2020 r o udzieleniu pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę 

Jędrzejowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Umową, wraz z wykonaniem 

wszelkich innych czynności określonych w Umowie. 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem Umowy, standard jakości ich 

wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych określają: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia [„SWZ”] wraz z pytaniami i odpowiedziami 

udzielonymi na etapie postępowania przetargowego, o ile wystąpiły (załącznik nr 3 do 

Umowy); 

2) Kompletna dokumentacja projektowa [„Dokumentacja”] (załącznik nr 4 do Umowy), 

sporządzona przez firmę Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego – 

mgr inż. Zbigniew Ciepliński ul. G. Morcinka 25 C, 25-421 Kielce i obejmująca: 

a) Projekt Wykonawczy; 

b) Projekt Budowlany;  

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych; 

d) Przedmiar robót; odcinek II od km 0+000,00 do km 0+519,00”; 

e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

f) Opinię Geotechniczną. 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do Umowy). 
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3. W przypadku ewentualnej sprzeczności pomiędzy treścią powyższych dokumentów, 

pierwszeństwo należy dać treści dokumentu, który zajmuje wyższe miejsce w hierarchii 

dokumentów wskazanych w §1 ust. 2 pkt 2) Umowy. 

4. Zakres zadania obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi. 

5. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej 

Dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (niepowodujące 

rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-

budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane, jako zmiana przedmiotu 

Umowy. 

6. W ramach przedmiotu Umowy Strony określają następujące etapy jego realizacji będące 

przedmiotem odbiorów: 

1) ETAP I – „Budowa drogi leśnej nr 16 w leśnictwie Czarny Las – odcinek II od km 

0+000,00 do km 0+519,00” wykonanie całości robót budowlanych (odbiór końcowy 

robót budowlanych), 

2) ETAP II – ,,Budowę drogi leśnej nr 16 w leśnictwie Czarny Las – odcinek II od km 

0+000,00 do km 0+519,00” – zrealizowanie całego zakresu czynności objętych 

umową (odbiór końcowy przedmiotu Umowy). 

7. Do zakresu prac Wykonawcy, objętych Umową, należy sporządzenie: 

1) Programu zapewnienia jakości – zawierającego w szczególności opis: 

a. część ogólna: organizacji wykonania robót, sposobu ich prowadzenia, organizacji 

ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, przestrzegania zasad BHP, 

zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót, systemu (sposób 

i procedurę) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

sposobu oraz formy gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru, 

b. część szczegółowa – wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi, rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do 

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób 

zabezpieczenia ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania robót; 

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji [„Harmonogram”]; 

3) Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych zastosowanych przy 

realizacji przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej: 

a) wytyczenie obiektów w terenie (w szczególności głównych osi obiektów 

budowlanych nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktów 

projektowanego obiektu, stałych punktów wysokościowych – reperów), 
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b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

c) obmiar geodezyjny robót dotyczących odhumusowania oraz wykonania nasypów, 

d) rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane, wg działek 

ewidencyjnych i wydzieleń (oddziałów i pododdziałów) leśnych, w zakresie 

koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów; 

2) dostarczenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej, z adnotacjami przyjęcia do 

zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, Inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 pkt 2 Umowy. 

3) * wykonania prac konserwacyjnych jeden raz w roku w trzecim kwartale przez okres 

obowiązywania rękojmi lub gwarancji. Prace konserwacyjne będą polegały na: 

a) odmuleniu rowów i przepustów na budowanej drodze, 

b) uzupełnieniu ubytków punktowych w nawierzchni z kruszywa łamanego lub 

w koleinach tymi samymi materiałami budowlanymi które zostały użyte 

w pierwotnej konstrukcji drogi oraz profilowanie poboczy drogi, 

c) wykoszeniu poboczy, mijanek i rowów przydrożnych, polegające na wycięciu 

trawy, chwastów, krzewów, krzaków, odrostów i nalotu drzew,  

d) szerokość pasa do oczyszczenia z roślinności obejmuje: pobocza, rowy oraz 

1 m za przeciwskarpą rowu,  

e) otrzymaną biomasę należy zrębkować lub wywieźć poza obszar leśny. 

*Powyższy zapis zostanie usunięty w przypadku nieprzyjęcia przez Wykonawcę 

zobowiązania do przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 

 

§ 2  

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy Terenu budowy wraz z dziennikiem 

budowy, w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 1) Umowy; 

2) usunięcie drzew znajdującego się w pasie projektowanej drogi w ciągu 40 dni od dnia 

powiadomienia przez Wykonawcę o wytyczeniu elementów pasa drogi. Ewentualne 

przekroczenie tego terminu przez Zamawiającego nie może być podstawą 

negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy. W okresie wykonywania prac 

związanych z usunięciem drzew za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada 

właściciel lub lider Zakładu Usług Leśnych – Kierownik Budowy przejmuje w tym 

okresie rolę koordynatora prac. 

3) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej; 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/ów Nadzoru; 

5) zapewnienie nadzoru autorskiego; 

6) dokonywanie odbiorów wykonanych Robót w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie; 

7) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę 

wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) zapewnienie protokolarnego przejęcia Terenu budowy przez Kierownika Budowy  

i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 

geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego 

i kulturowego; 

2) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem Robót, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 

i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

3) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na zajęcie obszaru przyległego 

do Terenu budowy w związku z organizacją Terenu budowy i niezbędnych dojazdów. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt niezbędne zgody na dojazd 

ciężkim sprzętem na Teren budowy, zajęcie terenów przylegających do Terenu 

budowy (np. chodnika lub pasa jezdni); 

4) zapoznanie się z treścią Dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, 

5) zgłaszanie Zamawiającemu wad w Dokumentacji Projektowej lub STWIOR 

niezwłocznie po ich wykryciu. Zamawiający ustosunkuje się do zgłoszonych uwag 

w terminie do 7 dni od ich zgłoszenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za szkodę wynikłą na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego 

o zauważonych wadach w powyższej Dokumentacji; 

6) wprowadzenie oznakowania na czas Robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę a w razie potrzeby 

wymianę uszkodzonych (zniszczonych, skradzionych) elementów oznakowania robót. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru 

nieprawidłowości w zakresie oznakowania Robót Wykonawca jest zobowiązany 

do ich usunięcia w terminie do 24 godzin od otrzymania zawiadomienia 

o stwierdzonych nieprawidłowościach; 

7) wejście na plac/Teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w Umowie, 

8) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu 

realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 

9) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; 

10) przestrzeganie przepisów i wymogów BHP  oraz instrukcji w czasie przebywania 

na terenie budowy; 

11) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz 

placu budowy; 

12)  realizacja Robót z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem 

zawodowego  charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz Harmonogramem realizacji robót, gwarantując 

wysoką jakość i terminowość realizacji; 

13) realizacja Robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z Dokumentacją 

projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki 

budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz 

obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi; 

14) koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców; 
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15) realizacja przedmiotu Umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

16) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu 

Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

a) dziennik budowy; 

b) książkę obmiarów; 

c) w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji przedmiotu Umowy; 

d) dokumentację powykonawczą; 

17) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych 

w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem 

nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba również z Projektantem; 

18) zapewnienie prowadzenia Robót zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny 

personel i pod nadzorem Kierownika Budowy posiadającego stosowne uprawnienia 

i innych uprawnionych osób; 

19) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, 

jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do Terenu budowy 

i do każdego miejsca, gdzie Roboty w związku z Umową są wykonywane; 

20) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi 

udzielonych przez dostawców i Podwykonawców o ile ich czasokres jest dłuższy niż 

czasokres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji; 

21) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac 

oraz, jeśli okaże się to niezbędne – zapewnienie nadzoru archeologicznego; 

22) zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, w terminie 

umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie. Inspektor Nadzoru dokona odbioru 

zgłoszonych Robót  w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) 

liczonych od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; 

23) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także 

w okresie rękojmi i gwarancji; 

24) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela 

Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego realizowania ustaleń podjętych na 

naradach koordynacyjnych; 

25) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń 

przedstawiciela Zamawiającego lub / i Inspektora Nadzoru dotyczących przedmiotu 

Umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie; 

26) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca zobowiązany jest 

do usuwania na bieżąco, na własny koszt, zanieczyszczeń spowodowanych jego 

pojazdami na drogach publicznych; 
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27) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy 

i oddania inwestycji do użytkowania, (w tym uzyskania w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie); 

28) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót budowlanych, nie 

później niż w dniu zgłoszenia zakończenia Robót, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 

4 pkt 1 kompletu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 11 ust. 

6 Umowy; 

29) uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad 

i usterek; 

30) uporządkowanie Terenu po zakończeniu budowy oraz usunięcie wszelkich otworów 

technologicznych wykonanych na czas trwania Robót oraz w trakcie czynności 

odbiorowych; 

31)  przekazanie do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 3 (trzech) dni od daty 

podpisania Umowy dokumentów wskazanych w § 1 ust 7. W przypadku braku uwag 

Zamawiający akceptuje  przedstawione dokumenty w terminie do 5 (pięciu) dni 

od dnia ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego 

ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania, 

z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag, w terminie 

do 3 (trzech) dni od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez 

Zamawiającego dokumentów o których mowa nie może wpływać na termin 

zakończenia Robót przedstawiony w § 5 Umowy; 

32) wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: 

przygotowawcze (w tym usunięcie podszytu i wywiezienie pozostałości 

pozrębowych), podstawowe, zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, 

porządkowe (w tym odwóz nadmiaru ziemi odspojonej w trakcie realizacji inwestycji, 

w miejsca wskazane przez Zamawiającego), konserwacyjne (o których mowa w § 1 

ust. 8 pkt 3) Wykonawca wykona siłami własnymi/ewentualnie przy pomocy 

Podwykonawców. W celu dojazdu do terenu objętego robotami budowlanymi 

Wykonawca będzie się poruszał po drogach publicznych, zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 

pkt 26; 

33) *wykonanie raz w roku w trzecim kwartale prac konserwacyjnych, o których mowa 

w § 1 ust. 8 pkt 3 

*Powyższy zapis zostanie usunięty w przypadku nieprzyjęcia przez Wykonawcę 

zobowiązania do przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dokonał szczegółowej lustracji na gruncie, terenu, na którym będą realizowane prace, 

w tym zapoznał się z istniejącą infrastrukturą i warunkami hydrologicznymi, celem 

rozeznania pełnego zakresu i charakteru Robót związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia; 

2) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze 

starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie 

niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie 

Wykonawca oświadcza, że brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zawarcia 
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przez niego Umowy; 

3) otrzymał Dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 ust. 2 Umowy, w ilości 

po 1 (jednym) egzemplarzu każdego z wymienionych dokumentów ; 

4) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem 

urządzeń podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których 

obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej 

ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek 

innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie; 

5) ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których 

mógłby być zobowiązany Zamawiający, spowodowane działalnością lub 

zaniechaniem Wykonawcy wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez 

jakiekolwiek osoby, w tym pracowników i osoby trzecie, wynikające ze zdarzeń, które 

miały miejsce na Terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w okresie 

realizacji robót – od dnia przekazania Terenu budowy do dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru Robót – za stan bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów 

BHP, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów, z pominięciem 

okresu wykonywania prac związanych z usunięciem drzew przez Zakład Usług 

Leśnych. W przypadku zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 

wynikających z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 

poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie 

niezbędne działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub 

zawarcia z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły 

do oczekiwanych rezultatów, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych 

i udokumentowanych z tego tytułu kosztów; 

6) zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt 

i technologie niepowodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 

7) nie będzie wykorzystywał Terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikających 

z Umowy. 

§ 3  

Personel Wykonawcy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy jest  ………………………..  

tel. ………………………..  

2. W trakcie wykonywania Robót, aż do zakończenia Robót, Inwestor zobowiązany jest 

zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji Kierownika Budowy 

………………………………………  

tel. ……………………………………   

1) Kierownik Budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP 

i ochrony środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy. 

2) Kierownik Budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania Umowy 

zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego dostarczyć do właściwego organu 
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zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót i objęciu przez niego funkcji Kierownika 

Budowy. 

3) Kopię zawiadomienia oraz potwierdzenie jego złożenia Kierownik Budowy przekaże 

Zamawiającemu w terminie do 3 (trzech) dni. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. 

Zmiana ww. osób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie 

same lub wyższe od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu, propozycję zmiany, o której mowa w ust. 

4, nie później niż 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania 

danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

zastępowanej osoby będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby Kierownika Budowy, powinna być 

potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do Umowy i dokonanie wpisu 

do dziennika budowy. Nowy Kierownik Budowy, niezwłocznie po objęciu obowiązków, 

zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego, dostarczyć do właściwego organu 

zawiadomienie o objęciu przez niego funkcji Kierownika Budowy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż 

wskazanych w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Dane Wykonawcy na które należy kierować korespondencję: 

Adres korespondencyjny: ……………………………………………. 

tel. ………………………………..  

e-mail: ………………………….. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie powyżej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego 

o zmianie danych, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres (numer faksu, mail), 

Strony uznawać będą za skutecznie i ważnie doręczoną Wykonawcy. 

9. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna być potwierdzona poprzez 

sporządzenie stosownego aneksu do Umowy. 

10. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych 

zgodnie z SWZ – Obowiązek Zatrudnienia. 

1) Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział 

osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze złożoną 

Ofertą. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w niniejszym 

ustępie na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz 

wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których 
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Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 

Przedmiotu Umowy. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku 

pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy – pod rygorem 

nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych. 

3) W zakresie, w jakim Wykonawca w swojej Ofercie, zobowiązał się wykonywać 

przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie Umowy  

o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą 

zatrudnione na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek 

realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie 

Umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy 

Podwykonawców. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dojdzie, do 

zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego 

Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy 

pomocy osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę, to sumaryczna ilość 

pełnych etatów takich osób winna być nie mniejsza niż wynikająca z oferty 

Wykonawcy. 

4) Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, 

w terminie 2 (dwóch) dni z wyłączeniem niedziel i świąt od daty doręczenia 

wezwania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię Umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

w stosunku do którego Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot 

zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę. Kopia 

umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781)  Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. W dokumentach przedłożonych przez 

Wykonawcę informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz  zakres obowiązków osoby powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

5) Nieprzedłożenie umów, o których mowa powyżej stanowić będzie przypadek 

naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych 

na podstawie Umowy o pracę i będzie podstawą do nałożenia przez Zamawiającego 

na Wykonawcę kar umownych określonych w § 16 Umowy. 

§ 4  

Przedstawiciele Zamawiającego, nadzór inwestorski i autorski 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy będą: 

sekretarz Nadleśnictwa Radosław Ozga tel.: 530 – 007 – 548 oraz Paweł Zięba tel.: 

530 – 601 – 334.  

Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 1, nie daje upoważnienia do podejmowania 

decyzji powodujących zmianę warunków Umowy, w szczególności wzrost kosztów 

i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

2. Obowiązki Inspektora Nadzoru inwestorskiego pełnić będzie ……………….. tel. 

…………………  
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1) Inspektor Nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo budowlane i niniejszej Umowie w szczególności poprzez: 

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych Robót z Umową, 

przepisami prawa oraz normami technicznymi, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót, a także niedopuszczanie do 

zastosowania materiałów, urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu 

oraz uczestnictwo w odbiorze końcowym, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót, usunięcia wad, 

e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac, 

f) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym kosztorysów 

powykonawczych przy rozliczaniu i odbiorze końcowym zadania,  

g) kontrola postępu wykonywania przedmiotu Umowy min. pod względem 

zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. 

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych 

poleceń wzywających do zmiany sposobu wykonywania Robót o natychmiastowej 

wykonalności albo poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora 

Nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje Roboty w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z Umową oraz do przerwania prac. 

3. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza 

Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego – mgr inż. Zbigniew Ciepliński ul. 

G. Morcinka 25 C, 25-421 Kielce. 

4. Dane Zamawiającego, na które należy kierować korespondencję: 

Adres korespondencyjny: 

Nadleśnictwo Jędrzejów, ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów. 

tel. 41 38 613 05;  

e-mail: jedrzejow@radom.lasy.gov.pl 

5. Zmiana osób wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 wymaga aneksu do Umowy. 

§ 5  

Termin realizacji 

1. Umowa obowiązuje do dnia jej zawarcia, jednakże rozpoczęcie realizacji przedmiotu 

Umowy rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 01.08.2022 r. 

2. Termin przekazania Terenu budowy. 

1) Przekazanie Terenu budowy nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni, z wyłączeniem 

niedziel i świąt, od daty 01.08.2022 r.  

2) Terminem przekazania Terenu budowy jest data podpisania przez Kierownika 

Budowy i Zamawiającego protokołu przekazania Terenu budowy. 
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3) Wykonawca, od dnia przejęcia Terenu budowy, będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność za Teren budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem 

budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

3. Termin rozpoczęcia Robót. 

1) Rozpoczęcie Robót nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przejęcia Terenu 

budowy przez Kierownika Budowy. 

2) Terminem rozpoczęcia Robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) 

podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których 

mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.). 

3) … 

4. Termin zakończenia Robót. 

1) Zakończenie Robót dla ETAPU I „Budowy drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Czarny Las 

– odcinek II od km 0+000,00 do km 0+519,00” – zrealizowanie całego zakresu robót 

budowlanych (obiór końcowy robót budowlanych) nastąpi w terminie do 85 

(osiemdziesięciu pięciu) dni kalendarzowych od  dnia przejęcia Terenu budowy. 

2) Terminem zakończenia Robót jest data – złożenia przez Inspektora Nadzoru 

oświadczenia, że roboty budowlane objęte Umową zostały zakończone i wykonane 

zgodnie z Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą oraz (w dacie 

złożenia oświadczenia) zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentacji 

powykonawczej – po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez 

Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Warunkiem zgłoszenia zakończenia wykonania 

Robót jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu, w dniu zgłoszenia, 

kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 11 ust. 6 Umowy.  

5. Termin zakończenia przedmiotu Umowy. 

1) Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy tj. ETAPU II „Budowy drogi leśnej nr 16 

w Leśnictwie Czarny Las – odcinek II od km 0+000,00 do km 0+519,00” 

(zrealizowanie całego zakresu czynności objętych umową) nastąpi w terminie do 40 

(czterdziestu) dni kalendarzowych od daty zakończenia całości Robót (odbiór 

końcowy przedmiotu Umowy). 

2) Terminem zakończenia przedmiotu Umowy jest data przekazania przez Wykonawcę 

Zamawiającemu kompletnej, z adnotacjami przyjęcia do zasobów Powiatowego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii, Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – w wersji 

papierowej 2 (dwa) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie SHP 

w układzie PUWG 1992 EPSG:2180 (zawierający min. granice inwestycji wskazane 

przez Zamawiającego wraz ze współrzędnymi punktów granicznych). 

6. *Termin wykonania prac konserwacyjnych. 

1) Wykonanie prac konserwacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 3 wykonywanych 

jeden raz w roku w trzecim kwartale przez okres obowiązywania rękojmi, 

potwierdzonych sporządzeniem protokołu odbioru podpisanego przez strony. 

*Powyższy zapis zostanie usunięty w przypadku nieprzyjęcia przez Wykonawcę 

zobowiązania do przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 
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7. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wskazanych 

w § 20 Umowy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu rozpoczęcia, 

zakończenia Robót i zakończenia przedmiotu Umowy, termin ten może ulec 

przedłużeniu. 

§ 6 

Harmonogram 

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji inwestycji (na zasadach określonych w § 1 ust. 7, z uwzględnieniem 

terminów określonych w § 5 Umowy), który zawierać będzie: 

1) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 

2) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych Robót (z podaniem ich szczegółowego zakresu i wartości zgodnych 

z ofertą), 

3) kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności, 

do których Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien być sporządzony z przyjęciem 14-dniowych 

przedziałów czasowych oraz wartości poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych. 

Pierwszym dniem harmonogramu jest dzień 01.08.2022 r. Harmonogram robót winien 

zostać sporządzony z uwzględnieniem terminów dotyczących odbioru robót 

budowlanych, wskazanych we wzorze Umowy, terminów na niezbędne uzgodnienia 

wynikające z warunków Umowy. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż ujęte 

w Harmonogramie. 

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane 

działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram i zachowanie 

ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 (dwóch) 

dni po zdarzeniu. 

5. Zamawiający (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie Projektantem) oceni 

zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

6. Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, opracuje w terminie 3 (trzech) dni, 

nowy, aktualny Harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy 

zachowaniu umownego terminu zakończenia Robót. 

7. Przy akceptacji nowego Harmonogramu zapisy § 2 ust. 2 pkt 31 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku zmiany terminów zakończenia Robót, Wykonawca opracuje w terminie 

do 3 (trzech) dni nowy, aktualny Harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany 

i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu (zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio). 

§ 7  

Podwykonawcy 

*Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej Umowy wykona 

samodzielnie 

lub 
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*Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej Umowy wykona 

przy pomocy podwykonawców.  

*Niepotrzebne skreślić. Treść oświadczenia powinna być zgodna ze złożoną ofertą przez 

Wykonawcę. 

Dla ewentualnego podwykonawstwa: 

1. Zakres robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy/om obejmuje: 

………………………………………………………………………………………………………. 
(należy podać zakres i rodzaj robót oraz nazwę Podwykonawcy) 

2. Zakres innych niż roboty budowlane prac powierzonych Podwykonawcy/om, w związku z 

realizacją Umowy obejmuje: 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(należy podać zakres i rodzaj prac (np. obsługa geodezyjna, dostawa urządzeń lub materiałów itp. oraz nazwę 

Podwykonawcy) 

3. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 

437, 462-465 ustawy PZP. 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian 

w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 

(siedmiu) dni projektu tej Umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej 

umowie.  

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami: 

a) Umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 (czternaście) dni od 

dnia doręczenia faktury, 

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna 

niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

c) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie 

mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej Umowy 

musi być zgodny z wymogami określonymi w SWZ, 

e) zakazuje się wprowadzenia do Umowy zapisów, które będą zwalniały 

Wykonawcę z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane 

przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. 

3) Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przekazania projektu Umowy składa 

pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie 

wskazanym uważa się projekt Umowy za zaakceptowany.  

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) 
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dni od dnia otrzymania umowy, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo na dostawy i usługi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich 

zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów na dostawy i usługi o których 

mowa w niniejszym punkcie jeżeli: ich wartość nie przekracza 0,5% wartości 

inwestycji.  

4. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za, „prace” lub 

„roboty” które są wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w 

szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, 

zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i 

ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do zapisów w art. 462 ust. 7 ustawy 

PZP. 

6. Wykonawca gwarantuje, że osoby, wymagane w SWZ wykonujące Przedmiot Umowy, 

będą zatrudnione na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 

Obowiązek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie 

Umowy o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawców.  

§ 8  

Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy. 

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy zostaną wykonane 

przez Wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających 

normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania 

w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty 

lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych 

wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykaz podstawowych 

materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie 

realizacji przedmiotu Umowy.  
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5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4. winien w sposób jednoznaczny identyfikować 

planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta, 

typu i modelu. 

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 

budowlanych staje się integralną częścią Umowy. 

7. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru w terminie do 7 (siedmiu) dni przed 

planowanym składowaniem i wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne 

dokumenty potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza 

składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót.  

8. Przekazane przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 7. winny zapewniać 

zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie przedstawionym 

w ust. 4.  

9. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, 

(o których mowa w ust. 7.) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach czy dokumenty 

opisujące materiały lub wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji 

projektowej i STWIOR. 

10. Inspektor Nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów przedstawionych w ust. 

7. wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w ust. 4. 

11. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów lub wyrobów, które uzyskały pozytywną 

opinię (akceptację) Inspektora Nadzoru na teren budowy. 

12. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez 

Inspektora Nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami 

przedstawionymi w ust. 7. 

13. Czynności przedstawione w ust. 12 winny zostać udokumentowane. 

14. Wykonawca dokonuje pobrania prób w obecności Inspektora Nadzoru (ewentualnie 

przedstawicieli Zamawiającego) zgodnie z ustaleniami określonymi w STWIOR. 

Wykonawca przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności 

materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do 

stosowania przy realizacji robót budowlanych. 

15. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor Nadzoru 

potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów 

z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej. 

16. Inspektor Nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów 

budowlanych, w tym wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji 

projektowej, przeznaczonych do wbudowania znajdujących się na placu budowy 

i wbudowywanych: 

1) Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych lub 

wbudowywanych w ilości zgodnej ze STWIOR z uprzednim powiadomieniem 

Zamawiającego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający 

i Wykonawca zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Pobranie prób 
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następuje zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu pobierania prób. 

Inspektor Nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego w laboratorium 

innym niż to, które wykonywało badania przedstawione w ust. 15. 

2) W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów lub wyrobów 

budowlanych składowanych lub wbudowywanych, Inspektor Nadzoru wstrzymuje 

składowanie lub wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów budowlanych i potwierdza 

to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego 

i Wykonawcę.  Inspektor Nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem 

ustalenia zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową. 

17. Wyniki analizy z pobranych prób Inspektor Nadzoru przedstawia Zamawiającemu 

w formie pisemnej wraz z ich interpretacją. 

18. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości 

wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich 

protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez 

niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium.  

19. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust. 18. okaże się, 

że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką 

budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 

gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, 

to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

20. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów 

i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy 

są dostarczane, składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami 

przedstawionymi w dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.  

21. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 

w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji 

projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego  wykazie podstawowych materiałów 

i wyrobów budowlanych o którym mowa w ust. 4 i 6. 

22. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę materiałów lub wyrobów 

budowlanych na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte 

w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów lub wyrobów 

budowlanych, jednak każda taka zmiana materiałów musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia, ani pogorszyć jakości 

wykonania przedmiotu Umowy. 

23. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez Projektanta i być zgodne 

z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej 

i nie będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu Umowy. 

24. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ustępach 22 i 23 w każdym 

przypadku winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do Umowy wraz 

ze sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego aktualnego 
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wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 9  

Roboty zamienne 

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia robót 

zamiennych. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań 

odmiennych od określonych w opisie przedmiotu Umowy (tj. o innym zakresie 

rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych materiałów) nie powodując 

zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie.  

3. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą 

przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych 

wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

5. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia Robót 

tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dot. tych 

zmian, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie Projektanta 

sprawującego nadzór autorski. 

6. Wprowadzone prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej 

w postaci aneksu do Umowy. 

§ 10 

Rozliczenie robót zamiennych 

1. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 

zamiennych mogą:  

1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot Umowy 

przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 

2) obniżać kwotę za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie. 

3) zwiększać wynagrodzenia należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy PZP. 

2. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o wskaźniki kosztorysowe 

ujęte w ofercie Wykonawcy, wyszczególnione § 12 ust. 3. Ceny wprowadzanych 

materiałów zostaną przez Strony określone w trakcie odrębnych uzgodnień. 

§ 11 

Zasady odbioru robót 

1. Strony ustalają, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące 

odbiory robót: 

1) Odbiory robót zanikających, 
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2) Odbiory robót ulegających zakryciu,  

3) Odbiory techniczne, 

4) Odbiór końcowy robót budowanych – po zakończeniu całości robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy, 

5) Odbiór końcowy przedmiotu Umowy – po zrealizowaniu całego zakresu czynności 

objętych umową, 

6) Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca 

ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób  

i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów 

niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia 

niezbędnych atestów i certyfikatów. 

2) Kierownik Budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu dokonując wpisu w dzienniku budowy.  

3) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez Inspektora 

Nadzoru w terminie 3 (trzech) dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

liczonych od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 

5) Z czynności odbioru sporządza się protokół wraz z załącznikiem w postaci 

dokumentacji fotograficznej” – zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia robót drogowych 

w Lasach” dopuszczonymi do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów 

Państwowych Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 

dnia 19.03.2014 r. (Rozdział II, pkt. 4), który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Inspektora 

Nadzoru i Kierownika Budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

6) Dokonanie ww. odbioru winno być również odnotowane w dzienniku budowy wpisem 

Inspektora Nadzoru. 

3. W przypadku niedochowania procedury, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3 oraz 

5 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia 

możliwości dokonania odbioru ww. robót.  

4. W przypadku gdy podjęte przez Wykonawcę czynności o których mowa w ust. 3 nie 

umożliwiają dokonania odbioru robót Strony ustalają, że: 

1) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. 

W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru 

zgodnie z zapisami w ust. 2. 

albo 

2) Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których  

z powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma 

możliwości ich ponownego wykonania. 

5. Odbiór końcowy robót budowlanych. 
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1) Kierownik Budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 

końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym 

powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. 

2) Inspektor Nadzoru najpóźniej do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy) od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Kierownika Budowy, składa 

pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 

a) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone 

i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą,  

albo 

b) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały 

wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

Inspektor Nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w dzienniku budowy 

3) Data złożenia przez Inspektora Nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) 

lit. a, jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

4) W przypadku złożenia przez Inspektora Nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 

5 pkt 2) lit. b, po usunięciu braków, wymagane jest ponowne zgłoszenie robót do 

odbioru końcowego przez Kierownika Budowy. 

5) Niedochowanie przez Inspektora Nadzoru terminu o którym mowa w ust. 5 pkt 2), nie 

obciąża Wykonawcy. 

6) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 (siedmiu) 

dni od daty złożenia przez Inspektora Nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 

5 pkt 2) lit. a. 

7) Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora/ów nadzoru oraz Kierownika 

Budowy. 

8) W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór 

techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18.07.2012 r. 

oraz ER.20.1.11.2016 z dnia 15.03.2016 r. – Załącznik nr 6 i 7 do Umowy. 

9) Zamawiający zakończy odbiór końcowy robót budowlanych w terminie do 30 

(trzydziestu) dni od daty jego rozpoczęcia. 

10)  Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 9 może ulec wydłużeniu z przyczyn 

niezależnych od stron w szczególności z powodu: 

a) warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 

b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia 

sporządzenia ekspertyz, itp., 

c) nieobecności Kierownika Budowy, 

d) nieobecności Inspektora Nadzoru inwestorskiego, 

e) ewentualnej lustracji obiektu przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu, 

11) Jeżeli w toku czynności odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego 

zostaną stwierdzone wady lub braki: 

a) istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do 

użytkowania przedmiotu Umowy – Zamawiający odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad lub braków,  
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b) nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do 

użytkowania przedmiotu Umowy – Zamawiający dokona odbioru robót 

jednocześnie żądając usunięcia wad lub braków w oznaczonym terminie lub 

dokona obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości 

użytkowej przedmiotu Umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia 

stwierdzonych wad lub braków. Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążącą 

dla stron Umowy i nie podlega negocjacjom.  

12) Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności  

do użytkowania przedmiotu Umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta sprawującego nadzór autorski. 

13) Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać 

wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi 

zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

14)  Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru 

robót. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych i gotowości 

do odbioru przekaże Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentację 

powykonawczą) w wersji papierowej, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 

umożliwiający Zamawiającemu ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

zawierający w szczególności: dziennik budowy; książkę obmiarów; kompletną 

dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami 

w stosunku do pierwotnej Dokumentacji; protokoły wymaganych badań, prób i sprawdzeń 

oraz odbiorów; świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.; 

opracowaną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (opracowaną geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą z pieczątkami wpływu do Państwowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopie wszystkich dokumentów przekazanych 

odpowiednim organom i służbom oraz kopie dokumentów otrzymanych od tych organów 

lub służb; dokumentację fotograficzną z realizacji Robót. Nie wywiązanie się 

z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem zgłoszenia gotowości do odbioru. 

7. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy. 

1) Odbiór końcowy przedmiotu Umowy, następuje po dokonaniu odbioru końcowego 

robót budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej posiadającej pieczęć przyjęcia do 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego, udokumentowane wpływem z datą na dziennik 

korespondencji. 

2) Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. 

8. Odbiór ostateczny. 

1) Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 

do 15 (piętnastu) dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli okres 

gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi.  

3) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego. 
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9. Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji zgodnie z treścią art. 453 ustawy PZP. 

10. *Podstawą odbioru prac konserwacyjnych jest spisanie odpowiedniego protokołu 

potwierdzającego wykonanie tych prac. 

* Powyższy zapis zostanie usunięty w przypadku nieprzyjęcia przez Wykonawcę 

zobowiązania do przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 

 

§ 12  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdą zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego  

regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło 

zawarte w art. 628-631. 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych 

sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym 

i wykonawczym) oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót (wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych Robót 

i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu 

składników kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie 

i wyszczególnionych § 12 ust. 3 z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż 

kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj.: 

…………………………………. zł (słownie: ………………………..…………………………… 

…………………………………………………..) brutto 

w tym: 

wartość netto: …………………… zł (słownie: ………………………………………………. )  

podatek VAT: ………………………. zł (słownie: ……………………………………………..). 

3. Wskaźniki cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie: 

1) stawka roboczogodziny – …………. zł 

2) koszty pośrednie od R+S – ………………  % 

3) zysk od R+S - ……………….. % 

4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego Robót winny być identyczne jak 

zasady sporządzenia kosztorysu ofertowego.  

5. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 

6. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegają waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie 

wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy. 

7. Podstawą do fakturowania będą wykonane Roboty i poniesione nakłady tylko 

do wysokości obmiarów zgodnych z Dokumentacją projektową i potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego 
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różnice obmiarów powyżej wartości określonych w Dokumentacji projektowej, 

z zastrzeżeniem okoliczności wynikających z art. 455 ustawy PZP.   

8. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 

dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z Umowy 

po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone 

proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie 

za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić 

o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej 

przez Inspektora Nadzoru i Projektanta sprawującego nadzór autorski.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy, z tym, że zmniejszenie to nie może być większe niż 20% 

kwoty przedstawionej w § 12 ust. 2. 

11.  Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót 

zamiennych zgodnie z postanowieniami § 9 i § 10 lub w przypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy PZP. 

§ 13  

Zasady rozliczeń robót i terminy płatności 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

2. Zamawiający dokona rozliczenia niniejszej Umowy na podstawie: 

1) faktury częściowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji 

ETAPU I) – w wysokości 97% wartości Umowy określonej w § 12 ust. 2; 

2) faktury końcowej (za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach realizacji ETAPU II) – 

stanowiącej pozostałą wartość tj. 3% kwoty całkowitej określonej w § 12 ust. 2. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonanie robót budowlanych będzie 

spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków: 

1) dokonanie czynności końcowego odbioru Robót, o których mowa w § 5 ust. 4 

Umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy i podpisanie przez Strony Umowy 

końcowego protokołu odbioru Robót, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 13 Umowy, 

2) sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu 

powykonawczego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysu powykonawczego nie później niż 

3 (trzy) dni po końcowym odbiorze robót oraz faktury częściowej nie później niż 7 

(siedem) dni od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.  

5. Do faktury częściowej Wykonawca przedłoży: 

1) podpisany przez Strony protokół końcowego odbioru Robót; 

2) kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Inspektora Nadzoru; 

3) zestawienie wszystkich faktur / rachunków zapłaconych Podwykonawcom (dalszym 

Podwykonawcom) robót budowlanych o ile występowali; 

4) oświadczenia wszystkich Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) robót 

budowlanych o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz z dowodami 
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zapłaty ostatniej  faktury/ rachunku o ile występowali. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowane 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do 

czasu ich zapłaty i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dowodów 

potwierdzających dokonanie zapłaty. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą robót Wykonawca nie dokona 

w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy robót, a Podwykonawca 

robót zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego na podstawie art. 6471 K.C. i udokumentuje zasadność takiego żądania 

fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 

odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy robót kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania. 

8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za realizację przedmiotu Umowy będzie 

spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków: 

1) dokonanie czynności końcowego odbioru Robót zgodnie z postanowieniami §11 ust. 

5 i podpisanie przez Strony Umowy końcowego protokołu odbioru Robót, o którym 

mowa w § 11 ust. 5 pkt 13 Umowy, 

2) przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej posiadającej pieczęć przyjęcia do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego, udokumentowane wpływem z datą na dziennik korespondencji, 

3) dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 11 ust. 7 Umowy i podpisanie przez Strony Umowy końcowego protokołu odbioru 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 11 ust. 7 pkt 2 Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury końcowej nie później niż 7 (siedem) dni 

od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru przedmiotu Umowy. 

10. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży podpisany przez Strony końcowy protokół 

odbioru przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 

ewentualnych kar umownych. 

12. Zamawiający dokona potrącenia z kwoty przysługującej Wykonawcy, równowartości 

kwoty wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz Podwykonawcy Robót. 

13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666,– „Ustawa 

o Fakturowaniu”).  

14. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 

13, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 
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1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer 

Umowy i Zlecenia, których dotyczy.  

15.  Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  wraz z załącznikami należy wysyłać na 

następujący adres Zamawiającego na PEF: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl 

(6560003008) 

16.  Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 

chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 

o których mowa w ust. 15, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

17. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 

wraz z załącznikami powinna być doręczona do siedziby Nadleśnictwa Jędrzejów, 

ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów. 

18.  Z zastrzeżeniem postanowień ust. 17 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

19.  Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

20.  Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym  w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685). Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685). 

21.  Zapłata: 

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

685), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 

Wykonawcy, 

3) kwoty o której mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy 

nr ………………………………………………. wpisany do wykazu informacji 

o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685). 

22.  Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 

z Umowy. 

23.  W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, 

jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego 

z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez 
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niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu wykonania 

przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach 

Zamawiający jest również uprawniony do dokonania płatności całości lub części 

wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum. 

24.  Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy 

(w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego 

z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.  

25.  Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ………………..……………………… 

……………………………………….….. 

26. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany  na  prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie do 14 (czternastu) dni 

od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej  faktury. 

27. W przypadku błędów w wystawionej fakturze Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 

28. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP [……………………………..]  

29. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP [656 000 30 08] i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

odbiorcy. 

§ 14  

Rękojmia i Gwarancja  

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji. 

1) Na zasadach określonych w niniejszej Umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac. 

2) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi. 

3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4) Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu Umowy winien być 

przedstawiony przez Wykonawcę w terminie 5 (pięciu) dni od daty powiadomienia 

Wykonawcy o konieczności usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji 

prac. 

5) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona 

napraw przedmiotu Umowy, w terminie do 7 (siedmiu) dni liczonym od daty ustalonej 

przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować inny 

podmiot do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca 

zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami 

umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych 

do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot. 

6) Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia 

wady i jej usunięcia w terminie określonym powyżej, Zamawiający w porozumieniu 
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z Wykonawcą ustali termin usunięcia wady uwzględniający technologiczne warunki jej 

usunięcia. 

7) Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach 

rękojmi i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru końcowego przedstawione 

w § 11 Umowy stosuje się odpowiednio.   

8) Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rękojmi lub 

gwarancji za przedmiot Umowy.  

2. Rękojmia za wady. 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 

Umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem 

i staraniem. 

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 7 (siedmiu) lat 

licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru Robót.  

5) O istnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wykrycia wady.  

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez 

Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony 

Umowy. 

8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych 

w niniejszej Umowie. 

3. 3. Gwarancja jakości. 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 

………………….. letniej gwarancji, jakości wykonanych prac (zgodnie ze złożoną 

ofertą). 

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru Robót, 

b) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 

określonym w pkt 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu 

gwarancyjnego stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

4. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru Robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej.  
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§ 15  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 12 ust. 2. Wartość wniesionego zabezpieczenia stanowi kwota …………………….. zł 

(słownie: ………………. ……………………………………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w formach 

określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 (trzydzieści) dni 

od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy za należycie 

wykonany (podpisanie protokołu odbioru końcowego). Kwota pozostawiona 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 

30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 (piętnastu) dni od dnia 

upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia Robót, określony 

w § 5 ust. 4 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania 

wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia Robót, 

z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. 

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania Robót, Wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, na okres, o jaki został wydłużony 

termin. 

§ 16  

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, 

niezgodne z niniejszą Umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  

w następujących wypadkach: 

1) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy zgodnie z zapisami § 17 Umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto  za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, 

3) każdego przekroczenia terminu zakończenia Robót określonego w § 5 ust. 4 pkt 1 

Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 5 pkt 1 

Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego 

od upływu terminów umownych, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przeglądzie 

gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po okresie 
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rękojmi z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, 

za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 

2 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy 

stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

9) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 15 ust. 4, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego  

w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

10) za nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności 

wskazane w ofercie, na podstawie Umowy o pracę, przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

przypadek, 

11) *za każdorazowe niewykonanie prac konserwacyjnych w okresie obowiązywania 

rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 Umowy. 

* Powyższy zapis zostanie usunięty w przypadku nieprzyjęcia przez Wykonawcę 

zobowiązania do przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy, 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy.  

3) Zamawiający nie zapłaci kar umownych, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi 

z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2, oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 
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5. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku 

odstąpienia o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 7. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, 

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku 

niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo potrącenia kwoty kary od każdej płatności należnej lub przyszłej, jaka będzie się 

należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez 

Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku ukończenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania 

przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą Umową. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia 

określonych w niniejszej Umowie podstaw do ich naliczenia. 

8. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 

na podstawie ust. 2 i ust. 3 na poziomie 30% wartości brutto przedmiotu Umowy 

określonej w § 12 ust. 2 Umowy.  

§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy; 

2) Wykonawca zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu 

Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizował przez okres 15 dni lub 

opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 

30 dni; 

3) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, nie rozpocznie realizacji przedmiotu 

Umowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 pkt 1 lub nie przystąpi do przekazania 

Terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy lub w przypadku 

wstrzymania Robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 5 dni od chwili 

otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących 

poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do 

zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu; 

5) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą Umową przy udziale 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji 

Zamawiającego, o której mowa w § 7 Umowy (niezależnie od możliwości naliczenia 

Wykonawcy z tego tytułu kary umownej); 

6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
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okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

7) Wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

8) Wykonawca skieruje, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osoby 

inne niż wskazane w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji); 

9) Wykonawca nie przedłoży w terminie nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy (gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać 

udzielone zgodnie z Umową); 

10) Wykonawca nie przedłoży w terminie określonym w Umowie którejkolwiek 

z wymaganych polis ubezpieczeniowych wraz z dowodem zapłaty składki 

potwierdzającej podleganie określonemu ubezpieczeniu przez okres wymagany 

w Umowie. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, o których mowa w ust.1. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem Terenu budowy przez okres dłuższy niż 

14 (czternaście) dni, 

2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy 

niż 30 dni od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty 

w dodatkowym 14-dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym 

wezwaniu. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

5. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, 

gwarancje, rękojmia za prace/ roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania 

odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty i pokryje koszty z tym związane,  

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do 

porozumienia w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Inspektora Nadzoru i Zamawiającego wniosek 

o dokonanie odbioru robót przerwanych, 

3) W terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych Robót według stanu na dzień odstąpienia,  
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4) Strony dokonują odbioru Robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one 

wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi 

w niniejszej Umowie,  

5) Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji Robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Za roboty 

prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas 

niezafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach 

określonych w niniejszej Umowie jak dla Robót będących przedmiotem odbioru 

końcowego. 

7. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania żądania 

Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez 

Wykonawcę do zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku 

złożenia wyjaśnień, termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od Umowy, liczy się 

od dnia złożenia tych wyjaśnień.  

8. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od Umowy w części w zakresie robót 

niewykonanych do dnia odstąpienia (ex nunc). 

9. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności,  

o których mowa w ust. 6 Zamawiający wykona te czynności przy udziale Inspektora/ów 

nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia 

poczynione w toku wykonanych czynności będą wiążące dla Stron. 

 

§ 18 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed dniem zawarcia Umowy, na swój koszt 

i posiadać do dnia zakończenia Robót ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą 

niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) 

2. Warunki ubezpieczenia nie mogą zezwalać na udział własny ubezpieczonego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zawarciem Umowy do wglądu kopie 

powyższych polis wraz z dowodami zapłaty składek. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w mocy opisanych powyżej ubezpieczeń 

przez okres wskazany w ust. 1, na warunkach nie gorszych niż wyżej określone. 

5. W przypadku wygaśnięcia którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed zakończeniem 

Robót, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię nowej polisy 

wraz z dowodem zapłaty składki najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wygaśnięciem 

poprzedniej. W przypadku zaniechania tego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie 

do zawarcia Umowy ubezpieczenia we własnym zakresie, z możliwością potrącenia 

kosztów zawarcia Umowy ubezpieczenia z jakimikolwiek należnościami przysługującymi 

Wykonawcy alb z możliwością skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 
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6. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie 

dochodzić od Zamawiającego w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. 

Wykonawca zrzeka się również wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie dochodzić 

od Zamawiającego z tytułu kwot nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zakładów 

ubezpieczeń, które wystawiły powyższe polisy, bez ograniczeń, oraz wszelkich kwot 

odejmowanych od płatności z tytułu ubezpieczenia, wynikających ze szkód poniesionych 

przez Wykonawcę, jego pracowników, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców i/lub 

spowodowanych w robotach, materiałach, urządzeniach i wyposażeniu, gdy 

odpowiedzialność za nie ponosi Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty 

nieubezpieczone lub nieodzyskane od zakładów ubezpieczeń ponosi tylko i wyłącznie 

Wykonawca. 

7. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia Robót, określony 

w § 5 ust. 4 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania 

wniesionego ubezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia Robót, 

z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego ubezpieczenia. 

 

§ 19 

Zwolnienie z odpowiedzialności 

1. Wykonawca zwalnia Zamawiającego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności 

i od wszelkich roszczeń, czy postępowań wynikających z jakichkolwiek szkód, kosztów, 

wydatków, opłat i zobowiązań dotyczących zdarzeń związanych z działaniami lub 

zaniechaniem Wykonawcy podczas realizacji niniejszej Umowy. 

2. W przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego świadczeń określonych 

w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do ich zapłaty w terminie 14 (czternastu) dni od 

otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

 

§ 20  

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy 

w poniżej opisanym zakresie i w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej 

z wyszczególnionych okoliczności. 

1) Zmiany terminów – przekazania Wykonawcy terenu budowy, rozpoczęcia robót, 

zakończenia robót, zakończenia przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia 

takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być: 

a) działaniem siły wyższej opisanej w pkt. 2; 

b) działaniem sił przyrody, uniemożliwiającym wykonywanie prac w sposób ciągły 

przez okres minimum 7 (siedmiu) dni, które winno być potwierdzone 

w sposób obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

informacje z punktów prognostycznych LP itp.); 
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c) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 

terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, odmienne od przyjętych 

w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka 

itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności  istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.;  

d) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego na 

jego wyraźne żądanie, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 

w projekcie budowlanym,  

e) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, 

w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowa wydania przez organ 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów 

w dokumentacji projektowej;  

f) przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac; 

g) wprowadzeniem robót zamiennych – opisanych w § 9 i § 10 Umowy; 

h) wprowadzeniem zmian do Umowy w trybie art. 455 ustawy PZP. 

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego zgodnie 

z zapisami § 6 ust 4. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin 

wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania przedmiotu Umowy. 

W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą, 

przy czym zmiana terminu może wynikać jedynie z przyczyn nieznanych Stronom 

w chwili zawierania Umowy. 

Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 

stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 

wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do 

Umowy w formie pisemnej. 

2) Siła wyższa:  

a) przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne 

o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu 

zapobiec, które uniemożliwia jednej ze Stron wypełnienie w całości lub części 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

b) za okoliczności siły wyższej Strony nie uznają sezonowości pór roku 

i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych, 

c) jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać 

swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi 

o tym drugą Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady 

dalszego postępowania; 
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3) Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych – przedstawiono w § 3 

ust. 4-6 i ust. 9 Umowy (zmiana osób Wykonawcy),  w § 7 Umowy (zmiana 

Podwykonawcy i/lub zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez 

Podwykonawców), w § 4 ust. 5 (zmiana nadzoru inwestorskiego/nadzoru 

Zamawiającego); 

4) Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego polegał Wykonawca, wykazując 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot 

będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

5) Zmiany materiałów użytych przy realizacji robót budowlanych – przedstawiono w § 8 

ust. 22-24 Umowy. 

6) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia po 

zawarciu Umowy okoliczności, które nie były znane Stronom.  

Zamawiający określa następujące zasady zmian Umowy w zakresie wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) spowodowanej obniżeniem jakości przedmiotu Umowy – przedstawiono w § 12 

ust. 9; 

b) w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 stawy PZP. 

Wykonawca obowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego 

wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające 

zasadność żądania Wykonawcy. 

7) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – należy wykonać 

zgodnie z ustawą PZP. 

8) Zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 

9) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, 

wywołujące potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

10) Zmiany w związku wystąpieniem konieczności wykonania robót  zamiennych 

opisanych w § 9 i § 10 Umowy. 

11) Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

12) Wprowadzeniem zmian do Umowy w trybie art. 455 ustawy PZP. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie Umowy na 

mocy zgodnych oświadczeń woli Stron, jak również odstąpienie od Umowy, wymagają 

zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w § 3 ust. 8 i § 4 ust. 4 Umowy. 

Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne 

również w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakończeniu, 
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chyba że druga strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie 

adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieskuteczne, to 

Strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 

zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu Umowy. 

4. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań 

z niniejszej Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

5. Realizacja zapisu ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 

Umowy. 

6. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ogólne  

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 

8. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Odpis z CEIDG /KRS; 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z załącznikami; 

3) Załącznik nr 3 – SWZ; 

4) Załącznik nr 4 – „Dokumentacja Projektowa”; 

5) Załącznik nr 5 – Wzór Karty Gwarancyjnej; 

6) Załącznik nr 6 – Kopia pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z 18.07.2012 r; 

7) Załącznik nr 7 – Kopia pisma RDLP w Radomiu ER.20.11.2016 z 15.03.2016 r; 

8) Załącznik nr 8 – Wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego; 

9) Załącznik nr 9 – Klauzula RODO. 

9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 5 do Umowy 
KARTA GWARANCYJNA 

wykonanych robót w okresie gwarancji 
„Budowa drogi leśnej nr 16 w leśnictwie Czarny Las – odcinek II od km 0+000,00 do km 0+519,00” 

 
§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 
1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 

Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym 
3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których 

mowa w § 3 ust. 2 
4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 

o której mowa w art. 578 k.c. 
5. Okres gwarancji wynosi … miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. 

 
§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony 

do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy; 
b) wskazania trybu usunięcia wady; 
c)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych 

umową; 
d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad w wysokości 

przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 2 lit. e Umowy. 
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do 

terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 
wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na 
wolną od wad; 

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
a) siły wyższej, pod pojęciem których Strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk 

generalny, 
b) normalnego zużycia budowli lub jego części (w tym: zamulenie rowów i przepustów), 
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika. 

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 
Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

 
§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec 

ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji. 
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając 

o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta. 
4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, 
w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku 
nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz 
Protokołu Przeglądu. 
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§ 4 
Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 

 
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie 
Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach. 

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza 
Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie 

3. W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych 
wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Gwaranta. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał 
naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 
zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.  

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać 
wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 5 

Komunikacja 
1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej. 
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy lub e-mail] 
3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: PGL LP Nadleśnictwo 

Jędrzejów ul. Wilanowska 2 , 28-300 Jędrzejów lub e-mail: jedrzejow@radom.lasy.gov.pl 
4. O zmianach w danych adresowych i e-mail, o których mowa w ust. 2 i 3 Gwarant i Zamawiający 

obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego 
2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej 

integralną częścią 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
Udzielający gwarancji       Przyjmujący gwarancję  
Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:      Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 


